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PC. Plec de Condicions. 
 

Detall – Obra - Projecte 
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DE LLEIDA. 
Carrer de Jaume II, 67 bis. Lleida (25001) (Segrià). 
 
 
Emplaçament/s 
 

 
Promotor/s 
 

Universitat de Lleida (UDL) NIF Q755000G 

AMB DOMICILI A:    

ADREÇA Plaça Víctor Siurana, NÚM. 1 

ZONA / BARRI  Rambla d’Aragó – Zona Universitat (AAVV Universitat) REF. CADASTRAL 1799401CG0019H001ZY 

POBLACIÓ Lleida CODI POSTAL  25003 

MUNICIPI Lleida COMARCA Segrià 

TELÉFON 973702000 FAX - 

 
Tècnic/s Redactor/s 
 

AREN CONSULTORS, SLP NIF B-25670761 

ADREÇA C/ COMERÇ  NUM 38, entresòl 4a 

MUNICIPI LLEIDA  CODI POSTAL  25007  

TELEFON LLEIDA  FAX 25007  

 
 
Lleida, Maig de 2014 
 
AREN Consultors, SLP 
 
Els Arquitectes: 
 
 
 
 
Xavier Rodríguez i Padilla     Josep M. Burgués i Solanes 
Arq. Col. Núm. 37793-7     Arq. Col. Núm. 37651-5 
 

 
Visat: 
 
 
 
 
 
 
 

ADREÇA Carrer Jaume II NÚM. PARCEL·LA  67 bis 

ZONA / BARRI  Campus de Cap-Pont REF. CADASTRAL 2091701CG0029A0001HH 

POBLACIÓ Lleida CODI POSTAL  25001 

MUNICIPI Lleida COMARCA Segrià 

ENCÀRREC En missió completa (Projecte Bàsic i d’Execució + Estudi de Seguretat i Salut + Direcció d’obres i liquidació) 



AREN EXP.: A015-ALLU 
ADECUACIÓ D'ESPAIS INTERIORS DE L’EDIFICI DEL CENTRE DE CULTURES DE LA 
UNIVERSITAT DE LLEIDA. 

 

 

AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA | JOSEP M. BURGUES SOLANES | ARQTES. | TONI GIMBERNAT PIÑOL | ENGINYER IND. | 
COMERC, 38 Ent. 4a 25007 LLEIDA | T (+34)973254383 | aren@arenconsultors.es | www.aren.es |– XAVIER F 637462382 | JOSEP M 610724645 | TONI 6618382124 

 
2

Índex 
 
PCP. Plec de Condicions Particulars. 
 
PCG. Plec de Condicions Generals, Facultatives i Econòmiques. 
 
 PCG.1. Disposicions Generals  
 PCG.2. Condicions Facultatives  
  PCG.2.1. Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques  
  PCG.2.2. Obligacions i drets generals del Constructor o Contractista  
  PCG.2.3. Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars  
  PCG.2.4. De les recepcions d'edificis i obres annexes  
 PCG.3. Condicions Econòmiques  
  PCG.3.1. Principi general 
  PCG.3.2. Fiances  
  PCG.3.3. Dels preus 
  PCG.3.4. Obris per administració  
  PCG.3.5. De la valoració i abonament dels treballs  
  PCG.3.6. De les indemnitzacions MÚTUES  
  PCG.3.7. Varis 
 
PCTI. Plec de Condicions Tècniques: Prescripcions generals prèvies I. 
 
 PCTI.1. Objecte d'aquest document  
 PCTI.2. Descripció de les Obres  
 PCTI.3. Característiques que han de complir els materials  
 PCTI.4. Normes Generals per a l'execució de les obres P 
 PCTI.5. Instal·lacions auxiliars i precaucions  
 PCTI.6. Mesurament i valoració de les unitats d'obra  
 PCTI.7. Recepció i terminio de garantia  
 PCTI.8. Cessions i subcontractes 
 PCTI.9. Clàusules finals 
 
PCTII. Plec de Condicions Tècniques: Prescripcions Generals prèvies II. 
 
 PCTII.1. Condicions Generals 
  PCTII.1.1. Document del projecte  
  PCTII.1.2. Responsabilitat del contractista  
  PCTII.1.3. Obligacions del contractista 
  PCTII.1.4. Compliment de les disposicions vigents  
  PCTII.1.5. Indemnitzacions a càrrec del contractista  
  PCTII.1.6. Despeses a càrrec del contractista 
  PCTII.1.7. Direcció|Adreça de les obres  
  PCTII.1.8. Condicions generals d'execució de les obres  
  PCTII.1.9. Modificacions d'obra  
  PCTII.1.10. Control d'unitats d'obra  
  PCTII.1.11. Mesures d'ordre i seguretat  
  PCTII.1.12. Consevación del medi ambient  
  PCTII.1.13. Obra defectuosa  
  PCTII.1.14. Replanteig de les obres  
  PCTII.1.15. Senyalització de les obres  
  PCTII.1.16. Materials  
  PCTII.1.17. Desviacions provisionals  
  PCTII.1.18. Abocadors 
  PCTII 1.19. Explosius  
  PCTII.1.20. Serveis|Servituds, serveis i elements afectats  
  PCTII.1.21. Col·locació de serveis  
  PCTII.1.22. Existència de trànsit durant l'execució de les obres  
  PCTII.1.23. Interferència amb altres contractistes  
  PCTII.1.24. Desviació de serveis  
  PCTII.1.25. Recepció d'obra i termini de garantia  
  PCTII.1.26. Conservació de les obres 
  PCTII.1.27. Liquidació  
  PCTII.1.28. Preus unitaris  
  PCTII.1.29. Partides alaçades 
  PCTII.1.30. Abonament d'unitats d'obra  
  PCTII.1.31. Revisió de preus  



AREN EXP.: A015-ALLU 
ADECUACIÓ D'ESPAIS INTERIORS DE L’EDIFICI DEL CENTRE DE CULTURES DE LA 
UNIVERSITAT DE LLEIDA. 

 

 

AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA | JOSEP M. BURGUES SOLANES | ARQTES. | TONI GIMBERNAT PIÑOL | ENGINYER IND. | 
COMERC, 38 Ent. 4a 25007 LLEIDA | T (+34)973254383 | aren@arenconsultors.es | www.aren.es |– XAVIER F 637462382 | JOSEP M 610724645 | TONI 6618382124 

 
3

  PCTII.1.32. Disposicions aplicables 
 
PCTP. Plec de Condicions Tècniques Particulars. 
 
Annex. Tasques i Responsabilitats de la Direcció Facultativa. 



AREN EXP.: A015-ALLU 
ADECUACIÓ D'ESPAIS INTERIORS DE L’EDIFICI DEL CENTRE DE CULTURES DE LA 
UNIVERSITAT DE LLEIDA. 

 

 

AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA | JOSEP M. BURGUES SOLANES | ARQTES. | TONI GIMBERNAT PIÑOL | ENGINYER IND. | 
COMERC, 38 Ent. 4a 25007 LLEIDA | T (+34)973254383 | aren@arenconsultors.es | www.aren.es |– XAVIER F 637462382 | JOSEP M 610724645 | TONI 6618382124 

 
4

PCP. Plec de Condicions Particulars. 
 
1.- Per a l'execució d'aquest projecte seran d'aplicació, per ordre de prevalença, els següents plecs de condicions: 
 - El present plec de condicions particulars, al que es considera integrant, en l'aspecte de condicions tècniques particulars, el contingut 
 íntegre de la memòria constructiva del propi projecte.  
 - El plec de condicions generals inclòs en el present projecte. 
 - El Plec de Condicions Tècniques Generals de la Direcció General d’Arquitectura de la Generalitat de Catalunya. 
 - Les Normes Tecnològiques Espanyoles, en tots els apartats que no siguin prevists en els anteriors.  
 
2.- El contingut de les partides d'obra especificades en el pressupost inclou implícitament el subministrament i la total execució de la unitat 
d'obra acabada, inclosos els mitjans auxiliars, material, elements i treballs complementaris d'acabat com pintures i elements de protecció, tot 
d'acord als plànols i descripcions de la memòria.  
 
3.- Prèviament a la recepció de l'obra, l'empresa contractista redactarà i facilitarà a l'adreça tècnica de l'obra dues còpies dels plànols 
actualitzats, on es reflecteixin tant a nivell de construcció com d'instal·lacions, el dimensionament i posició dels elements realment executats.  
 
4.- També, prèviament a la recepció de l'obra, l'empresa contractista facilitarà a l'adreça tècnica de l'obra una relació dels industrials que hagin 
intervingut en obra, així com documentació gràfica de tipus tècnic i comercial dels elements i materials tècnics i d'obra instal·lats, on es 
reflecteixin les condicions d'ús i manteniment de cadascun d'ells.  
 
5.- L'adreça tècnica de l'obra podrà exigir a càrrec de l'empresa contractista la realització d'assajos i controls de qualitat dels materials i de 
l'obra executada, fets per un laboratori homologat, fins a un import màxim del 1% del pressupost d'execució material. A partir d'aquest import la 
diferència se li serà abonada.  
 
6.- Les empreses o industrials subcontratactades seran sotmesos prèviament a la aprovació de la direcció facultativa de l'obra.  
 
7.- El termini d'execució de l'obra serà de 4 mesos a comptar des de la data d'adjudicació.  
 
8.- No s'estableix revisió de preus per a aquest termini d'execució.  
 
9.- El representant de l'empresa en obra haurà de ser un tècnic titulat de grau mig, aparellador o arquitecte tècnic.  
 
10.- Per a l'execució dels treballs d'excavacions, el contractista quedarà sotmès al control de la secció municipal d'arqueologia. No es podrà 
efectuar cap excavació sense la comunicació a aquest servei, qui establirà el tipus de seguiment i control de les excavacions a efectuar. 
 
 
El/s arquitecte/s, 
 
 
 
 
Xavier F. Rodríguez i Padilla     Josep Mª Burgués i Solanes 
Arq. Col. Núm. 37793-7      Arq. Col. Núm. 37651-5 
 
Aquest Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista amb exemplar quadruplicat, un per a 
cadascuna de les parts, el tercer per l'Arquitecte Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col · legi d'Arquitectes 
el qual s'acorda que donarà fe del seu contingut en el cas de dubtes o discrepàncies. 
 
 
 
 
 
La Propietat (actuant),      El Contractista (licitador), 
 
 
Visat: 
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PCG. Plec de condicions generals, facultatives i econòmiques 
 

PCG.1. Disposicions Generals 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. Ambdós, 
com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat 
exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o 
propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte 
d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les 
seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
En les obres que pertoqui, també formaran part l’Estudi de Seguretat i Salut i el Projecte de Control de Qualitat de l’Edificació. 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o 
precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els 
plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 

PCG.2. Condicions Facultatives 
PCG.2.1. Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències 
que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes 
parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de 
final d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades 
per RD 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i 
econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva 
correcta execució. 
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats 
d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que 
resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable.  
 
Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es 
resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte. 
g) Fer les mediacions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la 
liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 
 
El Constructor 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions 
provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
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d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats 
en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o 
prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva 
comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 

PCG.2.2. Obligacions i drets generals del Constructor o Contractista. 
 
Verificació dels documents del projecte 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient 
per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, 
presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i 
salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra 
sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de 
seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms 
contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre i 
consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j) 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb 
normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut 
o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el 
caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles 
decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el 
Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en 
l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa 
dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui 
esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de 
treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva 
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la 
comprovació de mediacions i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, 
encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i 
recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i 
tipus d'execució. 
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En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint 
consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o 
del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o 
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a 
tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 
instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, 
dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així 
ho sol·licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives 
comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció 
Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb 
les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho 
estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de 
recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de 
l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i mediacions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això 
no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que 
comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris 
causants de la pertorbació. 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el 
seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista 
general de l'obra. 
 

PCG.2.3. Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars. 
 
Camins i accessos 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que 
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la 
seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la 
seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat 
del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les 
en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs 
corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del 
començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats 
raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això 
sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministraments d'energia o altres conceptes. 
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En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs 
i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer 
calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, 
l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Pròrroga per causa de força major 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o 
hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per 
l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a 
l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis 
acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la 
carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués 
proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat 
aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a 
l'article 11. 
 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
Obres ocultes 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols 
que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per triplicat i se n'entregaran: un a 
l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que 
hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les mediacions. 
 
Treballs defectuosos 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i 
particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò 
especificat també en l'esmentat document. 
 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de 
les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials 
emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran 
exteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs 
executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs 
de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les 
parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant 
l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en 
les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, 
que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a 
l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas 
contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui 
convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre 
marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
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Presentació de mostres 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el 
Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials 
procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses 
del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
Article 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no 
tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es 
demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre 
al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, 
podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
 
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, 
però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no 
intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de 
Catalunya). 
 
Neteja de les obres 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, 
fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els 
treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions 
consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a 
les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 

PCG.2.4. De les recepcions d'edificis i obres annexes. 
 
De les recepcions provisionals 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament 
amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en 
aspectes parcial o unitats especialitzades. 
 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots 
ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra.  
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes 
instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou 
reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut 
disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de 
l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
amidament definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva 
amidament definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per 
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triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant 
excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de 
ser inferior a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, 
seran a càrrec del Contractista. 
 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a 
càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes 
formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells 
desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que  
poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
Pròrroga del termini de garantia 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la 
recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres 
necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de 
Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i 
a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. 
Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 

PCG.3. Condicions Econòmiques. 
PCG.3.1. Principi General. 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades 
per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a 
l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
FIANCES 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta 
(art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
Fiança provisional 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en 
l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions 
particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats 
a l'anunci de la subhasta o el que es determini en elPlec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que 
s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació 
de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no 
excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar 
l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que 
hagués fet per prendre part en la subhasta. 
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Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions 
contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los 
directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui 
dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats 
d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop signada 
l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus 
deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el 
Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 

PCG.3.3. Dels preus. 
 
Composició dels preus unitaris 
Article 52. 
El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses 
generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat 
d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per 
a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i 
instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a 
obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. 
Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es 
xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública 
aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per 
Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) 
sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, 
llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis 
de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels 
treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al 
concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la 
localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
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Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà 
sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de 
base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals d’amidar o d'aplicar els preus 
Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus o de la forma 
d'amidar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en 
segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en 
la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de 
l'import total del pressupost de Contracte. 
 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la 
fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la variació 
de l'IPC superior al 3 per 100. 
 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
Emmaguetzament de materials 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per 
escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i 
conservació en serà responsable el Contractista. 
 

PCG.3.4. Obres per administració. 
 
Administració 
Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti 
directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un 
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les 
gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, 
intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en 
aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com 
empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè 
aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la 
realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant 
l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs 
han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els 
mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels 
treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i 
abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb 
aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, 
les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre 
expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels 
esmentats materials en l'obra. 
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b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores 
treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació 
numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, 
guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi 
intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor 
se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan 
inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els 
treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el 
Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, l’amidament de l'obra realitzada, 
valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó 
que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a 
l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al 
Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant 
la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de 
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin 
notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per 
escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia 
assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el 
Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels 
conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin 
d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a 
arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
Article 66.- En els treballs d’Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes 
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin 
sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents 
s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin 
donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a 
respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 

PCG.3.5. De la valoració i abonament dels treballs. 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 
econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a 
l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el 
nombre d'unitats executades. 
Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per 
cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els 
documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a l’amidament i valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució 
d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" 
determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
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Relacions valorades i certificacions 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que 
regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons 
l’amidament que haurà practicat l'Aparellador. 
 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l’amidament general, 
cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per 
a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a 
millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les mediacions necessàries per estendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les 
dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu 
(10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva 
conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a 
la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la 
seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director 
en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres 
executades. 
 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per 
cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de 
Contracta. 
 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de 
document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant 
tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 
l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada 
o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o 
executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra 
modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que 
pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament 
dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a 
continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia 
medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, 
deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, 
exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, 
l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest 
compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, 
en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el 
percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del 
Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per 
no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista 
tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de 
la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de 
l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en 
virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
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Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu 
abonament es procedirà així: 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel 
Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus 
que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els 
Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran 
aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat 
utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels 
materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 

PCG.3.6. De les indemnitzacions MÚTUES. 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs 
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el 
Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte 
d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, 
tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels 
materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de 
la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan 
el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats 
admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 

PCG.3.7. Varis. 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs 
nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les mediacions del Projecte, a no 
ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, 
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els 
augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció 
apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses però acceptables 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les 
obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb 
l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord 
amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la 
recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes 
assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, 
perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta 
quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat 
expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de 
reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista 
pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una 
indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en 
proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels 
danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
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En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res 
no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 
contractar-los, en coneixement del Propietari, a  l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el 
cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del 
Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva 
bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està 
obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi 
guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos 
necessari executar. 
 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, 
procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
UTILITZACIÓ pel contractista d'edificis o bens del propietari 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, 
edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a 
l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a 
indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista 
amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 
Lleida, Maig 2014 
El/s arquitecte/s, 
 
 
 
 
 
Xavier F. Rodríguez i Padilla     Josep Mª Burgués i Solanes 
Arq. Col. Núm. 37793-7      Arq. Col. Núm. 37651-5 
Aquest Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista amb exemplar quadruplicat, un per a 
cadascuna de les parts, el tercer per l'Arquitecte Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col · legi d'Arquitectes 
el qual s'acorda que donarà fe del seu contingut en el cas de dubtes o discrepàncies. 
 
 
 
 
 
La Propietat (actuant),      El Contractista (licitador),  
 
 
 
Visat: 
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PCTI. Plec de condicions tècniques: Prescripcions Generals Prèvies I. 
 

PCTI.1. Objecte d’aquest document. 
1.1. El Plec de Condicions Tècniques reuneix les normes que s'han de complir per a la realització de les obres del present 
projecte. 
 
1.2. Aquest Plec, juntament amb els altres documents que demana el Text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (RDL 2/2000), constitueixen el projecte que servirà de base per a l'execució de les obres de 
 
 
OBRA: ADECUACIÓ D'ESPAIS INTERIORS DE L’EDIFICI DEL CENTRE DE CULTURES DE LA UNIVERSITAT 
DE LLEIDA. 
Carrer de Jaume II, 67 bis. Lleida (25001) (Segrià). 
 
 
1.3. Les presents condicions tècniques seran d'obligada observació pel contractista a qui s'adjudiqui l'obra, el qual haurà de fer 
constar que les coneix i que es compromet a executar l'obra amb estricta subjecció a aquestes condicions en la proposta que 
formuli i que serveixi de base per a l'adjudicació. 
 

PCTI.2. Descripció de les obres. 
2.1. Les obres objecte del contracte són les que s'especifiquen en els altres documents del projecte, com són la Memòria, Estat 
d'amidaments, Pressupost i Plànols i que, en resum, consisteixen en: 
 

- L’ADECUACIÓ D’ESPAIS INTERIORS DE L’EDIFICI DEL CENTRE DE CULTURES DE LA UNIVERSISTAT DE LLEIDA. - 
 

PCTI.3. Característiques que han de complir els materials. 
3.1. Tots els materials que s'han d'utilitzar en aquestes obres seran de primera qualitat i reuniran les condicions generals de 
tipus tècnic previst en el Plec de Condicions de l’Edificació, publicat per la Direcció General d'Arquitectura, així com les altres 
disposicions vigents referides a materials i models de construcció. 
 
3.2. Tots els materials a què fa referència aquest Capítol podran ser sotmesos a les anàlisis o proves que es considerin 
necessàries per acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que no hagi estat especificat i que calgui utilitzar, haurà de ser 
aprovat per la Direcció de les obres, amb el benentès que serà rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides per la bona 
pràctica de la construcció. Les anàlisis o proves aniran a compte de la contracta fins a un import màxim de l’1 per cent del 
pressupost. 
 
3.3. Els materials no consignats en el projecte que motivin preus contradictoris, reuniran les condicions de bondat necessàries, 
segons criteri de la Direcció facultativa, i el contractista no podrà fer cap reclamació per les condicions exigides. 
 

PCTI.4. Normes generals per a l’execució de les obres. 
4.1. Replanteig. 
Com a activitat prèvia a qualsevol altra de l'obra, la Direcció d'aquesta procedirà en presència del contractista i del representat 
autoritzat del Departament de Cultura de la Generalitat, a efectuar la comprovació del replanteig. Es redactarà l'acta del 
resultat, que serà signada per les parts interessades, i se’n lliurarà un exemplar a l’Àrea de Planificació i Acció Territorial, de la 
Direcció General del Patrimoni Cultural. En el cas que de l'esmentada comprovació es verifiqui la viabilitat del Projecte, segons 
criteri del Director de les obres i sense reserves per part del contractista, s'iniciaran les obres, el termini d'execució de les quals 
començarà a comptar a partir de l’endemà de la signatura de l'acta de comprovació de replanteig. 
 
4.2. Condicions generals d’execució. 
4.2.1. Tots els treballs inclosos en aquest projecte s'executaran acuradament i d'acord amb les bones pràctiques de la 
construcció, segons les condicions establertes en el Plec de Condicions de l’Edificació de  la  Direcció  General  d'Arquitectura i 
en compliment estricte de les instruccions rebudes de la Direcció Facultativa. El contractista, per tant, no podrà fer servir com a 
pretext la baixa d’adjudicació per tal de canviar la seva acurada execució, ni la primeríssima qualitat de les instal·lacions 
projectades referents a materials i mà d'obra, ni pretendre projectes addicionals. 
 
4.2.2. Es tindran presents les disposicions i instruccions de tipus particular referents a determinades activitats que seran 
d'obligat compliment, com el suara esmentat Plec de Condicions de l’Edificació, aprovat per l'OM del Ministeri de la Vivenda del 
4/06/76, la Norma NBE-AE-88 d'Accions en l'Edificació, la NBE-EA-95 d’Estructures d’acer en l’Edificació, referents a acers 
laminats, càlcul i execució d’estructures d’acer laminat en edificacions en el cas d’emprar-se estructura metàl·lica o l’aplicació 
de la Instrucció de Formigó estructural EHE per al projecte i l’execució de les obres de formigó armat o en massa. També es 
tindrà en compte, si s’escau, les instruccions per als formigons preparats, la norma bàsica d’instal·lació de gas en els edificis 
habitats, normes i reglaments de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat sobre les diferents instal·lacions en un edifici i tota la 
legislació vigent, complementària o no de l’esmentada, aplicable a la construcció. 
 
4.2.3. Si la Direcció facultativa considera mal executada alguna part de l’obra, el contractista tindrà l’obligació d’enderrocar-la i 
tornar-la a fer tantes vegades com calgui, fins que resti a satisfacció d’aquesta Direcció, sense que aquests augments de treball 
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donin dret a percebre cap mena d’indemnització, encara que les condicions de mala execució de l’obra s’haguessin observat 
després de la recepció, ni que això pugui influir en els terminis parcials o en el total d’execució de l’obra. 
 
4.3. Obligacions del contractista. 
4.3.1. Per a l'execució del programa de desenvolupament de l'obra previst en el punt e de l'article 124.1 del Text Refós de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RDL 2/2000), el contractista haurà de tenir sempre en l'obra un nombre de 
treballadors proporcionat a l'extensió dels treballs i al tipus de feina que s’hi faci. 
 
4.3.2. Tots els treballs han de ser executats per persones preparades. Cada ofici ordenarà el seu treball harmònicament amb 
els altres, procurant sempre  facilitar-ne la marxa, en profit de la bona execució i rapidesa de la construcció, ajustant-se tant 
com sigui possible a la planificació econòmica de l'obra prevista en el projecte. 
 
4.3.3. El contractista haurà de restar a l'obra durant la jornada de treball, però també hi podrà ser representat per un encarregat 
apte, autoritzat per escrit, per a rebre instruccions verbals i signar rebuts i plànols o comunicacions que se li adrecin. 
 
4.3.4. En tota obra amb un pressupost superior a trenta mil cinquanta euros i seixanta cèntims i per a les que en el respectiu 
Plec de Clàusules Particulars es determini, el contractista estarà obligat a tenir al capdavant de l'obra, i pel seu compte, un 
responsable amb titulació professional adient, que intervingui en totes les qüestions de caràcter tècnic relacionades amb la 
contracta. 
 
4.4. Llibre Oficial d’Obres, d’Assistències i d’Incidències. 
4.4.1. Per tal que en tot moment es pugui tenir un coneixement exacte de l'execució i de les incidències de l'obra, es portarà, 
mentre duri, el Llibre Oficial d'Obres i Assistències i el d'Incidències, en el quals quedaran reflectides les visites facultatives 
realitzades per la Direcció de l'obra, les incidències sorgides i, en general, totes aquelles dades que serveixin per a determinar 
amb exactitud si s'han complert, per la contracta, els terminis i les fases d'execució previstes per a la realització del projecte. 
 
4.4.2. Respecte al paràgraf anterior, a l'hora de formalitzar el contracte es diligenciaran aquests Llibres en l’Àrea de Planificació 
i Acció Territorial de la Direcció General del Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i en 
el Col·legi Oficial d'Arquitectes, i seran lliurats a la contracta en la data de començament de les obres per a conservar-los a 
l'oficina de l'obra, on estarà a disposició de la Direcció facultativa i del representant del Departament de Cultura. 
 
4.4.3. L'Arquitecte Director de l'obra, l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i els altres facultatius col·laboradors en la Direcció de les 
obres, hi deixaran constància, mitjançant les referències oportunes, de les seves visites i inspeccions, de les incidències que 
sorgeixin, de les circumstàncies que obliguin a qualsevol modificació del projecte, així com de les ordres que hagin de donar al 
contractista respecte a l'execució de les obres, les quals seran de compliment obligatori. 
 
4.4.4. Aquests llibres també estaran, amb caràcter extraordinari, a disposició de qualsevol autoritat del Departament que, 
degudament designada a tal fi, hagués d'efectuar algun tràmit o inspecció en relació a l'obra. 
 
4.4.5. Les anotacions en el Llibre d'Ordres i Assistències i en el d'Incidències donaran fe a efectes de determinar les possibles 
causes de resolució d'incidències del contracte. No obstant,  en el cas que el contractista no hi estigui d'acord, podrà al·legar 
en descàrrec seu totes les raons que abonin la seva postura, aportant les proves que estimi pertinents en aquest Llibre. El fet 
d'efectuar una ordre a través del corresponent assentament en el Llibre no serà obstacle perquè, si ho creu convenient la 
Direcció facultativa, la mateixa ordre també s'efectuï d'ofici. L'esmentada ordre ha de ser reflectida també en el Llibre d'Ordres. 
 
4.4.6. Qualsevol modificació en l'execució d'unitats d'obra que pressuposi la realització d'un nombre diferent d'aquelles, en més 
o menys quantitat de les que figuren en l'estat d'amidaments del pressupost, haurà de ser coneguda i autoritzada amb caràcter 
previ a la seva execució pel Director facultatiu, fent constar en el Llibre d'obra tant l'autorització esmentada com la comprovació 
posterior de la seva execució. En el cas de no obtenir aquesta autorització, el contractista no podrà pretendre, en cap cas, 
l'abonament de les unitats d'obra que s'hagin executat de més en relació a les que figuren en el projecte. 
 

PCTI.5. Instal·lacions auxiliars i precaucions. 
5.1. L'execució de les obres que figuren en aquest projecte requerirà les instal·lacions auxiliars adients per al transport i 
col·locació dels materials, així com per al servei del personal. 
 
5.2. Les precaucions que caldrà adoptar durant la construcció seran les previstes en l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball, aprovada per OM de 9-3-1971, en el Reial Decret 1627/1997, pel què s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE 257, de 25-10-1997), les derivades de la Llei 31/1995 de Prevenció de 
Riscos Laborals, les derivades de l’Estudi de Seguretat i Salut, i les que disposi la Direcció facultativa de l’obra. 
 

PCTI.6. Amidament i valoració de les unitats d'obra. 
6.1. Amidament. 
6.1.1. L'amidament del conjunt d'unitats d'obra que constitueixen s'efectuarà aplicant a cada unitat d'obra la unitat d'amidament 
que li sigui apropiada, i d'acord amb les mateixes unitats adoptades en el pressupost, unitat completa, metres quadrats, cúbics 
o lineals, quilograms, etc. 
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6.1.2. Tant els amidaments parcials com els que s'efectuïn al final de l'obra es faran conjuntament amb el contractista i se 
n’estendran les actes corresponents que seran signades per ambdues parts. 
6.1.3. Tots els amidaments que s'efectuïn comprendran les unitats d'obra realment executades, i el contractista no tindrà dret a 
reclamació de cap mena per la diferència que es pugui produir entre els amidaments que es facin i els que figuren en l'estat 
d'amidaments del projecte, així com tampoc pels errors de classificació de les diverses unitats d'obra que figurin en els estats 
de valoració. 
 
6.2. Valoracions. 
6.2.1. Les valoracions de les unitats d'obra que figuren en aquest projecte s'obtindran de la multiplicació del nombre d'aquestes 
resultant de les mides pel preu unitari que els és assignat en el pressupost. 
 
6.2.2. En el preu unitari esmentat al paràgraf anterior es consideren incloses les despeses del transport dels materials, les 
indemnitzacions o pagaments que s'hagin de fer per qualsevol concepte, així com tota mena d'impostos fiscals, estatals, 
provincials o municipals, que gravin els materials, durant l'execució de les obres, així com tota classe de càrregues socials. 
També aniran a càrrec del contractista els honoraris, les taxes i altres impostos i gravàmens que s'originin amb motiu de les 
inspeccions, aprovació i comprovació de les instal·lacions amb què es dota l'immoble.  
 
6.2.3. El contractista no tindrà dret a demanar cap indemnització per les causes esmentades. En el preu de cada unitat d'obra 
hi ha compresos tots els materials, accessoris i operacions necessàries per a deixar l'obra enllestida i en disposició per rebre-
la. 
 
6.3. Valoració de les obres no acabades o incompletes. 
Les obres acabades s'abonaran d'acord amb els preus consignats en el pressupost. En el cas que a conseqüència de la 
rescissió o altre causa calgui valorar obres incompletes s'aplicaran els preus del pressupost, sense que es pugui pretendre la 
valoració de l'obra fraccionada d'altra forma que l'establerta en els quadres de descomposició de preus. 
 
6.4. Preus contradictoris. 
Si s'esdevé algun cas excepcional o imprevist arran del qual calgui la designació de preus contradictoris entre l'Administració i 
el contractista, aquests preus s'hauran de fixar d'acord amb el que estableix el segon paràgraf de l'article 146 del Text Refós de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RDL 2/2000). 
 
6.5. Relacions valorades. 
6.5.1. El Director de l'obra formularà mensualment una relació valorada dels treballs executats des de l'anterior liquidació, amb 
subjecció als preus del pressupost. 
6.5.2. El contractista, que presenciarà les operacions de valoració i mesura objecte d'aquestes relacions, tindrà un termini de 
deu dies per examinar-les. Durant aquest període haurà de donar la seva conformitat o sinó fer les reclamacions que cregui 
convenients. 
 
6.5.3. Aquestes relacions valorades només tindran caràcter provisional a bon compte i no suposaran l'aprovació de les obres 
que hi són compreses. Les relacions es formaran multiplicant els resultats de la mesura pels preus corresponents i 
descomptant, si cal, la quantitat corresponent al tant per cent de baixa o millora produït en la licitació. 
 
6.6. Obres que s’abonaran al contractista i preu d’aquestes. 
6.6.1. S'abonaran al contractista les obres que realment executi segons el projecte que serveix de base al concurs o les seves 
modificacions, autoritzades per la superioritat i a les ordres que d'acord amb les seves facultats li hagi comunicat per escrit el 
Director de l'obra, sempre que aquesta obra s'ajusti als preceptes del contracte i sense que el seu import pugui excedir de la 
xifra total dels pressupostos aprovats. En conseqüència, el nombre d'unitats que es consignen en el projecte o en el pressupost 
no podrà servir de fonament per a reclamacions de cap mena, llevat dels casos de rescissió. 
 
6.6.2. Tant en les certificacions d'obra com en la liquidació final s'abonaran les obres fetes pel contractista segons els preus 
d'execució material que figuren en el pressupost per a cada unitat d'obra. 
 
6.6.3. Si excepcionalment s'hagués fet algun treball no regulat exactament en les condicions de la contracta, però que 
tanmateix fos admissible segons el criteri  del  Director,  caldrà   fer-ho conèixer a la superioritat i proposar alhora la rebaixa de 
preus que cregui justa, i si aquella resolgués acceptar l'obra, el contractista quedarà obligat a conformar-se amb la rebaixa 
acordada. 
 
6.6.4. Quan es cregui necessari fer servir materials per efectuar obres que no figurin en el projecte, s'avaluarà el seu import als 
preus assignats a altres obres o materials anàlegs si n'hi hagués, i si no, s'acordarà entre el Director de l'obra i el contractista, 
sotmetent-lo a l'aprovació superior. Els nous preus convinguts per un o altre procediment se subjectaran sempre al que 
estableixi el paràgraf  8.12 d'aquest capítol. 
 
6.6.5. Al resultat de la valoració feta d'aquesta manera se li augmentarà el tant per cent adoptat per a formar el pressupost de 
contracta, i de la quantitat que s'obtingui es descomptarà allò que proporcionalment correspongui a la rebaixa feta, en el cas 
que n'hi hagi. 
 
6.6.6. Quan el contractista, amb l'autorització del Director de l'obra, faci servir materials de preparació més acurada o de 
dimensions més grans que les estipulades en el projecte, substituint una classe de fàbrica per una altra que tingui assignat més 
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preu, o fent amb dimensions més grans qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a parer de l'Administració, només 
tindrà dret a allò que li correspondria si hagués executat l'obra d'acord estrictament amb el que s'havia projectat i contractat. 
 
6.6.7. Les quantitats calculades per a obres accessòries tan sols seran abonades als preus de la contracta, segons les 
condicions d'aquesta i els projectes particulars que es formulin o, en el seu defecte, per allò que resulti de mesura final. 
 
6.7. Abonament de les partides unitàries. 
6.7.1. per a l’execució de les partides unitàries que figuren en el projecte d’obra, ales quals afecta la baixa d’adjudicació, caldrà 
obtenir l’aprovació de la Direcció Facultativa, En aquest sentit, abans de procedir a la seva realització se sotmetrà a la seva 
consideració el detall desglossat de l’import, el qual, si és de conformitat, podrà executar-se. De les partides unitàries que 
figuren en l’estat de mesures o pressupost, caldrà justificar les que s’indiquen amb els números, i les restants seran 
d’abonament íntegre. 
 
6.7.2. Un cop realitzades les obres, seran abonades al contractista amb el preu aprovat a què es fa referència en el paràgraf 
anterior. 
 

PCTI.7. Recepció i termini de garantia. 
7.1. Recepció. 
7.1.1. Un cop acabades les obres i trobant-se aquestes presumiblement en les condicions exigides, es procedirà a la seva 
recepció dintre del mes següent a la seva finalització, segons el que disposen els articles 110.2 i 147 del Text Refós de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques (RDL 2/2000). 
 
7.1.2. En l'acte de recepció hi seran presents: l'Interventor o delegat d'Intervenció i el funcionari tècnic designat per 
l'Administració contractant,  el director facultatiu de les obres i el contractista, i se n’estendrà l'acta corresponent. 
 
7.1.3. En el cas que les obres no es trobin en estat de ser rebudes s'actuarà d'acord amb el que disposa el paràgraf 2n. de 
l'article 147 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RDL 2/2000). 
 
7.1.4. En fer-se la recepció de les obres el contractista haurà de presentar les autoritzacions pertinents dels organismes oficials 
de la província per a l'ús i posada en servei de les instal·lacions que així ho requereixin. No s'efectuarà la recepció de les 
obres, ni, lògicament, es retornarà la fiança un cop transcorregut el termini de garantia, si no es compleix aquest requisit. 
 
7.2. Termini de garantia. 
7.2.1. El termini de garantia començarà a comptar a partir de la data de la recepció de l’obra. 
 
7.2.2. Sense perjudici de les garanties que expressament es detallen en el Plec de Clàusules Administratives, el contractista 
garanteix en general totes les obres que executa, així com els materials utilitzats i la seva bona manipulació. 
 
7.2.3. El termini de garantia serà d'un any, comptat com s'indica en el paràgraf 7.2.1., i durant aquest període el contractista 
corregirà els defectes observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les avaries que per aquest motiu es produeixin, tot 
això pel seu compte i sense dret a cap indemnització. En cas de resistència, l'Administració efectuarà aquestes obres amb 
càrrec a la fiança. 
 
7.2.4. El contractista garanteix a l'Administració contra tota reclamació de tercera persona, derivada de l'incompliment de les 
seves obligacions econòmiques o disposicions legals relacionades amb l'obra. Un cop aprovada la recepció i liquidació 
definitiva de les obres, l'Administració prendrà acord respecte a la fiança dipositada pel contractista. 
 
7.2.5. Passat el termini de garantia de l'obra el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte la referent als vicis 
ocults de la construcció, deguts a l'incompliment dolós de contracte per part de l'empresari, del qual respondrà durant quinze 
anys, d’acord amb allò establert en l’article 148 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RDL 
2/2000). Transcorregut aquest termini quedarà totalment extingida la seva responsabilitat. 
 
7.3. Proves per a la recepció. 
7.3.1. Prèviament a l'execució de les unitats d'obra, els materials hauran de ser reconeguts i aprovats per la Direcció 
facultativa. Si s'haguessin manipulat o col·locat sense obtenir la dita conformitat hauran de ser retirats tots aquells que la 
Direcció rebutgi, dins d'un termini de trenta dies. 
 
7.3.2. El contractista presentarà oportunament mostres de cada classe de material per a l’aprovació o confrontació amb els que 
s’utilitzin a l’obra. 
 
7.3.3. Sempre que la Direcció facultativa ho cregui convenient seran efectuades a compte de la contracta les proves i anàlisis 
que permetin d'apreciar les condicions dels materials que s'han d'emprar, en les condicions que fixa el Decret 77/1984 de 4 de 
març, de Presidència de la Generalitat sobre control de qualitat dels materials i unitats d'obra. 
 

PCTI.8. Cessions i subcontractes. 
8.1. Cessions. 
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L'empresa que resulti adjudicatària de la licitació a què es refereix aquest Plec no podrà cedir els drets i obligacions derivats del 
contracte, tret d'autorització de l'Administració i tenint en compte les condicions que estableix l’article 114 del Text Refós de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RDL 2/2000). 
 
8.2. Subcontractes. 
Per tal que l'empresa o contractista que resulti adjudicatària pugui subcontractar l'execució de diverses unitats d'obra, fent ús 
de les possibilitats que li concedeix l'article 115 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RDL 
2/2000), a més de complir els requisits i tràmits que hi són previstos, haurà de sol·licitar del Departament de Cultura, Direcció 
General del Patrimoni Cultural, per escrit, l'autorització per a subcontractar, manifestant la classificació que ostentin les 
empreses contractistes amb les quals pretengui efectuar aquestes subcontractes. El Departament  queda facultat per rebutjar-
los, total o parcialment, quan, segons criteri de la Direcció facultativa de les obres no reuneixin les condicions tècniques que 
garanteixin una bona execució de les unitats d'obra objecte del subcontracte. 
 

PCTI.9. CLÀUSULES FINALS. 
9.1. El contractista, d'acord amb la Direcció facultativa, lliurarà en l'acte de la recepció, els plànols de totes les instal·lacions 
efectuades en l'obra amb les modificacions o estat definitiu en què han quedat. 
 
9.2. El contractista es compromet igualment a lliurar al Departament de Cultura les autoritzacions que preceptivament han 
d'expedir altres Departaments i autoritats locals per a la posada en servei de les instal·lacions que afecten l'obra. 
 
9.3. També van a compte del contractista tots els arbitris, llicències municipals, tanques, enllumenat, multes, etc. que motivin 
les obres des del seu inici fins a l'acabament total. 
 
9.4. El contractista durant l'any  que va des de la recepció al termini de garantia de l'obra, serà el conservador de l'edifici, on 
dedicarà el personal suficient per atendre totes les avaries i reparacions que s'hi puguin presentar, encara que l'establiment 
sigui ocupat o utilitzat per la propietat amb anterioritat a la finalització de l'esmentat termini. 
 
9.5. Per tot allò que no s'hagi detallat expressament en els articles anteriors, i en especial sobre les condicions que hauran de 
reunir els materials que es facin servir a l'obra, així com l'execució de cada unitat d'obra i les normes per a la seva mesura i 
valoració, regirà el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. 
 
9.6. Seran de compliment obligat les Normes Tecnològiques de l'Edificació. 
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El/s arquitecte/s, 
 
 
 
 
 
Xavier F. Rodríguez i Padilla     Josep Mª Burgués i Solanes 
Arq. Col. Núm. 37793-7      Arq. Col. Núm. 37651-5 
 
Aquest Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista amb exemplar quadruplicat, un per a 
cadascuna de les parts, el tercer per l'Arquitecte Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col · legi d'Arquitectes 
el qual s'acorda que donarà fe del seu contingut en el cas de dubtes o discrepàncies. 
 
 
 
 
 
 
La Propietat (actuant),      El Contractista (licitador),  
 
 
 
Visat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El termini d’execució de l’obra serà de 3 (TRES) mesos a partir de la data de la firma de l’acta de comprovació de 
replanteig, amb el límit màxim que s’estableixi contractualment. 
 
 
Classificació recomanada del contractista de les obres: 

Categoria C 
(a confirmar per la propietat/administració contractant. En cas de no coherencia, prevaldrà la categoría plantejada per la 
propietat/administració contractant en el procés de licitació) 
 
Grups C.2a - C.3a – C.4a – C.6a – C.7a – C.8a 
 
 
Fòrmula polinòmica de revisió de preus: 
 
No és necesaria, ja que l’obra dura menys d’una anualitat 
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PCTII. Plec de Condicions Tècniques: Prescripcions Generals Prèvies II. 
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran de complir els Materials 
emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra, i les que hauran de determinar l'execució de 
qualsevol tipus d'instal·lació i obres accessòries i dependents. Per a qualsevol tipus d'especificació no inclosa en aquest Plec 
es tindrà en compte el que indiqui la normativa esmentada en l'apartat corresponent de la memòria. 
 

PCTII.1. Condicions generals. 
 
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les Prescripcions 
Tècniques Particulars del projecte, en cas que s'inclogui el document esmentat. 
 

PCTII.1.1. Document del projecte. 
 
El projecte consta dels següents documents: 
 
- Document núm. 1: Memòria – annexos, Pressupost i Documentació Gràfica. 
 
- Document núm. 2: Instal·lacions 
 
- Document núm. 3: Plec de condicions facultatives 
 
- Document núm. 4: Projecte Complementaris: Pla Inicial de Control de Qualitat, Pla de Gestió de Residus i Instruccions d’Ús i 
Manteniment. 
 
- Document núm. 4: Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 
El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la memòria. 
S'entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat compliment, llevat de 
modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 
 - Memòria 
 - Plànols 
 - Plec de Condicions Tècniques amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques 
 Particulars) 
 - Quadres de preus núm. 1 
 - Quadres de preus núm. 2 
 - Pressupost total 
 
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos i la memòria, els mesuraments i els 
pressuposts parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen una opinió fonamentada de l'Administració, sense que això suposi que es 
responsabilitza de la certesa de les dades que se subministrin. Aquests dades s'han de considerar, tan sols, com a complement 
d'informació que el contractista ha d'adquirir directament amb seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, definits en l'apartat anterior, constitueixen la basa del contracte; per tant, el contractista no 
podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte base a les dades contingudes als documents informatius (com 
per exemple, preus de bases de personal, maquinària i Materials, fixació de lanchares, préstecs o abocadors, distàncies de 
transport característiques dels Materials d'explanació, justificació de preus, etc.), excepte que aquests dades apareguessin en 
algun document contractual. 
 
El contractista serà, doncs, responsable dels errors que es puguin derivar del fet de no obtenir la suficient informació directa, 
que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. 
 
Si hi hagués contradicció entre els plans|plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas que s'incloguin com a 
document que complementa el Plec de Condicions Generals, preval el que s'ha escrit en les Prescripcions Tècniques 
Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plans|plànols, o viceversa, s'haurà d'executar com si s'hagi exposat a 
ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i tinguin preu al 
contracte. 
 

PCTII.1.2. Responsabilitat del contractista. 
 
El contractista és responsable de l'execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i als documents que 
componen el projecte. Com a conseqüència d'això, està obligada a la demolició i reconstrucció del que estigui mal executat, 



AREN EXP.: A015-ALLU 
ADECUACIÓ D'ESPAIS INTERIORS DE L’EDIFICI DEL CENTRE DE CULTURES DE LA 
UNIVERSITAT DE LLEIDA. 

 

 

AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA | JOSEP M. BURGUES SOLANES | ARQTES. | TONI GIMBERNAT PIÑOL | ENGINYER IND. | 
COMERC, 38 Ent. 4a 25007 LLEIDA | T (+34)973254383 | aren@arenconsultors.es | www.aren.es |– XAVIER F 637462382 | JOSEP M 610724645 | TONI 6618382124 

 
24

sense que pugui servir d'excusa del que la direcció tècnica de les obres hagi recomanat i examinat per la construcció durant les 
obres, ni tampoc que no hagin estat recolzades les liquidacions parcials. 
 

PCTII.1.3. Obligacions del contractista. 
 
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció|adreça facultativa la relació detallada de la maquinària, 
mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l'execució de les obres, amb les següents dades: 
 
- Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d'emprar en l'execució dels treballs/feines. 
 
- Tècnic/segon amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà permanentment 
adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar la direcció|adreça facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap 
d'obra amb residència a la localitat on es desenvolupen els treballs|feines i haurà de romandre durant les hores de treball|feina 
a peu d'obra. 
 
- El contractista també facilitarà a la direcció|adreça facultativa una relació numerada per oficis i categoria del personal que ha 
de constituir la plantilla mínima en el servei de les obres. 
 
- El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del contracte a 
realitzar pel sotscontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l'article 116 de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques (d'ara endavant LCAP). 
 
- Igualment, si el pressupost excedeix de 50 milions de pessetes, habilitarà un local per a despatx exclusiu de la direcció 
facultativa de qualsevol obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 
 
- A petició de la direcció facultativa, i per tal d'assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista disposarà a peu d'obra 
d'una línia telefònica i de fax. 
 
- En cas de que el cap d'obra s'ajenjos de l'obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització immediata. 
 
- L'Administració contractant, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista, sense obligació de 
respondre de cap dels danys que en el contractista pugui causar l'exercici d'aquesta facultat. Això no obstant això, el 
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
 
- Amb relació a l'oficina d'obra i al llibre d'ordres, sol es regirà pel que disposin les clàusules 7, 8 i 9 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a 
la licitació i a la direcció|adreça, per al normal compliment de les seves funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a 
peu d'obra d'un local apropiat com a oficina. 
 

PCTII.1.4. Compliment de las disposicions vigents. 
 
Aquest es regirà pel que s'estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l'emmagatzemament i la utilització d'explosius, carburants, prevenció 
d'incendis, etc., i s'ajustarà en el que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, 
Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Higiene, i a totes les disposicions vigents que siguin 
d'aplicació en aquells treball|feina que, directament o indirecta, siguin necessaris per al compliment del contracte. 
 

PCTII.1.5. Indemnitzacions a càrrec del contractista. 
 
Aquest es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la clàusula 12 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 
 
Particularment, el contractista haurà de reparar, el seu càrrec, els serveis públics o privats malaguanyats, indemnitzant les 
persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació de 
rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, ligantes, fums, etc., i serà responsable 
dels danys i perjudicis que es puguin causar. 
 
El contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi els serveis servituds afectats, així tal 
com estableix la clàusula 20 del Plec de Clàusules Administratives Generals esmentat, sent a compte del contractista els 
treballs necessaris per a tal objectiu. 
 

PCTII.1.6. Despeses a càrrec del contractista. 
 
A més de les despeses i taxes, que s'esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clausules Administratives Generals, seran a 
càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les 
següents despeses: 
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- despeses corresponents a instalacions i equips de maquinària 
- despeses de construcció i retirada de tot tipus de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 
- despeses de lloguers o d'adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de Materiales 
- despeses de protecció de mestres i de la mateixa obra contra tot deteriorament 
- despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i d'energia elèctrica, necessàries 
per a l'execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
- despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació i utilització de préstecs, 
pedreres i abocadors 
- despeses de retirada de Materials rebutjats, evacuació de restes, netedat|neteja general de l'obra i de zones confrontades 
afectades per les obres, etc. 
- despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte les que corresponguin a expropiacions i serveis 
afectats 
- despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l'obra 
- qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats  
 

PCTII.1.7. Direcció de les obres. 
 
L'Administració, a través de la direcció de l'obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització de 
l'obra contractada, tot ajustandose en el qual disposin les clàusules 4 i 21 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
El delegat d'obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l'obra, amb experiència acreditada 
obres similars a les que són objecte del present projecte.  
 

PCTII.1.8. Condiciones generales de ejecución de las obres. 
 
Queda entès de manera general, que les obres s'executaran d'acord amb les normes de bona construcció lliurement 
apreciades per la direcció|adreça tècnica de les obres. 
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l'antelació que faci falta, a fi de poder procedir en 
el reconeixement de l'execució de les que hagin de quedar amagades o que segons el parer del director d'obra o del 
contractista requereixin l'esmentat reconeixement. 
De totes aquestes i a mida que s'executen, s'aixecaran plànols precisos per a la seva comprovació, constatació, mesurament i 
liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica, de les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que 
es vagin emplenant les diferents unitats d'obra i a criteri de la direcció d'obra. El contractista haurà de recolzar les despeses 
dels treballs|feines auxiliars necessaris per fer mesurament, excepte que s'avingui amb el proposat per la direcció tècnica de 
les obres. 
 

PCTII.1.9. Modificacions d’obra. 
 
Ni el director de l'obra ni el contractista no podran introduïr o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, 
sense l'aprovació prèvia per l'Administració de la modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran 
els tràmits previstos a l'article 146 de la LCAP.  
 

PCTII.1.10. Control d’unitats d’obra. 
 
El control d'unitats d'obra s'executarà d'acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, i aprovat per la direcció|adreça 
facultativa. 
L'import, fins a l'1% del pressupost de contracte, anirà a càrrec del contractista, segons la clàusula 38 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat. A la resta, si es presenta, li serà donat suport per 
l'Administració contractant. 
El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assajo del programa, prèvia sol·licitud de la direcció facultativa de 
les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament: 
 
- A criteri de la direcció|adreça facultiva es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos en el programa esmentat més 
amunt. 
El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control corresponent; a tals efectes el 
contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 
- Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d'Ordres. 
- El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament en el contractista, en el marge del que 
s'especifica en el segon paràgraf.  
 

PCTII.1.11. Mesures d’ordre i seguretat. 
 
El contractista està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels 
treballs/feines. 
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En tot cas, el contractista serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o 
perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a d'altres persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà 
totes les responsabilitats annexes en el compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30/1/1900 i disposicions posteriors. 
S'exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració. 
 
A totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.000 mil euros, el contractista haurà de presentar certificació que 
acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior 
a 120.000 euros. 
 
L'Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no acrediti el compliment 
d'aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes d'indemnització per retard en el pagament 
de certificacions. 
 

PCTII.1.12. Consevació del medi ambient. 
 
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l'obra com fora d'aquests, ha d'adoptar les mesures 
necessàries perquè les afeccions en el medi ambient siguin mínimes. 
 
Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de Manera que sol afecti a la vegetació existent en allò estrictament 
necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 
El contractista és responsable de la guarda i custodia de l'arbratge de la zona objecte del projecte d'urbanització, fins a 
l'extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l'obra el contractista no podrà realitzar cap tala d'arbres. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualsevol altres difícilment 
identificables en aquest moment, produeixi en el medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els 
danys causats, seguint les ordres de la direcció d'obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
 

PCTII.1.13. Obra defectuosa. 
 
Quan la contractista hagi efectuat qualsevol element de l'obra que no s'ajusti a aquest Plec de Condicions particular d'aquesta, 
la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-ho o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que creu just, d'acord 
amb les diferències que haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas de que no hi estigui 
conforme, desfarà i reconstruirà, al seu càrrec, tota la part mal executada, d'acord amb les condicions que fixi la direcció 
tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d'execució. 
 

PCTII.1.14. Replanteig de les obres. 
 
El contractista realitzarà tots els replanteigs parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals 
han de ser aprovats per la direcció de l'obra. També deurà Materializar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció 
consideri necessaris per a l'acabament exacte, planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els Materials, equips i mà d'obra 
necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista.  
 

PCTII.1.15. Senyalització de les obres. 
 
El contractista està obligat a instal·lar el seu càrrec els senyals que facin falta per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona 
que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, tant a la zona esmentada com als límits i voltants, així 
com també a complir les ordres a les quals fa referència la clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors en l'inici de les obres, el contractista estarà obligat a instal·lar, el seu 
càrrec, un cartell anunciador de les obres, d'acord amb els normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la 
direcció|adreça facultativa aportarà en el contractista les característiques del cartell, així com la situació on s'haurà d'instal·lar. 
 

PCTII.1.16. Materials. 
 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules Administratives Generals, caldrà observar 
les següents prescripcions: 
 
Si les procedències dels Materials estiguessin fixades als documents contractuals, el contractista haurà d'utilitzar, 
obligatòriament, les procedències esmentades, llevat d'autorització explícita del director de l'obra. Si fos prescindible, segons el 
parer de l'Administració, canviar aquell origen o procedència, aquest es regirà per la que disposa a la clàusula 60 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 
 
Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen Materials procedents de l'explanació, préstecs i pedreres, que 
figurin com a utilitzables soles als documents informatius, el contractista tindrà l'obligació d'aportar altres Materials, que 
compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
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El contractista obtindrà, al seu càrrec, l'autorització per a l'ús de préstecs, i aniran també al seu càrrec totes les despeses, 
cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
 
El contractista notificarà a la direcció|adreça de l'obra, amb la suficient antelació, les procedències dels Materials que es 
proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant en el concernent a la quantitat com a la qualitat. 
En cap cas no podran ser recollits ni utilitzats a l'obra Materials, la procedència dels quals no hagi estat aprovada pel director 
de les obres. 
 

PCTII.1.17. Desviaments provisionals. 
 
El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals per a les 
desviacions que imposin les obres, amb relació en el trànsit general i als accessos dels limítrofs, d'acord amb el que es defineix 
en el projecte o amb les instruccions que rebi de la direcció. 
 
Els Materials i les unitats d'obra, que comportin les obres esmentades provisionals, compliran totes les prescripcions del 
present Plec, com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d'abonament|adob, excepte que al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars es digui expressament el 
contrari, és a dir, amb càrrec a les partides aixecades que per tal motiu figurin en el pressupost o, en cas que no siguin, 
valorades segons els preus de contracte. 
 
Si aquestes desviacions no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a criteri de la direcció, no 
seran d'abonament i, en aquest cas, si li convé en el contractista facilitarà o accelerarà l'execució de les obres. 
Tampoc no seran d'abonament els camins d'obra, com a accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la 
circulació interior de l'obra, per a transport dels Materials, per a accessos i circulació del personal de l'Administració, o per a 
visites d'obra. Encara que tot, el contractista haurà de mantenir els camins d'obra esmentats i accessos en bones condicions de 
circulació. 
 
La conservació, durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista. 
 

PCTII.1.18. Abocadors. 
 
Llevat de manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la localització d'abocadors autoritzats, 
així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del contractista. 
 
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu en la hipòtesi feta en la justificació del 
preu unitari, que s'inclou als annexos de la memòria, ni l'omissió en l'esmentada justificació de l'operació de transport als 
abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix en el quadres de preus, o dir que la unitat 
d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi 
que la unitat sí que la inclou. 
 
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el Material obtingut de l'excavació de 
l'explanamient, fonaments o rases, s'ha d'utilitzar per a terraplè, farcits, etc., i la direcció d'obra rebutja aquest Material perquè 
no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o Material de possible toxicitat, el contractista l'haurà de 
transportar a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar 
el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de Material procedent de préstecs. 
 
En cas que vagin a l'abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents que facin relació 
en el transport i abocament de Materials, autoritzacions i permisos necessaris. 
 
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de l'acompliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient. 
El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres en l'interior d'àrees parcel·lades, zones verdes i d'equipament, 
amb la condició que els productes embocats siguin expressament autoritzats per la direcció i estesos i compactats 
correctament. Les despeses de l'extensió esmentada i compactació dels Materials serà a càrrec del contractista, ja que es 
consideren incloses en els preus unitaris. D'altra banda, no es podrà extreure ningun tipus de Material de les àrees esmentades 
en el paràgraf anterior, sense l'autorització expressa del director de l'obra. 
 
La destinació i ús de qualsevol Material que s'extregui de l'obra la determinarà la direcció tècnica de l'obra. En cas que es faci 
sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del Material extret.  
 

PCTII.1.19. Explosius. 
 
L'adquisició, transport, emmagatzemament, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i explosius, es regirà 
per les disposicions vigents en l'efecte, completades amb les instruccions que figurin en el projecte o les que dicti la 
direcció|adreça d'obra. 
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Anirà a càrrec del contractista l'obtenció de permisos, llicències per a la utilització d'aquests mitjans|medis, i el pagament de les 
despeses que els esmentats permisos comportin. 
El contractista estarà obligat en el compliment estricte de totes les normes existents en matèria d'explosius i d'execució de 
voladures. 
 
Per tant, tots aquells treballs en els quals es requereixi l'ús d'explosius, s'hauran de realitzar amb estricte compliment del 
Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD 863/1985 de 2 d'abril de 1985, de l'Ordre 
de 20 de març de 1986, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X 
d'aquest Reglament i de les condicions establertes en les preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del 
Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. 
 
La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri perillosos, encara que l'autorització 
pels mètodes utilitzats no deslliura en el contractista de la responsabilitat dels danys causats. 
 
El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir en el públic del seu treball|feina amb explosius. El 
seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, la seva perfecta visibilitat. 
En tot cas, el contractista serà responsable dels danys que es derivin de la utilització d'explosius.  
 

PCTII.1.20. Servituds, serveis i elements afectats. 
 
Amb relació a les servituds existents, aquest es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals. A tal efecte, també es consideraran serveis|servituds relacionades amb el Plec de Prescripcions aquelles que 
apareixin definides als plans|plànols del projecte. 
 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Tanmateix, el contractista 
tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviació, en tot cas, dels serveis afectats 
de poca importància, que la direcció|adreça consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé 
aquests treballs li seran recolzats, bé amb càrrec a les partides aixecades existents en l'efecte del pressupost o per unitats 
d'obra, amb aplicació dels preus del quadres núm. 1. En el seu defecte, aquest es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 
del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que s'hagin de conservar, 
es protegiran convenientment, per assegurar la seva permanència fins a l'extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les 
instruccions del director de l'obra, s'assenyalaran sobre el terreny abans d'iniciar-se les obres. 
 
Els que es danyin per motius imputables en el contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L'element reposat haurà de tenir 
les mateixes característiques que l'existent abans de danyar-lo. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis existents 
que sigui necessari respectar, o quan sigui convenient l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis 
afectats, en el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs amb el màxim de cura, 
de manera que s'eviti una possible interferència i risc de qualsevol tipus. 
El contractista sol·licitarà les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plans de definició de la posició dels 
serveis esmentats, i localitzarà i descobrirà els cañerias de serveis soterrats mitjançant treballs d'execució manual. Les 
despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de 
reclamació. 
 
Si com a conseqüència de tot l'anterior s'han d'efectuar manualment o mecànicament alguns treballs o s'han de reparar 
instal·lacions afectades, en el cost corresponent serà íntegrament a càrrec del contractista.  
 

PCTII.1.21. Col.locació de serveis. 
 
Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei dins l'espai parcel·lat, amb l'excepció 
de les corresponents connexions de desballestament del clavegueram i telèfons. 
 
L'existència d'un servei dins l'espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, el contractista haurà de procedir a 
la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, d'acord amb l'article 149 de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, 13/1995 (LCAP). 
 

PCTII.1.22. Existencia de trànsit durant la execució de les obres. 
 
L'existència de determinats vials, que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu de reclamació 
econòmica per part del contractista. 
 
El contractista programarà l'execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'intervé, construirà les 
desviacions provisionals que siguin necessàries, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. En cas que 
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siguin necessàries desviacions provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de 
tots quants circulin. 
 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es consideraran 
incloses en els preus de contracte, i en ningun moment podran ser objecte de reclamació. En cas que l'anterior impliqui la 
necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el 
possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l'apartat anterior.  
 

PCTII.1.23. Interferencia amb altres contractistes. 
 
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui possible realitzar treballs 
de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres complementàries, com l'execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o 
altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les ordres de la direcció de l'obra, referents a l'execució de les obres, per 
a les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades i de 
finalitzar els treballs complementaris esmentats. 
 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'execució esmentada per fases, 
es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, ningun moment, objecte de reclamació. 
 

PCTII.1.24. Desviament de serveis. 
 
Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de que disposa, o mitjançant el 
reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els 
serveis i instal·lacions afectades, considerar a la millor manera d'executar els treballs per no danyar-los i assenyalar aquells 
que, en últim lloc, consideri que cal modificar. 
 
Si el director de l'obra hi està d’acord, sol·licitarà de l'empresa i organismes corresponents la modificació d'aquestes 
instal·lacions. Aquestes operacions es recolzaran segons el que s'especifiqui en el quadres de preus núm. 1. 
 
L'empresa adjudicatària de les obres de desviació de qualsevol servei existent no tindrà dret a cap indemnització pel retard a 
causa de dificultats en l'execució de les esmentades obres, en cas que la direcció d'obra consideri necessària l'adjudicació a 
una altra empresa. En qualsevol cas, l'empresa contractista principal no tindrà de dret ningun tipus d'indemnització. 
 

PCTII.1.25. Recepció de l’obra y plaç de garantia. 
 
Neteja final de les obres. El contractista procedirà, al seu càrrec, una vegada acabada l'obra, i abans de la seva recepció, a la 
neteja general de l'obra, retirarà els Materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis 
que segons la direcció d'obra no s'hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s'haurà de deixar l'obra 
executada en perfecte estat d’acabament i neteja. 
 
Recepció de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres 
practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses 
s'iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser acollides es farà constar i es donaran 
en el contractista les instruccions oportunes per arreglar els desperfectes observats, fixant un termini per esmenar-los, acabat 
el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en cas que els arranjaments s'hagin efectuat correctament, 
s'iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 
 
Abans de la recepció, i d'acord amb el que s'especifica en el punt 1.8 d'aquest Plec, el contractista aportarà a la direcció tècnica 
tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats, que permetin a l'Administració contractant elaborar el 
pla|plànol definitiu de l'obra. 
 
Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció signades, per les diferents 
companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjans i baixa tensió, i en el que concerneix a la legalització de la 
instal·lació d'enllumenat, reg baixa tensió i qualsevol altre tipus d'instal·lació elèctrica, haurà d'aportar tota la documentació 
necessària (projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d'acord amb la 
normativa vigent. 
 
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposi l'article 147.5 de la LCAP. 
 
Termini de garantia. El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la signatura de l'acta de recepció, 
excepte que al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o al contracte, es modifiqui expressament aquest termini. 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i 
barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
En cas que l'obra s'arruïni, una vegada esgotat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut en l'incompliment 
del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la 
recepció.  
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PCTII.1.26. Conservació de les obres. 
 
La conservació de l'obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs que siguin 
necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. La conservació esmentada s'estén a totes les 
obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, 
instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
 
A més del que es prescriu al present article, aquest es regirà pel que disposi en la clàusula 22 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
 
El present article serà d'aplicació des de l'ordre de començar les obres fins a la seva recepció. Totes les despeses originades 
per aquest concepte seran a compte del contractista. 
 
També serà a càrrec del contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hi hagi hagut objecte de robatori. El 
contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les 
esmentades reposicions o a les assegurances que siguin convenients.  
 

PCTII.1.27. Liquidació. 
 
Dins del termini de sis mesos, a comptar des de la data de l'acta de recepció, s'haurà d'acordar i notificar en el contractista la 
liquidació corresponent. 
 

PCTII.1.28. Preus unitaris. 
 
El preu unitari, que apareix en lletres en el quadres de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als mesuraments per obtenir l'import 
d'execució Material de cada unitat d'obra. 
 
Complementàriament en el que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals, els preus unitaris 
que figuren en els quadres de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra del document contractual 
el següent: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, manipulació i utilització de tots els 
Materials usats a l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mans d'obra, maquinària, mitjans|medis auxiliars, 
ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalmente, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos 
indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura en els quadres de preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra 
incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del quadres núm. 1 per a les unitats totalment 
executades, per errors i omissions a la descomposició que figura en el quadres núm. 2 En l'encapçalament d'ambdós quadres 
de preus figura una advertència a aquest efecte. 
 
Fins i tot en la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, s'utilitzen hipòtesis no coincidents 
amb la forma real d'executar les obres: jornals i mans d'obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus 
de Materials bàsics; procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat 
d'obra; dosificació, quantitat de Materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Les esmentats 
costos no podran arguirse com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s'han fixat per 
justificar l'import del preu unitari, i són continguts en un document formalment informatiu. 
 
La descripció de les operacions i Materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura als corresponents articles del 
present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per 
això, les operacions o Materials no relacionats, però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de 
la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.  
 

PCTII.1.29. Partides alçades. 
 
Les partides que figuren com a "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, als quadres de preus o als 
pressuposts parcials o generals, es pagaran íntegrament en el contractista, un vegada realitzats els treballs als quals 
corresponen. 
 
Les partides alçades "per justificar" es pagaran d'acord amb el que s'estipula a la clàusula 52 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals; es justificaran a partir del quadres núm. 1 i, si potser falta, a partir dels preus unitaris de la justificació 
de preus. 
 
En cas d'abonament|adob "segons factura", el contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les 
despeses corresponents a pagaments per administració, ja que es recolzarà únicament l'import de les factures. 
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PCTII.1.30. Abonament d’unitats d’obra. 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la Manera de recolzar-los d'acord amb els quadres de preus núm. 1, 
s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. 
 
En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol Material o treball necessari per al correcte 
acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada amb relació en la resta d'obra 
realitzada, es considerarà inclòs en els preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. 
 
L'omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte de reclamació, ni de preu 
contradictori, perquè es considerin expressament inclosos als preus del contracte. 
 
Els Materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d'obligat compliment a la normativa relacionada en 
l'apartat 1.32. 
 

PCTII.1.31. Revisió de preus. 
 
La revisió de preus es regeix pel que disposa l'article 104 i següents de la LCAP. La revisió serà procedent si el contracte ha 
estat executat en el 20% del seu import i si han transcorregut sis mesos des de l'adjudicació. S'aplicarà la formula polinòmica, 
dins de les aprovades pel Decret 3650/1970, de 19 de desembre, que determini el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 
 
Als efectes establerts a l'article 6 del Decret 2/1964, l'Administració fixarà els terminis parcials que corresponguin en l'aprovar el 
programa de treball formulat pel contractista.  
 

PCTII.1.32. Disposicions aplicables. 
 
Ademés de les disposicions mencionades explícitament en els articles del present Pliec, serán d’aplicació les següents 
disposicions: 
 

 Texto refundido de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) en su última revisión y vigencia y toda la 
legislación complementaria. 

 Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre, y las 
disposiciones modificativas de este, mientras no se oponga en el que establece la LCAP. 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 
3854/1970 de 31 de diciembre, en todo aquello que no se oponga en el que establece la LCAP. 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratación de estas obras. 
 Decreto 2/1964 de 4 de febrero sobre revisión de precios, y disposiciones complementarias, en todo aquello que no se 

oponga en el que establece la LCAP. 
 Condiciones Técnicas de elementos simples y compuestos de edificación, urbanización e ingeniería civil, Instituto de la 

Construcción de Cataluña. 
-   NTE, Normas Tecnológicas de la Edificación. 
 Normas UNE declaradas de cumplimiento obligatorio por Órdenes Ministeriales de 5 de julio de 1967 y de 11 de mayo de 

1971, Normas UNAS mencionadas en los documentos contractuales y, complementariamente, el resto de las Normas 
UNE. 

 Normas NLT del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo “José Luís Escario”, Normas DIN, ASTM y otras normas 
vigentes a otros países, siempre que sean mencionadas en un documento contractual. 

 Decreto 136 de la Presidencia del Gobierno de 4 de febrero de 1960, por el que se convaliden las tasas de los 
laboratorios del Ministerio de Obras Públicas. 

 Norma Sismorresistente PD S-1 (NCFE - 94). 
 Decreto 201/1994 de 26 de julio, Regulador de los derribos y otros residuos de la construcción. 
 Real Decreto 1163/1986, de 13 de junio, por el que se modifica la Ley 42/75, de 19 de noviembre, sobre desechos y 

residuos sólidos urbanos. BOE núm 149, de 23 de junio de 1986. 
 Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. (BOE núm 120, de 2 de mayo de 1986) y el Real 

Decreto 833/1988, de 20 de julio, del Reglamento de ejecución de la Ley 20/86 (BOE núm 182, de 30 de julio de 1988). 
 Decreto Legislativo de 26 de septiembre, por el cual se aprueba la refundición de los textos legales vigentes sobre 

residuos industriales. 
 Decreto 142/84, de 11 de abril, de despliego parcial de la Ley 6/83,d e 7 de abril, sobre residuos industriales. DOGC núm 

440, de 6 de junio de 1984. 
 Orden de 17 de octubre de 1984 sobre la clasificación de residuos industriales DOGC núm 495, de 19 de diciembre de 

1984. 
 Orden de 17 de octubre de 1984 sobre las Normas Técnicas para los vertederos controlados de residuos industriales 

DOGC núm 501 de 4 de enero de 1985. 
 Orden de 9 de abril de 1987 sobre impermeabilización de vertedero DOGC núm 833 de 29 de abril de 1987. 
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 Orden de 6 de septiembre de 1988 sobre prescripiciones en el tratamiento y eliminación de los aceites usados. DOGC 
núm 1055, de 14 de octubre de 1988. 

 Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de marzo de 1991 por la que se modifica la Directiva 75/442 CEE, relativa a los 
residuos (DOCE L/78, de 36 de marzo de 1991), la cual está pendiente de transposición en el derecho interno. 

 Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos. (DOCE L377, de 31 de 
diciembre de 1991, pendiente de transponerse en el derecho interno). 

 O.C. 326/00 “Geotecnia vial en lo referente a Materiales para la construcción de explanaciones y drenajes”. 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras PG-4-1988, y puentes del MOPU, julio de 1976. 
 Ley 7/1993 de 30 de septiembre, de Carreteras, DOGO 1807 11/10/93. 
 Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras de 12 de febrero de 1998. 
 Pliego General de Condiciones para la recepción de conglomerados hidráulicos, aprobado por Orden Ministerial de 9 de 

abril de 1964.  
 Instrucción de Hormigón Estructural EHE (real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre) 
 Instrucción para el control de fabricación y puesta en obras de mezclas bituminosas. 
“Instrucción de carreteras. Norma 6.1 e 2-IC: Secciones de firmas” aprobada por O.M. de 23 de mayo de 1989. 
 Instrucción H.A. para estructuras de acero del  Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, en aquellos 

puntos no especificados en el presente Pliego o a las Instrucciones Oficiales. 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cemento RC-97. 
 Pliego General de Condiciones para la recepción de tizas y escayolas, en las obras de construcción (RY - 85). 
-  MV-201. Norma MV-201/1972; muros resistentes de fábrica de ladrillo. 
 Pliego de condiciones para la fabricación, transporte y montaje de cañonazos de hormigón de la Asociación Técnica de 

Derivados del Cemento. 
 Instrucciones para tubos de cemento armado o pretensado.(Instituto Eduardo Torroja,  junio de 1980) 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para cañerías de saneamiento de poblaciones de la vigente instrucción del 

MOPU 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para cañerías de abastecimiento de agua (28 de julio de 1974). 
 Pliego de condiciones facultativas generales para obras de abastecimiento de aguas, aprobado por OLMO de 7 de enero 

de 1978 y para obras de saneamiento, aprobado por OLMO de 23 de agosto de 1949. 
 Serán también de obligado cumplimiento las Normas y Costumbres particulares de las compañías suministradoras y de 

servicios afectados ( agua, electricidad, teléfono y gas). 
 Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, Decreto 3151/68 de 28 de noviembre. 
 Reglamento Electrotécnico sobre Condiciones Técnicas y Garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 

centros de transformación e instrucciones técnicas complementarias RD 3275 /82 ( B.O.E. 12/11/82). 
 Reglamento vigente Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre. 
 Instrucciones Complementarias en el Reglamento Electrotécnico para BT y hojas de interpretación publicados por el 

Ministerio de Industria (Orden del 31/10/73). 
 Instrucciones interpretativas de las MI del Reglamento Electrotécnico para BT, publicadas en el DOGC. 
 Reglamento de Validaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de energía (Decreto de los 12 de mayo de 1954). 
 Normas MV e Instrucciones de Alumbrado Urbano. 1965 MOPU Ordenanzas Municipales. 
 Reglamento de redes y conexiones de servicios de combustibles gaseosos, aprobado por la Orden del Ministerio de 

Industria de 18 de noviembre de 1974. 
 Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960, OMV de 4 de junio de 1973. 
 Código de circulación vigente. 
 Normas 8-1-IC, 8-2-IC y 8.3-IC para la señalización horizontal, vertical y para las barreras de seguridad. 
 Real decreto. 863/1985 “Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera”. 
 Órdenes de 20 de marzo del 1986 (BOE de 11 de abril) y del 16 de abril de 1990 (BOE del 30 de abril) ITC MIE SM 

“Instrucciones Técnicas Complementárias del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera” 
 Decreto 230/1998 de 16 de febrero de 1998 (BOE 61 de 12 de marzo de 1998) “Reglamento de explosivos”. 
 En todos los proyectos de urbanización y de edificación será preceptivo el cumplimiento de las determinaciones de los 

capítulos I, II e III del Título Según del Decreto 100/1984, de 10 de abril, del Departamento de Sanidad y Seguridad 
Social, sobre supresión de barreras arquitectónicas. 

 La legislación que subsista, modifique o complemente las disposiciones mencionadas y la nueva legislación aplicable que 
se promulgue, siempre que esté vigente con anterioridad a la fecha del contrato. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, a tota hora, les condicions més 
restrictives. 
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El/s arquitecte/s, 
 
 
 
 
 
Xavier F. Rodríguez i Padilla     Josep Mª Burgués i Solanes 
Arq. Col. Núm. 37793-7      Arq. Col. Núm. 37651-5 
 
Aquest Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista amb exemplar quadruplicat, un per a 
cadascuna de les parts, el tercer per l'Arquitecte Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col · legi d'Arquitectes 
el qual s'acorda que donarà fe del seu contingut en el cas de dubtes o discrepàncies. 
 
 
 
 
La Propietat (actuant),      El Contractista (licitador), 
 
 
Visat: 
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PCTP. Plec de Condicions Tècniques Particulars. 
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Lleida, Maig de 2014. 
B més R 29 Arquitectes, S.L.P. 
El/s arquitecte/s, 
 
 
 
 
Xavier F. Rodriguez Padilla     Josep Mª Burgués Solanes 
Arq. Col. Núm. 37.651-5     Arq. Col. Núm. 37.651-5 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista amb exemplar cuadriplicat, un per a 
cadascuna de les parts, el tercer per a l'Arquitecte Director i la quarta per a l'expedient del Projecte dipositat en el Col·legi 
d'Arquitectes, el qual s'acorda que donarà fe del seu contingut en el cas de dubtes o discrepàncies. 
 
 
 
 
La Propietat (actuant),     El Contratista (licitador),  
 
 
Visat: 
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ANNEX.   Tasques i Responsabilitats de la Direcció Facultativa. 
 



LEY  38/1999  DE  ORDENACION  DE  LA  EDIFICACION: 
DESLINDE  DE  LAS  OBLIGACIONES  Y  LAS
RESPONSABILIDADES  DE  LOS  ARQUITECTOS  Y  DE
LOS  APAREJADORES  O  ARQUITECTOS TECNICOS. 

05-JUNIO-00 TAREAS  DE  DIRECCION  DE  OBRA L.O.E.- 02

INTRODUCCION
Como es sabido, la coordinación entre los distintos técnicos que forman parte de la Dirección Facultativa de una
obra ha presentado, en no pocas ocasiones, cierta confusión. En la mayor parte de los casos esta confusión ha 
tenido su origen en una falta de claridad en cuanto al reparto de las tareas a realizar entre arquitectos y 
aparejadores/arquitectos técnicos, y se ha presentado con mayor frecuencia en aquellas obras en las que la
Dirección Facultativa no estaba constituida por “colaboradores habituales”. 
Las consecuencias negativas de esta falta de coordinación son sobradamente conocidas, aunque cabría destacar 
duplicidades en el control, ordenes e instrucciones contradictorias y/o ausencia de verificaciones, haciéndose 
evidente una desproporción entre el esfuerzo empleado y los resultados obtenidos.
El día 6 de mayo de este año entró en vigor la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
(L.O.E.), publicada en el BOE del 06/11/1999. Entre las características que consideramos más positivas de esta 
esperada reglamentación del sector, se encuentra la de definir con claridad los distintos agentes de la edificación y 
regular las responsabilidades y obligaciones de cada uno de ellos. 
Es ahora, por tanto, el momento oportuno para hacer un análisis cabal sobre el deslinde de las tareas de los 
agentes que forman parte de la dirección facultativa de una obra a la luz del texto de la L.O.E., teniendo como 
objetivos racionalizar la planificación del trabajo y economizar el empleo de los recursos. 
La necesidad de esta clarificación se hace más evidente ante el nuevo periodo que ahora empieza, en el cual la 
legislación han dejado poco margen de duda en cuanto a las responsabilidades individuales, y en el que las 
Entidades de Control de Calidad han comenzado a asumir un creciente papel fiscalizador.

CLASIFICACION  DE  LOS  EDIFICIOS  SEGÚN  LA  L.O.E.
El Art.2 de la L.O.E. clasifica los edificios según su uso en los grupos siguientes: 
GRUPO a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 

GRUPO b)
Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones; del 
transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de 
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

GRUPO c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en a) o b). 

EL  DIRECTOR  DE  OBRA
El Art.12 define al director de obra como “el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el 
desarrollo de la obra en sus aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad 
con el proyecto, la licencia y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato”.
Las obligaciones específicas del director de obra son: 
Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y la estructura proyectadas a las características del 
terreno.
Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
Elaborar, a requerimiento del promotor o su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan 
exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su 
caso fueran preceptivos. 
Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que 
en su caso fueran preceptivos. 



Los arquitectos son los únicos profesionales que están habilitados para actuar como directores de obra en 
cualquiera de los grupos de edificios que contempla la L.O.E. 
Los demás profesionales tienen su posibilidad de actuación más restringida: 

Los ingenieros e ingenieros técnicos, solamente en los edificios de los grupos b y c.
Los aparejadores o arquitectos técnicos, solamente en los edificios del grupo c.

EL  DIRECTOR  DE  LA  EJECUCION  DE  LA  OBRA
El Art.13 define al director de la ejecución de la obra como “el agente que, formando parte de la dirección 
facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado”.

Las obligaciones específicas del director de la ejecución de la obra son: 
Verificar la recepción en obra de los productos de la construcción, ordenando la realización de ensayos y 
pruebas precisas. 
Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 
instrucciones del director de la obra. 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir 
las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la obra ejecutada, aportando los resultados del control 
realizado.

Los aparejadores y arquitectos técnicos son los únicos profesionales que están habilitados para actuar como 
directores de la ejecución de la obra en cualquiera de los grupos de edificios que contempla la L.O.E. 
Los demás profesionales tienen su posibilidad de actuación más restringida: 

Los ingenieros e ingenieros técnicos, solamente en los edificios de los grupos b y c.
Los arquitectos pueden actuar en los edificios del grupo c; y también en los del grupo b cuando no participen 
en ellos simultáneamente como directores de obra. 

POSIBLES  COMPOSICIONES  DE  LA  DIRECCION  FACULTATIVA
De acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 13, la tabla siguiente resume las diversas posibilidades de 
actuación conjunta de las distintas titulaciones de técnicos como Directores de obra y Directores de ejecución de 
obra en cada uno de los grupos de edificios clasificados por la L.O.E.: 

TIPOS  DE  EDIFICIOS  SEGÚN  SU  USO DIRECTORES  DE  OBRA DIRECTORES  DE  LA
EJECUCION  DE  OBRA 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial 
en todas sus formas, docente y cultural. Arquitectos Aparejadores o Arq.Técnicos 

Arquitectos Aparejadores o Arq.Técnicos 
Ingenieros o Ing. Técnicos Aparejadores o Arq.Técnicos 
Ingenieros o Ing. Técnicos Ingenieros o Ing. Técnicos 

b)  Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; 
minero; de telecomunicaciones; del transporte terrestre, 
marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la 
ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras 
de ingeniería y su explotación. Ingenieros o Ing. Técnicos Arquitectos
c) Usos no expresamente relacionados en a) o b) Cualquiera de ellos Cualquiera de ellos 

OTROS  AGENTES:  LAS  EMPRESAS  DE  CONTROL  DE  CALIDAD
El Art. 14 de la L.O.E. define a las Entidades y los Laboratorios de Control de Calidad del siguiente modo: 
Entidades de control de calidad en la edificación 
Aquellas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales 
y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación 
Los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
Entre las obligaciones de ambos agentes, además de demostrar su capacidad técnica mediante la correspondiente 
acreditación oficial, está la de “prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor 
del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de la obra”.

La página siguiente incluye una lista (no exhaustiva) de tareas propias de la Dirección Facultativa que se llevan a 
cabo habitualmente durante la ejecución de una obra de edificación, con indicación de los agentes responsables de 
cada una de ellas. Su objeto es el de servir como guía de referencia rápida. 



OBLIGACIONES  Y  RESPONSABILIDADES  DE  LOS MIEMBROS  DE  LA  DIRECCION  FACULTATIVA 
AGENTES T A R E A S     D E     D I R E C C I O N D.O D.E 

P.1 Posesión de la titulación académica y profesional habilitante que corresponda a cada caso X X
P.2 Elaboración de informe sobre características del terreno (para la instalación de grúa-torre) X
P.3 Suscripción del Acta de Replanteo o de comienzo de obra X X
P.4 Comprobación de la idoneidad y coherencia de la documentación del proyecto X
P.5 Inspección del terreno y sus afecciones: servidumbres, instalaciones existentes, etc. X X
P.6 Verificación de la acreditación de los laboratorios responsables de ensayos y pruebas X
P.7 Determinación del orden de ejecución de los trabajos X X
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E.1 Comprobación de las medidas del solar y del replanteo de la edificación X X
E.2 Comprobaciones y determinaciones en vaciados, en relación con edificios próximos y calles X X
E.3 Definición de los sistemas de apuntalamiento y acodalamiento de los edificios colindantes X
E.4 Verificación de la correcta ejecución de apuntalamientos y acodalamientos definidos en E.3 X
E.5 Comprobación de las conclusiones del estudio geotécnico. Medidas a adoptar en su caso X
E.6 Verificación de la adecuación de la cimentación proyectada a las características del terreno X
E.7 Resolución de las contingencias que se produzcan en obra en relación con el proyecto X
E.8 Elaboración de eventuales modificaciones del proyecto debidas a contingencias de obra X
E.9 Consignación en el Libro de Ordenes y Asistencias de las instrucciones precisas X X
E.10 Redacción del Plan de Control de la Ejecución s/ art.95º de EHE (estructuras de hormigón) X
E.11 Realización de las comprobaciones de la tabla 95.1.b de la EHE (estructuras de hormigón) X
E.12 Verificación de certificados y homologaciones de productos, materiales y suministradores X
E.13 Determinación de la realización de los ensayos y pruebas precisas X
E.14 Recepción de los resultados del control de calidad realizado por otros agentes X
E.15 Verificación de la recepción en obra de los materiales, de acuerdo con el proyecto y el D.O. X
E.16 Comprobación del replanteo de los elementos constructivos en cada planta X
E.17 Coordinación de la ejecución de las instalaciones con otros oficios X
E.18 Comprobación de la correcta ejecución de los elementos constructivos e instalaciones X
E.19 Determinación de las medidas a adoptar ante resultados negativos de ensayos o pruebas X
E.20 Mediciones de la obra ejecutada y confección de las relaciones valoradas de la misma X
E.21 Elaboración de las certificaciones parciales de la obra ejecutada X
E.22 Suscripción de las certificaciones parciales de la obra ejecutada X X
E.23 Certificado de resistencia estructural y a fuego (instalación de depósito de gas en azoteas) X
E.24 Verificación de los certificados finales de las instalaciones que los requieran X
E.25 Certificado para la Declaración de Obra Nueva en Construcción (RD 1093/97, art.46.2) X
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F.1 Elaboración de la Liquidación Final de la obra ejecutada X
F.2 Suscripción de la Liquidación Final de la obra ejecutada X X
F.3 Suscripción del Certificado Final de Obra X X
F.4 Elaboración y suscripción de la documentación de la obra ejecutada, y entrega al promotor X
F.5 Colaboración en F.4, aportando los resultados del control realizado X
F.6 Certificado para la Declaración de Obra Nueva Terminada (RD 1093/97, art.46.3) X
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NOTAS:
La tabla no pretende ser exhaustiva, admitiendo un desarrollo pormenorizado por oficios o tecnologías. 
El significado de las abreviaturas es el siguiente: 

D.O.: Director de Obra. 
D.E.: Director de la Ejecución de la Obra. 


