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PCP. Plec de Condicions Particulars.

1.- Per a I'execuci6 d'aquest projecte seran d'aplicacio, per ordre de prevalenga, els segiients plecs de condicions:
- El present plec de condicions particulars, al que es considera integrant, en l'aspecte de condicions técniques particulars, el contingut
integre de la memoria constructiva del propi projecte.
- El plec de condicions generals inclos en el present projecte.
- El Plec de Condicions Tecniques Generals de la Direccié General d’Arquitectura de la Generalitat de Catalunya.
- Les Normes Tecnologiques Espanyoles, en tots els apartats que no siguin prevists en els anteriors.

2.- El contingut de les partides d'obra especificades en el pressupost inclou implicitament el subministrament i la total execucié de la unitat
d'obra acabada, inclosos els mitjans auxiliars, material, elements i treballs complementaris d'acabat com pintures i elements de protecci6, tot
d'acord als planols i descripcions de la memoria.

3.- Préviament a la recepcié de l'obra, I'empresa contractista redactara i facilitara a l'adreca tecnica de l'obra dues copies dels planols
actualitzats, on es reflecteixin tant a nivell de construccié com d'instal-lacions, el dimensionament i posicio dels elements realment executats.

4.- També, préviament a la recepci6 de I'obra, I'empresa contractista facilitara a I'adreca técnica de I'obra una relacié dels industrials que hagin
intervingut en obra, aixi com documentacié grafica de tipus tecnic i comercial dels elements i materials tecnics i d'obra instal-lats, on es
reflecteixin les condicions d'Us i manteniment de cadascun d'ells.

5.- L'adrega tecnica de I'obra podra exigir a carrec de I'empresa contractista la realitzacié d'assajos i controls de qualitat dels materials i de
I'obra executada, fets per un laboratori homologat, fins a un import maxim del 1% del pressupost d'execucié material. A partir d'aquest import la
diferéncia se li sera abonada.

6.- Les empreses o industrials subcontratactades seran sotmesos préviament a la aprovacié de la direcci6 facultativa de I'obra.

7.- El termini d'execuci6 de l'obra sera de 4 mesos a comptar des de la data d'adjudicacio.

8.- No s'estableix revisié de preus per a aquest termini d'execuci6.

9.- El representant de I'empresa en obra haura de ser un técnic titulat de grau mig, aparellador o arquitecte técnic.

10.- Per a l'execucié dels treballs d'excavacions, el contractista quedara sotmeés al control de la secci6 municipal d'arqueologia. No es podra
efectuar cap excavacié sense la comunicacié a aquest servei, qui establira el tipus de seguiment i control de les excavacions a efectuar.

El/s arquitecte/s,

Xavier F. Rodriguez i Padilla Josep M2 Burgués i Solanes
Arg. Col. Ndm. 37793-7 Arg. Col. Nim. 37651-5

Aquest Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista amb exemplar quadruplicat, un per a

cadascuna de les parts, el tercer per I'Arquitecte Director i el quart per I'expedient del Projecte dipositat en el Col - legi d'Arquitectes
el qual s'acorda que donara fe del seu contingut en el cas de dubtes o discrepancies.

La Propietat (actuant), El Contractista (licitador),

Visat:
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PCG. Plec de condicions generals, facultatives i economiques

PCG.1. Disposicions Generals

Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. Ambdds,
com a part del projecte arquitectonic tenen com a finalitat regular I'execucié de les obres fixant-ne els nivells técnics i de qualitat
exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislacié aplicable, al Promotor o
propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus técnics i encarregats, a I'Arquitecte i a I'Aparellador o
Arquitecte Tecnic, aixi com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a I'acompliment del contracte
d'obra.

Documentacié del Contracte d'Obra

Article 2.- Integren el contracte els documents segiients relacionats per ordre de relacid pel que es refereix al valor de les
seves especificacions en cas d'omissié o contradiccié aparent:

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.

2. El Plec de Condicions particulars.

3. El present Plec General de Condicions.

4. La resta de la documentacio del Projecte (memoria, planols, amidaments i pressupost).

En les obres que pertoqui, també formaran part I'Estudi de Seguretat i Salut i el Projecte de Control de Qualitat de I'Edificacio.
Les ordres i instruccions de la Direcci6 facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretacio, complement o
precisié de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els
planols, la cota preval sobre la mida a escala.

PCG.2. Condicions Facultatives
PCG.2.1. Delimitacié General de Funcions Tecniques

L'Arquitecte Director

Article 3.- Correspon a I'Arquitecte Director:

a) Comprovar l'adequacié de la fonamentacio projectada a les caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingencies
que es produissin i impartir les instruccions complementaries que calguin per aconseguir la solucié arquitectonica correcta.

d) Coordinar la intervencié en obra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccié6 amb funcié propia en aspectes
parcials de la seva especialitat.

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidacio final i assessorar el promotor en I'acte de la recepcio.

f) Preparar la documentaci6 final de I'obra i expedir i subscriure juntament amb I'Aparellador o Arquitecte Técnic, el certificat de
final d'obra.

L'Aparellador o Arquitecte Técnic

Article 4.- Correspon a I'Aparellador o Arquitecte Tecnic:

a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades
per RD 314/1979, de 19 de gener.

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacid, el control de qualitat i
economic de les obres.

c) Efectuar el replanteig de I'obra i preparar I'acta corresponent subscrivint-la juntament amb I'Arquitecte i amb el Constructor.
d) Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva
correcta execucio.

e) Ordenar i dirigir I'execucié material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques i amb les regles de bona construccid.
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal-lacions i altres unitats
d'obra segons les freqiiencies de mostreig programades en el pla de control, aixi com efectuar les altres comprovacions que
resultin necessaries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable.

Dels resultats n'informara puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingéncia no es
resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a I'Arquitecte.

g) Fer les mediacions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la
liquidacio final de I'obra.

h) Subscriure, juntament amb I'Arquitecte, el certificat final d'obra.

El Constructor

Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal-lacions
provisionals i mitjans auxiliars de I'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions
contemplades a I'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema d'execucio de l'obra..

c¢) Subscriure amb I'Arquitecte i I'Aparellador o Arquitecte Técnic, I'acte de replanteig de I'obra.
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d) Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en I'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats
en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcido de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, els subministraments o
prefabricats que no comptin amb les garanties o0 documents de idoneitat requerits per les normes d'aplicacio.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de I'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.

g) Facilitar a I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, amb temps suficient, els materials necessaris per I'acompliment de la seva
comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacio final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcio provisional i definitiva.

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant I'obra.

PCG.2.2. Obligacions i drets generals del Constructor o Contractista.

Verificacio dels documents del projecte
Article 6.- Abans de comencar les obres, el Constructor consignara per escrit que la documentacié aportada li resulta suficient
per a la comprensio de la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitara els aclariments pertinents.

Pla de Seguretat i Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucié que contingui I'Estudi de Seguretat i Salut o bé I'Estudi basic,
presentara el Pla de Seguretat i Salut que s'haura d'aprovar, abans de l'inici de I'obra, pel coordinador en materia de seguretat i
salut o per la direccid facultativa en cas de no ser necessaria la designacié de coordinador.

Sera obligatoria la designacio, per part del promotor, d'un coordinador en materia de seguretat i salut durant I'execuci6 de I'obra
sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, 0 una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors
autonoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de I'execucié correcta de les mides preventives fixades en el pla de
seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autonoms
contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidariament de les conseqliéncies que es derivin de
l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevencio de
Riscos Laborals.

Oficina al'obra

Article 8.- El Constructor habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura una taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre i
consultar els planols.

En I'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicié de la Direccié Facultativa:

- El projecte d'Execucié complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti I'Arquitecte.

- La Llicéncia d'obres.

- El Llibre d'Ordres i Assistencies.

- El Pla de Seguretat i Salut.

- La documentacié de les assegurances esmentades en l'article 5.j)

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccié Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb
normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El Llibre d'Incidéncies, que haura de restar sempre a I'obra, es trobara en poder del coordinador en materia de seguretat i salut
0, en el cas de no ésser necessaria la designacio de coordinador, en poder de la Direccié Facultativa.

Representacié del Contractista

Article 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a I'obra, que tindra el
caracter de Cap de la mateixa, amb dedicacioé plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles
decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'indole facultativa" el
Delegat del Contractista sera un facultatiu de grau superior o0 grau mig, segons els casos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en
I'obra com a minim, i el temps de dedicacié compromesa.

L'incompliment d'aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacio suficient per part del personal segons la naturalesa
dels treballs, facultara I'Arquitecte per ordenar la paralitzacié de les obres, sense cap dret a reclamacio, fins que sigui
esmenada la deficiencia.

Preséncia del Constructor en I'obra

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o0 mitjangant els seus técnics o encarregats, estara present durant la jornada legal de
treball i acompanyara I'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Técnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva
disposicid per a la practica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la
comprovacié de mediacions i liquidacions.

Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligacio de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construccio i aspecte de les obres,
encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i
recta interpretacio, ho disposi I'Arquitecte dins els limits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i

tipus d'execucio.
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En cas de defecte d'especificacid en el Plec de Condicions particulars, s'entendra que cal un reformat de projecte requerint
consentiment exprés de la propietat tota variacié que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o
del total del pressupost en més d'un 10 per 100.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels planols o
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estara obligat a
tornar els originals o les copies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurara al peu de totes les ordres, avisos o
instruccions que rebi, tant de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic com de I'Arquitecte.

Qualsevol reclamacio que en contra de les disposicions de la Direccié Facultativa vulgui fer el Constructor, haura de dirigir-la,
dins precisament del termini de tres dies, a aquell que I'hagués dictat, el qual donara al Constructor el corresponent rebut si aixi
ho sol-licités.

Article 13.- El Constructor podra requerir de I'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, segons les seves respectives
comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacio i execucio del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direccié Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcci6
Facultativa, solament podra presentar-les, a través de I'Arquitecte, davant la Propietat, si s6n d'ordre economic i d'acord amb
les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre técnic de I'Arquitecte o de
I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, no s'admetra cap reclamacid, i el Contractista podra salvar la seva responsabilitat, si ho
estima oportl, mitjan¢ant exposicié raonada dirigida a I'Arquitecte, el qual podra limitar la seva resposta a l'acusament de
recepcio que en tot cas sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Recusacio pel Contractista del personal nomenat per I'Arquitecte

Article 15.- El Constructor no podra recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilancia de
I'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i mediacions.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb allo estipulat a l'article precedent, pero sense que per aixo
no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia o negligéncia greu que
comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista perqué aparti de I'obra als dependents o operaris
causants de la pertorbacié.

Article 17.- El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el
seu cas, a allo estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista
general de I'obra.

PCG.2.3. Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars.

Camins i accessos
Article 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalitzacié i el seu tancament o vallat.
L'Aparellador o Arquitecte Tecnic podra exigir la seva modificacioé o millora.

Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referéncies principals que
mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a carrec del Contractista i inclosos en la
seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a I'aprovacio de I'Aparellador o Arquitecte Técnic i una vegada aquest Ultim hagi donat la
seva conformitat preparara una acta acompanyada d'un planol que haura de ser aprovat per |'Arquitecte, i sera responsabilitat
del Constructor I'omissio d'aquest tramit.

Comencament de I'obra. Ritme d'execuci6 dels treballs

Article 20.- El Constructor comencgara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les
en la forma necessaria perquée dins dels periodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs
corresponents i, en conseqiiéncia, I'execucio total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a I'Arquitecte i a I'Aparellador o Arquitecte Técnic del
comencament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipacio.

Ordre dels treballs
Article 21.- En general, la determinacié de I'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en que, per
circumstancies d'ordre técnic, la Direccié Facultativa estimi convenient variar.

Facilitat per a altres Contractistes

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direccidé Facultativa, el Contractista General haura de donar totes les facilitats
raonables per a la realitzacié dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en I'obra. Aixo
sense perjudici de les compensacions economiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilitzacié de mitjans auxiliars o

subministraments d'energia o altres conceptes.
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En cas de litigi, ambddés Contractistes respectaran allo que resolgui la Direccié Facultativa.

Ampliaci6 del projecte per causes imprevistes o de forga major
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs
i es continuaran segons les instruccions fetes per I'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.

El Constructor esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allo que la Direcci6 de les obres disposi per fer
calgats, apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol obra de caracter urgent, anticipant de moment aquest servei,
I'import del qual li sera consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Prorroga per causa de forga major

Article 24.- Si per causa de forga major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués comencar les obres, o
hagués de suspendre-les, o0 no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgara una prorroga proporcionada per
I'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de I'Arquitecte. Per aix0, el Constructor exposara, en un escrit dirigit a
I'Arquitecte la causa que impedeix I'execucié o la marxa dels treballs i el retard que degut a aix0 s'originaria en els terminis
acordats, raonant degudament la prorroga que per I'esmentada causa sol-licita.

Responsabilitat de la Direcci6 Facultativa en el retard de I'obra

Article 25.- El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al-legant com a causa la
caréncia de planols o ordres de la Direcci6 Facultativa, a excepcié del cas en qué havent-ho sol-licitat per escrit no se li hagués
proporcionat.

Condicions generals d'execucio dels treballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccié al Projecte, a les modificacions que préviament hagin estat
aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direccié Facultativa i per escrit, entreguin I'Arquitecte o
I'Aparellador o Arquitecte Tecnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostaries i de conformitat amb allo especificat a
l'article 11.

Durant I'execucié de I'obra es tindran en compte els principis d'accié preventiva de conformitat amb la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals.

Obres ocultes

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a I'acabament de I'edifici, se n'aixecaran els planols
gue calguin per tal que quedin perfectament definits; aguests documents s’estendran per triplicat i se n'entregaran: un a
I'Arquitecte; l'altre a I'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que
hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les mediacions.

Treballs defectuosos

Article 28.- El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i
particulars d'indole técnica" del Plec de Condicions i realitzara tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allo
especificat també en I'esmentat document.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcié definitiva de I'edifici, és responsable de I'execucio dels treballs que ha contractat i de
les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execucio o per la deficient qualitat dels materials
emprats o aparells col-locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competéncia de I'Aparellador o Arquitecte
Técnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran
exteses i abonades a bon compte.

Com a consequliéncia de I'expressat anteriorment, quan I'Aparellador o Arquitecte Tecnic detecti vicis o defectes en els treballs
executats, o que els materials emprats o els aparells col-locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs
de I'execuci6 dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepcié definitiva de I'obra, podra disposar que les
parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruides d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot aixd a carrec de la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisid i es negués a I'enderroc i reconstruccié ordenades, es plantejara la questié davant
I'Arquitecte de I'obra, que ho resoldra.

Vicis ocults

Article 29.- Si I'Aparellador o Arquitecte Técnic tingués raons de pes per creure en I'existéncia de vicis ocults de construccio en
les obres executades, ordenara efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepcié definitiva, els assaigs, destructius o no,
que cregui necessaris per reconéixer els treballs que suposi que son defectuosos, donant compte de la circumstancia a
I'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas
contrari seran a carrec de la Propietat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedéncia

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui
convenient, excepte en els casos en que el Plec Particular de Condicions Tecniques preceptui una procedéncia determinada.
Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacié i aplec, el Constructor haura de presentar a I'Aparellador o Arquitecte
Técnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre
marques, qualitats, procedencia i idoneitat de cadascun.
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Presentacié de mostres
Article 31.- A peticio de I'Arquitecte, el Constructor li presentara les mostres dels materials amb l'anticipacié prevista en el
Calendari de I'Obra.

Materials no utilitzables
Article 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials
procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en I'obra.

Es retiraran de I'obra o es portara a I'abocador, quan aixi sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en I'obra.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de I'obra quan aixi ho ordeni I'Aparellador o Arquitecte Técnic,
pero acordant previament amb el Constructor la seva justa taxacié, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses
del seu transport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, 0 no
tinguessin la preparacié que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es
demostrés que no eren adequats per al seu objecte, I'Arquitecte, a instancies de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, donara ordre
al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin I'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet,
podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'instal-lacions o aparells fossin defectuosos, pero acceptables a criteri de I'Arquitecte, es rebran,
perd amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves i assaigs

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, analisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no
intervinguin directament a I'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de
Catalunya).

Neteja de les obres

Article 35.- Es obligacié del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants,
fer desaparéixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com adoptar les mesures i executar tots els
treballs que calguin perque I'obra ofereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.- En l'execucié de treballs que entren en la construccid de les obres i pels quals no existeixin prescripcions
consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentacio restant del Projecte, el Constructor s'atendra, en primer lloc, a
les instruccions que dicti la Direccié Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccié.

PCG.2.4. De les recepcions d'edificis i obres annexes.

De les recepcions provisionals

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, I'Arquitecte comunicara a la Propietat la proximitat del seu acabament
amb la finalitat de convenir la data per a I'acte de recepcio provisional.

Aguesta recepcié es fara amb la intervencio de la Propietat, del Constructor, de I'Arquitecte i de I'Aparellador o Arquitecte
Técnic. Es convocara també als técnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direccié amb funcié propia en
aspectes parcial o unitats especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendra un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots
ells. Des d'aquesta data comencara a correr el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.
Seguidament, els Tecnics de la Direccié Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en l'acta i es donara al Constructor les oportunes
instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuara un nou
reconeixement a fi de procedir a la recepcié provisional de I'obra.

Si el Constructor no hagués complert, podra declarar-se rescindit el contracte amb pérdua de la fianga.

Documentacio final d'obra

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitara a la Propietat la documentacio final de les obres, amb les especificacions i contingut
disposats per la legislacio vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allo que s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de I'apartat 2 de
l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

amidament definitiva dels treballs i liquidaci6 provisional de I'obra
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament per I'Aparellador o Arquitecte Téecnic a la seva
amidament definitiva, amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu representant. S'extendra l'oportuna certificacié per
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triplicat que, aprovada per I'Arquitecte amb la seva signatura, servira per I'abonament per part de la Propietat del saldo resultant
excepte la quantitat retinguda en concepte de fianca.

Termini de garantia
Article 40.- El termini de garantia haura d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haura de
ser inferior a nou mesos.

Conservacio de les obres rebudes provisionalment
Article 41.- Les despeses de conservacio durant el termini de garantia comprés entre les recepcions provisional i definitiva,
seran a carrec del Contractista.

Si I'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepcio definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions causades per I'l's seran a
carrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal-lacions, seran a carrec de la Contracta.

De larecepcié definitiva

Article 42.- La recepci6 definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes
formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessara I'obligacié del Constructor de reparar al seu carrec aquells
desperfectes inherents a la conservacié normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que
poguessin afectar-li per vicis de construccié.

Prorroga del termini de garantia

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de I'obra, no es trobés en les condicions degudes, la
recepci6 definitiva s'aplagara i I'Arquitecte-Director marcara al Constructor els terminis i formes en que s'hauran de fer les obres
necessaries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podra resoldre's el contracte amb pérdua de la fianga.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

Article 44.- En el cas de resolucié del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de
Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal-lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i
a deixar I'obra en condicions de ser recomengada per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en I'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons alld que es disposa en els articles 39 i 40 d'aquest Plec.
Per a les obres i treballs no acabats pero acceptables a criteri de I'Arquitecte Director, s'efectuara una sola i definitiva recepcio.

PCG.3. Condicions Economiques.
PCG.3.1. Principi General.

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construccié tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades
per la seva correcta actuacio d'acord amb les condicions contractualment establertes.

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els técnics poden exigir-se reciprocament les garanties adequades a
l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

FIANCES

Article 47.- El Contractista prestara fianca d'acord amb alguns dels procediments seguients, segons que s'estipuli:

a) Diposit previ, en metal-lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta
(art.53).

b) Mitjangant retencio a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporcio.

Fianca provisional

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta publica, el diposit provisional per a prendre-hi part s'especificara en
l'anunci de I'esmentada subhasta i la seva quantia sera d'ordinari, i exceptuant estipulacié distinta en el Plec de Condicions
particulars vigent en I'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a minim, del total del pressupost de contracta.

El Contractista al qual s'hagi adjudicat I'execucié d'una obra o servei per la mateixa, haura de dipositar en el punt i termini fixats
a l'anunci de la subhasta o el que es determini en elPlec de Condicions particulars del Projecte, la fianca definitiva que
s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import sera del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci I'adjudicacio
de l'obra, fianga que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en I'apartat anterior.

El termini assenyalat en el paragraf anterior, i llevat condicié expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no
excedira de trenta dies naturals a partir de la data en qué sigui comunicada I'adjudicacio i en aquest termini haura de presentar
I'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitucio de la fianga a la qual es refereix el mateix paragraf.

L'incompliment d'aquest requisit donara lloc a qué es declari nul-la I'adjudicacio, i I'adjudicatari perdra el diposit provisional que
hagués fet per prendre part en la subhasta.
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Execuci6 de treballs amb carrec a la fianga

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar I'obra en les condicions
contractades, I'Arquitecte-Director, en nom i representacio del Propietari, els ordenara executar a un tercer o, podra realitzar-los
directament per administracid, abonant el seu import amb la fianca dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui
dret el propietari, en el cas que l'import de la fianga no fos suficient per cobrir I'import de les despeses efectuades en les unitats
d'obra que no fossin de recepcio.

De la seva devolucié en general

Article 50.- La fian¢a retinguda sera retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop signada
I'Acta de Recepci6 Definitiva de I'obra. La propietat podra exigir que el Contractista li acrediti la liquidacié i saldo dels seus
deutes causats per l'execucid de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes...

Devolucié de la fianga en el cas que es facin recepcions parcials
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de I'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindra dret el
Contractista a que li sigui retornada la part proporcional de la fianca.

PCG.3.3. Dels preus.

Composicié dels preus unitaris

Article 52.

El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses
generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plusos, carregues i assegurances socials, que intervinguin directament en I'execucié de la unitat
d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de qué es tracti o que siguin necessaris per
a la seva execucio.

c) Els equips i sistemes teécnics de seguretat i higiene per a la prevencioé i proteccio d'accidents i malalties professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per I'accionament o funcionament de la maquinaria i
instal-lacié utilitzades en I'execucié de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacid i conservacid de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i equips anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal-laci6 d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacié de magatzems, tallers, pavellons temporals per a
obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic i administratiu adscrits exclusivament a I'obra i els imprevistos.
Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de I'administracid, legalment establertes. Es
xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de I'Administracio publica
aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)

Benefici industrial
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.

Preu d'Execucié material
S'anomenara Preu d'Execucié material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial.

Preu de Contracta
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, perd no n'integra el preu.

Preus de contracta. Import de contracta

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per
Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execucié material més el tant per cent (%)
sobre aquest Ultim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100,
llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.

Preus contradictoris

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjangant I'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis
de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstancia imprevista.

El Contractista estara obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldra contradictoriament entre I'Arquitecte i el Contractista abans de comencar I'execucio dels
treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferéncia s'acudira, en primer lloc, al
concepte més analeg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilitzaci6 més freqient en la
localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.
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Reclamacions d'augment de preus per causes diverses

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacié o observacié oportuna, no podra
sota cap pretext d'error 0 omissio reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de
base per a I'execucio de les obres (amb referéncia a Facultatives).

Formes tradicionals d’amidar o d'aplicar els preus
Article 56.- En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums del pais respecte a I'aplicacié dels preus o de la forma
d'amidar les unitats d'obra executades, es respectara allo previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tecniques, i en
segon lloc, al Plec General de Condicions particulars.

De la revisi6 dels preus contractats

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetra la revisio dels preus en tant que l'increment no arribi, en
la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de
I'import total del pressupost de Contracte.

En cas de produir-se variacions en alga superiors a aquest percentatge, s'efectuara la revisié corresponent d'acord amb la
férmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferencia en més que resulti per la variacié
de I'lPC superior al 3 per 100.

No hi haura revisié de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta.

Emmaguetzament de materials

Article 58.- El Contractista esta obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per
escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari s6n, de I'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i
conservacio en sera responsable el Contractista.

PCG.3.4. Obres per administracio.

Administraci6

Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administraci6" aquelles en qué les gestions que calgui per a la seva realitzacié les porti
directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjancant un constructor.

Les obres per administracié es classifiquen en les dues modalitats segiients:

a) Obres per administracio directa.

b) Obres per administracié delegada o indirecta.

Obres per administraci6 directa

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administracié directa” aquelles en que el Propietari per si mateix o mitjangant un
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les
gestions que calguin per a I'execucié de I'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a I'obra i, en definitiva,
intervenint directament en totes les operacions precises perqué el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en
aquestes obres el constructor, si hi fos, o I'encarregat de la seva realitzacié, és un simple dependent del propietari, ja sigui com
empleat seu 0 com autdonom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista.

Obres per administracié delegada o indirecta

Article 61.- S'entén per "Obra per administracio delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perque
aquest ultim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.

Son, per tant, caracteristiques peculiars de les "Obres per Administracié delegada o indirecte” les seglents:

a) Per part del Propietari, I' obligacié d'abonar directament o per mitja del Constructor totes les despeses inherents a la
realitzacié dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjangant
I'Arquitecte-Director en la seva representacio, I'ordre i la marxa dels treballs, I'elecci6 dels materials i aparells que en els treballs
han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realitzacié dels treballs convinguts.

b) Per part del Constructor, l'obligacié de portar la gesti6 practica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els
mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allo que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a I'execucio dels
treballs, percebent per aixod del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i
abonades pel Constructor.

Ligquidacio d'obres per administracio

Article 62.- Per a la liquidacié dels treballs que s'executin per administracié delegada o indirecta, regiran les normes que amb
aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'indole economica" vigents en I'obra; en cas que no n'hi haguessin,
les despeses d'administracio les presentara el Constructor al Propietari, en relacié valorada a la qual s'adjuntaran en I'ordre
expressat més endavant els documents seguients conformats tots ells per I'Aparellador o Arquitecte Téecnic:

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el diposit o la utilitzacié dels

esmentats materials en l'obra.
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b) Les nomines dels jornals abonats, ajustades a allo que és establert en la legislacié vigent, especificant el nombre d'hores
treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades ndmines amb una relacié
numerica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters,
guardians, etc., que hagin treballat en I'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les ndmines que es presentin.

c) Les factures originals dels transports de materials posats en I'obra o de retirada d'enderrocs.

d) Els rebuts de lliceéncies, impostos i altres carregues inherents a I'obra que hagin pagat o en la gestié de la qual hagi
intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.

A la suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la gestié o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor
se li aplicara, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan
inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els
treballs per administracié que realitzi el Benefici Industrial del mateix.

Abonament als constructor dels comptes d'administraci6 delegada

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administracié delegada, els realitzara el
Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.
Independentment, I'Aparellador o I'Arquitecte Tecnic redactara, amb la mateixa periodicitat, 'amidament de I'obra realitzada,
valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor siné
gue s'hagués pactat el contrari contractualment.

Normes per a l'adquisicié dels materials i aparells

Article 64.- Aixd no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administracié delegada es reserva el Propietari per a
l'adquisicio dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haura de presentar al
Propietari, 0 en la seva representacio a I'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant
la seva préevia aprovacié abans d'adquirir-los.

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers

Article 65.- Si I'Arquitecte-Director advertis en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la ma d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin
notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificara per
escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la produccié en la quantia
assenyalada per I'Arquitecte-Director.

Si un cop feta aquesta notificacié al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el
Propietari queda facultat per resercir-se de la diferencia, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels
conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin
d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la ma d'obra, se sotmetra el cas a
arbitratge.

Responsabilitats del constructor

Article 66.- En els treballs d'Obres per Administracié delegada" el Constructor només sera responsable dels defectes
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin
sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessaries i que en les disposicions legals vigents
s'estableixen. En canvi, i exceptuant I'expressat a l'article 63 precedent, no sera responsable del mal resultat que poguessin
donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article.

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor esta obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a
respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paragraf anterior.

PCG.3.5. De la valoracié i abonament dels treballs.

Formes diferents d'abonament de les obres
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractacié de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions
economiques s'hi preceptui una altra cosa, I'abonament dels treballs s'efectuara aixi:

1r. Tipus fix o tant alcat total. S'abonara la xifra préviament fixada com a base de l'adjudicacié, disminuida en el seu cas a
I'import de la baixa efectuada per I'adjudicatari.

2n. Tipus fix o tant algat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el
nombre d'unitats executades.

Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per
cadascuna d'elles, s'abonara al Contractista I'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els
documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a 'amidament i valoracié de les diverses unitats.

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en qué es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execucio
d'acord amb les ordres de I'Arquitecte-Director.

S'abonara al Contractista en idéntiques condicions al cas anterior.

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econdomiques"
determina.

5é. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.
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Relacions valorades i certificacions

Article 68.- En cada una de les époques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que
regeixin en l'obra, formara el Contractista una relacié valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons
I'amidament que haura practicat I'Aparellador.

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorara aplicant al resultat de I'amidament general,
cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per
a cadascuna d'elles, tenint present a més allo establert en el present "Plec General de Condicions economiques” respecte a
millores o substitucions de materials o a les obres accessories i especials, etc.

Al Contractista, que podra presenciar les mediacions necessaries per estendre aquesta relacio, I'Aparellador li facilitara les
dades corresponents de la relacié valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a I'objecte que, dins del termini de deu
(10) dies a partir de la data de recepcié d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva
conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies segiients a
la seva recepcio, I'Arquitecte-Director acceptara o refusara les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la
seva resolucio i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolucié de I'Arquitecte-Director
en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".

Prenent com a base la relacié valorada indicada en el paragraf anterior, I'Arquitecte-Director expedira la certificacid de les obres
executades.

De l'import se'n deduira el tant per cent que per a la constitucié de la finan¢a s'hagi preestablert.

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicacié expressa i per escrit del Propietari, podra certificar-se fins el noranta per
cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de
Contracta.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes seguent al periode al qual es refereixen, i tindran el caracter de
document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidacio final, no suposant
tampoc aquestes certificacions ni aprovacio ni recepcié de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament I'obra executada en el termini al qual la valoracié es refereix. En cas que
I'Arquitecte-Director ho exigis, les certificacions s’estendran a l'origen.

Millores d'obres lliurament executades

Article 69.- Quan el Contractista, inclos amb autoritzacié de I'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparacié més acurada
o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituis una classe de fabrica per una altra de preu més alt, o
executés amb dimensions més grans qualsevol part de I'obra 0, en general introduis en I'obra sense demanar-Ili, qualsevol altra
modificacié que sigui beneficiosa a criteri de I'Arquitecte-Director, no tindra dret, no obstant, més que a I'abonament del que
pogués correspondre en el cas que hagués construit I'obra amb estricte subjeccio a la projectada i contractada o adjudicada.

Abonament de treballs pressupostats amb partida alcada

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'indole economica”, vigent en I'obra, I'abonament
dels treballs pressupostats en partida algada, s'efectuara d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a
continuacio s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjangant partida algada, s'abonaran prévia
medicio i aplicacio del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida al¢ada,
deduits dels similars contractats.

¢) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algada s'abonara integrament al Contractista,
exceptuant el cas que en el Pressupost de I'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas,
I'Arquitecte-Director indicara al Contractista i amb anterioritat a I'execucid, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest
compte que, en realitat sera d'administracio, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o,
en el seu defecte, als que anteriorment a l'execucié convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el
percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del
Contractista.

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol indole especial o ordinaria, que per
no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista
tindra l'obligacié de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de
la Contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonara juntament amb ells el tant per cent de
I'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

Pagaments

Article 72.- El Propietari pagara en els terminis préviament establerts.

L'import d'aquests terminis correspondra precisament al de les certificacions d'obra conformades per I'Arquitecte-Director, en
virtut de les quals es verificaran els pagaments.
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Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Article 73.- Efectuada la recepcid provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu
abonament es procedira aixi:

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel
Contractista al seu temps, i I'Arquitecte-Director exigis la seva realitzacio durant el termini de garantia, seran valorats els preus
que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars” o en el seu defecte en els
Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en I'época de la seva realitzacid; en cas contrari, s'aplicaran
aquests ultims.

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparacio de desperfectes ocasionats per I's de I'edifici, degut a que aquest ha estat
utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, préviament acordats.

3r. Si s'han fet treballs per a la reparacié de desperfectes ocasionats per deficiéncia de la construccié o de la qualitat dels
materials, no s'abonara per aquests treballs res al Contractista.

PCG.3.6. De les indemnitzacions MUTUES.

Import de laindemnitzaci6 per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres

Article 74.- La indemnitzacioé per retard en l'acabament s'establira en un tant per mil (0/000) de limport total dels treballs
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la fianca.

Demora dels pagaments

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes segiient a qué correspon el termini convingut, el
Contractista tindra a més el dret de percebre I'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte
d'interessos de demora, durant I'espai de temps de retard i sobre I'import de I'esmentada certificacié.

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de I'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament,
tindra dret el Contractista a la resolucié del contracte, procedint-se a la liquidacio corresponent de les obres executades i dels
materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de
la necessaria per a la finalitzacio6 de I'obra contractada o adjudicada.

Malgrat I'expressat anteriorment, es refusara tota sol-licitud de resolucié del contracte fundat en la demora de pagaments, quan
el Contractista no justifiqui que en la data de I'esmentada sol-licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats
admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execucié que tingui assenyalat al contracte.

PCG.3.7. Varis.

Millores i augments d'obra. Casos contraris

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que I'Arquitecte-Director hagi manat per escrit I'execucié de treballs
nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i aparells previstos en el contracte.

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les mediacions del Projecte, a no
ser que I'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, I'ampliacio de les contractades.

En tots aquests casos sera condicio indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execuci6 o utilitzacio,
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els
augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre I'import de les unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment, quan I'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reduccio
apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

Unitats d'obra defectuoses pero acceptables

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perd acceptable segons I'Arquitecte-Director de les
obres, aquest determinara el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'’haura de conformar amb
I'esmentada resolucid, excepte el cas en que, estant dins el termini d'execucio, s'estimi més enderrocar I'obra i refer-la d'acord
amb condicions, sense excedir I'esmentat termini.

Asseguranca de les obres

Article 78.- El Contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execuci6 fins la
recepcio definitiva; la quantia de l'asseguranca coincidira en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes
assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressara en compte a nom del Propietari,
perqué amb carrec al compte s'aboni I'obra que es construeixi, i @ mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta
quantitat al Contractista es fara per certificacions, com la resta dels treballs de la construccié. En cap cas, llevat conformitat
expressa del Contractista, fet en document public, el Propietari podra disposar d'aquest import per menesters distints del de
reconstruccio de la part sinistrada; la infraccié del queé anteriorment s'ha exposat sera motiu suficient perque el Contractista
pugui resoldre el contracte, amb devolucié de fianca, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una
indemnitzacio equivalent a I'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, pero sols en
proporcié equivalent a allo que representi la indemnitzacié abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels
danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per I'Arquitecte-Director.
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En les obres de reforma o reparacio, es fixara préviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res
no es preveu, s'entendra que l'asseguranc¢a ha de comprendre tota la part de I'edifici afectada per I'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o polisses d'Assegurances, els posara el Contractista, abans de
contractar-los, en coneixement del Propietari, a I'objecte de recaptar d'aquest la seva prévia conformitat o objeccions.

Conservacio de |I'obra

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacid, no atén la conservacié de I'obra durant el termini de garantia, en el
cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepcio definitiva, I'Arquitecte-Director, en representacié del
Propietari, podra disposar tot el que calgui perquée s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva
bona conservacio, abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista I'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolucié del contracte, esta
obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que I'Arquitecte-Director fixi.

Després de la recepcid provisional de I'edifici i en el cas que la conservacio de l'edifici sigui a carrec del Contractista, no s'hi
guardaran més eines, Utils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilancia i neteja i pels treballs que fos
necessari executar.

En tot cas, tant si I'edifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar I'obra, durant el termini expressat,
procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econdmiques".

UTILITZACIO pel contractista d'edificis o bens del propietari

Article 80.- Quan durant l'execucié de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia autoritzacié del Propietari,
edificis o utilitzi materials o Utils que pertanyin al Propietari, tindra obligacié de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a
lacabament del contracte, en estat de perfecte conservacié, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a
indemnitzacioé per aquesta reposicié ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista
amb allo previst en el paragraf anterior, ho realitzara el Propietari a costa d'aquell i amb carrec a la fianga.

Lleida, Maig 2014
El/s arquitecte/s,

Xavier F. Rodriguez i Padilla Josep M2 Burgués i Solanes

Arg. Col. Nim. 37793-7 Arg. Col. Nim. 37651-5

Aquest Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista amb exemplar quadruplicat, un per a
cadascuna de les parts, el tercer per I'Arquitecte Director i el quart per I'expedient del Projecte dipositat en el Col - legi d'Arquitectes
el qual s'acorda que donara fe del seu contingut en el cas de dubtes o discrepancies.

La Propietat (actuant), El Contractista (licitador),

Visat:
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PCTI. Plec de condicions técniques: Prescripcions Generals Prévies I.

PCTI.1. Objecte d’aquest document.
1.1. El Plec de Condicions Tecniques reuneix les normes que s'han de complir per a la realitzacié de les obres del present
projecte.

1.2. Aquest Plec, juntament amb els altres documents que demana el Text Refdés de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques (RDL 2/2000), constitueixen el projecte que servira de base per a lI'execucié de les obres de

OBRA: ADECUACIO D'ESPAIS INTERIORS DE L’EDIFICI DEL CENTRE DE CULTURES DE LA UNIVERSITAT
DE LLEIDA.
Carrer de Jaume I, 67 bis. Lleida (25001) (Segria).

1.3. Les presents condicions técniques seran d'obligada observacié pel contractista a qui s'adjudiqui I'obra, el qual haura de fer
constar que les coneix i que es compromet a executar I'obra amb estricta subjeccié a aquestes condicions en la proposta que
formuli i que serveixi de base per a I'adjudicacié.

PCTI.2. Descripci6 de les obres.
2.1. Les obres objecte del contracte son les que s'especifiquen en els altres documents del projecte, com sén la Memoria, Estat
d'amidaments, Pressupost i Planols i que, en resum, consisteixen en:

- ADECUACIO D’ESPAIS INTERIORS DE L’EDIFICI DEL CENTRE DE CULTURES DE LA UNIVERSISTAT DE LLEIDA. -

PCTI.3. Caracteristiques que han de complir els materials.

3.1. Tots els materials que s’han d'utilitzar en aquestes obres seran de primera qualitat i reuniran les condicions generals de
tipus tecnic previst en el Plec de Condicions de I'Edificacio, publicat per la Direccié General d'Arquitectura, aixi com les altres
disposicions vigents referides a materials i models de construccio.

3.2. Tots els materials a quée fa referéencia aquest Capitol podran ser sotmesos a les analisis 0 proves que es considerin
necessaries per acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que no hagi estat especificat i que calgui utilitzar, haura de ser
aprovat per la Direcci6 de les obres, amb el benentés que sera rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides per la bona
practica de la construccié. Les analisis o proves aniran a compte de la contracta fins a un import maxim de I'1 per cent del
pressupost.

3.3. Els materials no consignats en el projecte que motivin preus contradictoris, reuniran les condicions de bondat necessaries,
segons criteri de la Direccio facultativa, i el contractista no podra fer cap reclamacio per les condicions exigides.

PCTI.4. Normes generals per a I'execucié de les obres.

4.1. Replanteig.

Com a activitat prévia a qualsevol altra de I'obra, la Direcci6é d'aquesta procedira en preséncia del contractista i del representat
autoritzat del Departament de Cultura de la Generalitat, a efectuar la comprovacié del replanteig. Es redactara l'acta del
resultat, que sera signada per les parts interessades, i se’n lliurara un exemplar a 'Area de Planificacié i Acci6 Territorial, de la
Direccié General del Patrimoni Cultural. En el cas que de I'esmentada comprovacio es verifiqui la viabilitat del Projecte, segons
criteri del Director de les obres i sense reserves per part del contractista, s'iniciaran les obres, el termini d'execucié de les quals
comencara a comptar a partir de 'endema de la signatura de I'acta de comprovacié de replanteig.

4.2. Condicions generals d’execucio.

4.2.1. Tots els treballs inclosos en aquest projecte s'executaran acuradament i d'acord amb les bones practiques de la
construccio, segons les condicions establertes en el Plec de Condicions de I'Edificacié de la Direcci6 General d'Arquitectura i
en compliment estricte de les instruccions rebudes de la Direccid Facultativa. El contractista, per tant, no podra fer servir com a
pretext la baixa d’adjudicacié per tal de canviar la seva acurada execucid, ni la primerissima qualitat de les instal-lacions
projectades referents a materials i ma d'obra, ni pretendre projectes addicionals.

4.2.2. Es tindran presents les disposicions i instruccions de tipus particular referents a determinades activitats que seran
d'obligat compliment, com el suara esmentat Plec de Condicions de I'Edificacid, aprovat per I'OM del Ministeri de la Vivenda del
4/06/76, la Norma NBE-AE-88 d'Accions en I'Edificacid, la NBE-EA-95 d’Estructures d’acer en I'Edificacio, referents a acers
laminats, calcul i execuci6é d’estructures d'acer laminat en edificacions en el cas d’emprar-se estructura metal-lica o I'aplicacio
de la Instruccié de Formigé estructural EHE per al projecte i I'execucié de les obres de formigé armat o en massa. També es
tindra en compte, si s’escau, les instruccions per als formigons preparats, la norma basica d’instal-lacié de gas en els edificis
habitats, normes i reglaments de la Generalitat de Catalunya i de I'Estat sobre les diferents instal-lacions en un edifici i tota la
legislacioé vigent, complementaria o no de I'esmentada, aplicable a la construccid.

4.2.3. Si la Direcci6 facultativa considera mal executada alguna part de I'obra, el contractista tindra I'obligaci6 d’enderrocar-la i

tornar-la a fer tantes vegades com calgui, fins que resti a satisfaccié d’aquesta Direccid, sense que aquests augments de treball
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donin dret a percebre cap mena d’indemnitzacio6, encara que les condicions de mala execucio de I'obra s’haguessin observat
després de la recepci6, ni que aixo pugui influir en els terminis parcials o en el total d’execucié de I'obra.

4.3. Obligacions del contractista.

4.3.1. Per a l'execucié del programa de desenvolupament de I'obra previst en el punt e de l'article 124.1 del Text Refés de la
Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RDL 2/2000), el contractista haura de tenir sempre en I'obra un nombre de
treballadors proporcionat a I'extensié dels treballs i al tipus de feina que s’hi faci.

4.3.2. Tots els treballs han de ser executats per persones preparades. Cada ofici ordenara el seu treball harmonicament amb
els altres, procurant sempre facilitar-ne la marxa, en profit de la bona execucié i rapidesa de la construccid, ajustant-se tant
com sigui possible a la planificacié econdmica de I'obra prevista en el projecte.

4.3.3. El contractista haura de restar a I'obra durant la jornada de treball, perd també hi podra ser representat per un encarregat
apte, autoritzat per escrit, per a rebre instruccions verbals i signar rebuts i planols o comunicacions que se li adrecin.

4.3.4. En tota obra amb un pressupost superior a trenta mil cinquanta euros i seixanta centims i per a les que en el respectiu
Plec de Clausules Particulars es determini, el contractista estara obligat a tenir al capdavant de l'obra, i pel seu compte, un
responsable amb titulacié professional adient, que intervingui en totes les gliestions de caracter tecnic relacionades amb la
contracta.

4.4. Llibre Oficial d’Obres, d’Assisténcies i d’'Incidéncies.

4.4.1. Per tal que en tot moment es pugui tenir un coneixement exacte de I'execucio i de les incidéncies de I'obra, es portara,
mentre duri, el Llibre Oficial d'Obres i Assisténcies i el d'Incidéncies, en el quals quedaran reflectides les visites facultatives
realitzades per la Direccio de I'obra, les incidencies sorgides i, en general, totes aquelles dades que serveixin per a determinar
amb exactitud si s’han complert, per la contracta, els terminis i les fases d'execucio previstes per a la realitzacié del projecte.

4.4.2. Respecte al paragraf anterior, a I'nora de formalitzar el contracte es diligenciaran aquests Llibres en I'Area de Planificacio
i Accio Territorial de la Direccié General del Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i en
el Col-legi Oficial d'Arquitectes, i seran lliurats a la contracta en la data de comengcament de les obres per a conservar-los a
I'oficina de I'obra, on estara a disposicié de la Direcci6 facultativa i del representant del Departament de Cultura.

4.4.3. L'Arquitecte Director de I'obra, I'Aparellador o Arquitecte Tecnic i els altres facultatius col-laboradors en la Direcci6 de les
obres, hi deixaran constancia, mitjancant les referéncies oportunes, de les seves visites i inspeccions, de les incidéncies que
sorgeixin, de les circumstancies que obliguin a qualsevol modificacié del projecte, aixi com de les ordres que hagin de donar al
contractista respecte a I'execucio de les obres, les quals seran de compliment obligatori.

4.4.4. Aquests llibres també estaran, amb caracter extraordinari, a disposicié de qualsevol autoritat del Departament que,
degudament designada a tal fi, hagués d'efectuar algun tramit o inspeccio en relacié a I'obra.

4.4.5. Les anotacions en el Llibre d'Ordres i Assisténcies i en el d'Incidéncies donaran fe a efectes de determinar les possibles
causes de resolucid d'incidencies del contracte. No obstant, en el cas que el contractista no hi estigui d'acord, podra al-legar
en descarrec seu totes les raons que abonin la seva postura, aportant les proves que estimi pertinents en aquest Llibre. El fet
d'efectuar una ordre a través del corresponent assentament en el Llibre no serd obstacle perqué, si ho creu convenient la
Direcci6 facultativa, la mateixa ordre també s'efectui d'ofici. L'esmentada ordre ha de ser reflectida també en el Llibre d'Ordres.

4.4.6. Qualsevol modificacié en I'execucié d'unitats d'obra que pressuposi la realitzacié d'un nombre diferent d'aquelles, en més
0 menys quantitat de les que figuren en I'estat d'amidaments del pressupost, haura de ser coneguda i autoritzada amb caracter
previ a la seva execucio pel Director facultatiu, fent constar en el Llibre d'obra tant l'autoritzacié esmentada com la comprovacio
posterior de la seva execuci6. En el cas de no obtenir aquesta autoritzacio, el contractista no podra pretendre, en cap cas,
I'abonament de les unitats d'obra que s'hagin executat de més en relacié a les que figuren en el projecte.

PCTI.5. Instal-lacions auxiliars i precaucions.
5.1. L'execucié de les obres que figuren en aquest projecte requerira les instal-lacions auxiliars adients per al transport i
col-locacio dels materials, aixi com per al servei del personal.

5.2. Les precaucions que caldra adoptar durant la construccié seran les previstes en I'Ordenanga General de Seguretat i
Higiene en el Treball, aprovada per OM de 9-3-1971, en el Reial Decret 1627/1997, pel que s’estableixen disposicions minimes
de seguretat i salut en les obres de construccié (BOE 257, de 25-10-1997), les derivades de la Llei 31/1995 de Prevenci6 de
Riscos Laborals, les derivades de I'Estudi de Seguretat i Salut, i les que disposi la Direcci6 facultativa de I'obra.

PCTI.6. Amidament i valoracié de les unitats d'obra.

6.1. Amidament.

6.1.1. L'amidament del conjunt d'unitats d'obra que constitueixen s'efectuara aplicant a cada unitat d'obra la unitat d'amidament
que li sigui apropiada, i d'acord amb les mateixes unitats adoptades en el pressupost, unitat completa, metres quadrats, cubics
o lineals, quilograms, etc.
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6.1.2. Tant els amidaments parcials com els que s'efectuin al final de I'obra es faran conjuntament amb el contractista i se
n’estendran les actes corresponents que seran signades per ambdues parts.

6.1.3. Tots els amidaments que s'efectuin comprendran les unitats d'obra realment executades, i el contractista no tindra dret a
reclamacié de cap mena per la diferéncia que es pugui produir entre els amidaments que es facin i els que figuren en I'estat
d'amidaments del projecte, aixi com tampoc pels errors de classificacié de les diverses unitats d'obra que figurin en els estats
de valoracio.

6.2. Valoracions.
6.2.1. Les valoracions de les unitats d'obra que figuren en aquest projecte s'obtindran de la multiplicacié del nombre d'aquestes
resultant de les mides pel preu unitari que els és assignat en el pressupost.

6.2.2. En el preu unitari esmentat al paragraf anterior es consideren incloses les despeses del transport dels materials, les
indemnitzacions o pagaments que s'hagin de fer per qualsevol concepte, aixi com tota mena d'impostos fiscals, estatals,
provincials o municipals, que gravin els materials, durant I'execucié de les obres, aixi com tota classe de carregues socials.
També aniran a carrec del contractista els honoraris, les taxes i altres impostos i gravamens que s'originin amb motiu de les
inspeccions, aprovacié i comprovacio de les instal-lacions amb qué es dota I'immoble.

6.2.3. El contractista no tindra dret a demanar cap indemnitzacio per les causes esmentades. En el preu de cada unitat d'obra
hi ha compresos tots els materials, accessoris i operacions necessaries per a deixar lI'obra enllestida i en disposicio per rebre-
la.

6.3. Valoracio de les obres no acabades o incompletes.

Les obres acabades s'abonaran d'acord amb els preus consignats en el pressupost. En el cas que a conseqgléncia de la
rescissio o altre causa calgui valorar obres incompletes s'aplicaran els preus del pressupost, sense que es pugui pretendre la
valoracié de I'obra fraccionada d'altra forma que l'establerta en els quadres de descomposicio de preus.

6.4. Preus contradictoris.

Si s'esdevé algun cas excepcional o imprevist arran del qual calgui la designaci6 de preus contradictoris entre I'Administracioé i
el contractista, aquests preus s'hauran de fixar d'acord amb el que estableix el segon paragraf de l'article 146 del Text Refés de
la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RDL 2/2000).

6.5. Relacions valorades.

6.5.1. El Director de I'obra formulara mensualment una relacié valorada dels treballs executats des de I'anterior liquidacié, amb
subjeccio als preus del pressupost.

6.5.2. El contractista, que presenciara les operacions de valoracié i mesura objecte d'aquestes relacions, tindra un termini de
deu dies per examinar-les. Durant aquest periode haura de donar la seva conformitat o siné fer les reclamacions que cregui
convenients.

6.5.3. Aquestes relacions valorades només tindran caracter provisional a bon compte i no suposaran l'aprovacio de les obres
que hi son compreses. Les relacions es formaran multiplicant els resultats de la mesura pels preus corresponents i
descomptant, si cal, la quantitat corresponent al tant per cent de baixa o millora produit en la licitacio.

6.6. Obres que s’abonaran al contractista i preu d’aquestes.

6.6.1. S'abonaran al contractista les obres que realment executi segons el projecte que serveix de base al concurs o les seves
modificacions, autoritzades per la superioritat i a les ordres que d'acord amb les seves facultats li hagi comunicat per escrit el
Director de I'obra, sempre que aquesta obra s'ajusti als preceptes del contracte i sense que el seu import pugui excedir de la
xifra total dels pressupostos aprovats. En conseqiiencia, el nombre d'unitats que es consignen en el projecte o en el pressupost
no podra servir de fonament per a reclamacions de cap mena, llevat dels casos de rescissio.

6.6.2. Tant en les certificacions d'obra com en la liquidacio final s'abonaran les obres fetes pel contractista segons els preus
d'execucié material que figuren en el pressupost per a cada unitat d'obra.

6.6.3. Si excepcionalment s'hagués fet algun treball no regulat exactament en les condicions de la contracta, perd que
tanmateix fos admissible segons el criteri del Director, caldra fer-ho conéixer a la superioritat i proposar alhora la rebaixa de
preus que cregui justa, i si aquella resolgués acceptar I'obra, el contractista quedara obligat a conformar-se amb la rebaixa
acordada.

6.6.4. Quan es cregui necessari fer servir materials per efectuar obres que no figurin en el projecte, s'avaluara el seu import als
preus assignats a altres obres o materials analegs si n'hi hagués, i si no, s'acordara entre el Director de I'obra i el contractista,
sotmetent-lo a I'aprovacio superior. Els nous preus convinguts per un o altre procediment se subjectaran sempre al que
estableixi el paragraf 8.12 d'aquest capitol.

6.6.5. Al resultat de la valoraci6 feta d'aquesta manera se li augmentara el tant per cent adoptat per a formar el pressupost de
contracta, i de la quantitat que s'obtingui es descomptara alldo que proporcionalment correspongui a la rebaixa feta, en el cas
gue n'hi hagi.

6.6.6. Quan el contractista, amb l'autoritzacié del Director de I'obra, faci servir materials de preparaci6 més acurada o de
dimensions més grans que les estipulades en el projecte, substituint una classe de fabrica per una altra que tingui assignat més
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preu, o fent amb dimensions més grans qualsevol altra modificacié que sigui beneficiosa a parer de I'Administracié, només
tindra dret a allo que li correspondria si hagués executat I'obra d'acord estrictament amb el que s'havia projectat i contractat.

6.6.7. Les quantitats calculades per a obres accessories tan sols seran abonades als preus de la contracta, segons les
condicions d'aquesta i els projectes particulars que es formulin o, en el seu defecte, per alld que resulti de mesura final.

6.7. Abonament de les partides unitaries.

6.7.1. per a I'execuci6 de les partides unitaries que figuren en el projecte d'obra, ales quals afecta la baixa d’adjudicacid, caldra
obtenir I'aprovacié de la Direccié Facultativa, En aquest sentit, abans de procedir a la seva realitzacio se sotmetra a la seva
consideracio el detall desglossat de I'import, el qual, si és de conformitat, podra executar-se. De les partides unitaries que
figuren en l'estat de mesures o pressupost, caldra justificar les que s’indiquen amb els nimeros, i les restants seran
d’abonament integre.

6.7.2. Un cop realitzades les obres, seran abonades al contractista amb el preu aprovat a qué es fa referéncia en el paragraf
anterior.

PCTI.7. Recepcio i termini de garantia.

7.1. Recepcio.

7.1.1. Un cop acabades les obres i trobant-se aquestes presumiblement en les condicions exigides, es procedira a la seva
recepci6 dintre del mes segiient a la seva finalitzacio, segons el que disposen els articles 110.2 i 147 del Text Refés de la Llei
de Contractes de les Administracions Publiques (RDL 2/2000).

7.1.2. En l'acte de recepcié hi seran presents: I'Interventor o delegat d'Intervencié i el funcionari técnic designat per
I'Administracio contractant, el director facultatiu de les obres i el contractista, i se n’estendra |'acta corresponent.

7.1.3. En el cas que les obres no es trobin en estat de ser rebudes s'actuara d'acord amb el que disposa el paragraf 2n. de
I'article 147 del Text Refés de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RDL 2/2000).

7.1.4. En fer-se la recepcid de les obres el contractista haura de presentar les autoritzacions pertinents dels organismes oficials
de la provincia per a I'is i posada en servei de les instal-lacions que aixi ho requereixin. No s'efectuara la recepcié de les
obres, ni, logicament, es retornara la fianga un cop transcorregut el termini de garantia, si no es compleix aquest requisit.

7.2. Termini de garantia.
7.2.1. El termini de garantia comencara a comptar a partir de la data de la recepcié de I'obra.

7.2.2. Sense perjudici de les garanties que expressament es detallen en el Plec de Clausules Administratives, el contractista
garanteix en general totes les obres que executa, aixi com els materials utilitzats i la seva bona manipulaci6.

7.2.3. El termini de garantia sera d'un any, comptat com s'indica en el paragraf 7.2.1., i durant aquest periode el contractista
corregira els defectes observats, eliminara les obres rebutjades i reparara les avaries que per aquest motiu es produeixin, tot
aixo pel seu compte i sense dret a cap indemnitzacié. En cas de resisténcia, I'Administracioé efectuara aquestes obres amb
carrec a la fianca.

7.2.4. El contractista garanteix a I'Administracio contra tota reclamacié de tercera persona, derivada de l'incompliment de les
seves obligacions econdomiques o disposicions legals relacionades amb l'obra. Un cop aprovada la recepci6 i liquidacio
definitiva de les obres, I'Administracié prendra acord respecte a la fianca dipositada pel contractista.

7.2.5. Passat el termini de garantia de I'obra el contractista quedara rellevat de tota responsabilitat, excepte la referent als vicis
ocults de la construccié, deguts a l'incompliment dolés de contracte per part de I'empresari, del qual respondra durant quinze
anys, d’acord amb allo establert en l'article 148 del Text Refos de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RDL
2/2000). Transcorregut aquest termini quedara totalment extingida la seva responsabilitat.

7.3. Proves per a la recepcio.

7.3.1. Previament a I'execucié de les unitats d'obra, els materials hauran de ser reconeguts i aprovats per la Direccid
facultativa. Si s'haguessin manipulat o col-locat sense obtenir la dita conformitat hauran de ser retirats tots aquells que la
Direccio rebutgi, dins d'un termini de trenta dies.

7.3.2. El contractista presentara oportunament mostres de cada classe de material per a I'aprovacidé o confrontacié amb els que
s'utilitzin a I'obra.

7.3.3. Sempre que la Direcci6 facultativa ho cregui convenient seran efectuades a compte de la contracta les proves i analisis
gue permetin d'apreciar les condicions dels materials que s'han d'emprar, en les condicions que fixa el Decret 77/1984 de 4 de
marg¢, de Presidencia de la Generalitat sobre control de qualitat dels materials i unitats d'obra.

PCTI.8. Cessions i subcontractes.
8.1. Cessions.
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L'empresa que resulti adjudicataria de la licitacio a que es refereix aquest Plec no podra cedir els drets i obligacions derivats del
contracte, tret d'autoritzacié de I'Administracié i tenint en compte les condicions que estableix I'article 114 del Text Refos de la
Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RDL 2/2000).

8.2. Subcontractes.

Per tal que I'empresa o contractista que resulti adjudicataria pugui subcontractar I'execucié de diverses unitats d'obra, fent Us
de les possibilitats que li concedeix I'article 115 del Text Refés de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RDL
2/2000), a més de complir els requisits i tramits que hi son previstos, haura de sol-licitar del Departament de Cultura, Direccid
General del Patrimoni Cultural, per escrit, I'autoritzacié per a subcontractar, manifestant la classificacié que ostentin les
empreses contractistes amb les quals pretengui efectuar aquestes subcontractes. El Departament queda facultat per rebutjar-
los, total o parcialment, quan, segons criteri de la Direcci6 facultativa de les obres no reuneixin les condicions técniques que
garanteixin una bona execucio de les unitats d'obra objecte del subcontracte.

PCTI.9. CLAUSULES FINALS.

9.1. El contractista, d'acord amb la Direccié facultativa, lliurara en l'acte de la recepcio, els planols de totes les instal-lacions
efectuades en I'obra amb les modificacions o estat definitiu en qué han quedat.

9.2. El contractista es compromet igualment a lliurar al Departament de Cultura les autoritzacions que preceptivament han
d'expedir altres Departaments i autoritats locals per a la posada en servei de les instal-lacions que afecten I'obra.

9.3. També van a compte del contractista tots els arbitris, llicencies municipals, tanques, enllumenat, multes, etc. que motivin
les obres des del seu inici fins a I'acabament total.

9.4. El contractista durant I'any que va des de la recepcio al termini de garantia de I'obra, sera el conservador de I'edifici, on
dedicara el personal suficient per atendre totes les avaries i reparacions que s'hi puguin presentar, encara que l'establiment
sigui ocupat o utilitzat per la propietat amb anterioritat a la finalitzacié de I'esmentat termini.

9.5. Per tot alld que no s'hagi detallat expressament en els articles anteriors, i en especial sobre les condicions que hauran de
reunir els materials que es facin servir a I'obra, aixi com I'execucié de cada unitat d'obra i les normes per a la seva mesura i
valoracio, regira el Plec de Condicions Técniques de la Direccié General d'Arquitectura.

9.6. Seran de compliment obligat les Normes Tecnologiques de I'Edificacio.
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El/s arquitecte/s,

Xavier F. Rodriguez i Padilla Josep M2 Burgués i Solanes
Arg. Col. Nim. 37793-7 Arg. Col. Nim. 37651-5

Adquest Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista amb exemplar quadruplicat, un per a

cadascuna de les parts, el tercer per I'Arquitecte Director i el quart per I'expedient del Projecte dipositat en el Col - legi d'Arquitectes
el qual s'acorda que donara fe del seu contingut en el cas de dubtes o discrepancies.

La Propietat (actuant), El Contractista (licitador),

Visat:

El termini d’execucié de I'obra sera de 3 (TRES) mesos a partir de la data de la firma de I'acta de comprovacié de
replanteig, amb el limit maxim que s’estableixi contractualment.

Classificacié recomanada del contractista de les obres:

Categoria C
(a confirmar per la propietat/administracié contractant. En cas de no coherencia, prevaldra la categoria plantejada per la
propietat/administracio contractant en el procés de licitacio)

Grups C.2a-C.3a—C.4a—-C.6a—-C.7a—C.8a

Formula polinomica de revisio de preus:

No és necesaria, ja que I'obra dura menys d’'una anualitat
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PCTII. Plec de Condicions Tecniques: Prescripcions Generals Préevies Il.

Aquest Plec de Condicions Técniques Generals comprén el conjunt de caracteristiques que hauran de complir els Materials
emprats a la construccié, aixi com les técniques de la seva col-locacié a l'obra, i les que hauran de determinar I'execucio de
qualsevol tipus d'instal-lacid i obres accessories i dependents. Per a qualsevol tipus d'especificacié no inclosa en aquest Plec
es tindra en compte el que indiqui la normativa esmentada en l'apartat corresponent de la memoria.

PCTII.1. Condicions generals.

Les Condicions Tecniques Generals del present Plec tindran vigéncia mentre no siguin modificades per les Prescripcions
Técniques Particulars del projecte, en cas que s'inclogui el document esmentat.

PCTIl.1.1. Document del projecte.

El projecte consta dels seglients documents:

- Document nim. 1: Memoria — annexos, Pressupost i Documentacio Grafica.
- Document nim. 2: Instal-lacions

- Document nim. 3: Plec de condicions facultatives

- Document nim. 4: Projecte Complementaris: Pla Inicial de Control de Qualitat, Pla de Gestié de Residus i Instruccions d'Us i
Manteniment.

- Document ndm. 4: Estudi Basic de Seguretat i Salut

El contingut d'aquests documents s'haura detallat a la memoria.
S'entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que son d'obligat compliment, llevat de
modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitacié sota pressupost, son:
- Memoria
- Planols
- Plec de Condicions Técniques amb els dos capitols (Condicions Técniques Generals i Condicions Técniques
Particulars)
- Quadres de preus num. 1
- Quadres de preus num. 2
- Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte son informatius i estan constituits pels annexos i la memoria, els mesuraments i els
pressuposts parcials.

Els esmentats documents informatius representen una opinié fonamentada de I'Administracid, sense que aix0 suposi que es
responsabilitza de la certesa de les dades que se subministrin. Aquests dades s'han de considerar, tan sols, com a complement
d'informacié que el contractista ha d'adquirir directament amb seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits en I'apartat anterior, constitueixen la basa del contracte; per tant, el contractista no
podra al-legar cap modificacié de les condicions del contracte base a les dades contingudes als documents informatius (com
per exemple, preus de bases de personal, maquinaria i Materials, fixacié de lanchares, préstecs o abocadors, distancies de
transport caracteristiques dels Materials d'explanacio, justificacié de preus, etc.), excepte que aquests dades apareguessin en
algun document contractual.

El contractista sera, doncs, responsable dels errors que es puguin derivar del fet de no obtenir la suficient informacié directa,
que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.

Si hi hagués contradiccié entre els plans|planols i les Prescripcions Técniques Particulars, en cas que s'incloguin com a
document que complementa el Plec de Condicions Generals, preval el que s'ha escrit en les Prescripcions Tecniques
Particulars. En qualsevol cas, ambdds documents prevalen sobre les Prescripcions Tecniques Generals.

El que s'’ha esmentat al Plec de Condicions i omeés als plans|planols, o viceversa, s'haura d'executar com si s'hagi exposat a
ambdds documents, sempre que a criteri del director quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i tinguin preu al
contracte.

PCTII.1.2. Responsabilitat del contractista.

El contractista és responsable de I'execucié de les obres segons les condicions establertes al contracte i als documents que
componen el projecte. Com a consequéncia d'aix0, esta obligada a la demolicioé i reconstruccié del que estigui mal executat,
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sense que pugui servir d'excusa del que la direccio tecnica de les obres hagi recomanat i examinat per la construccié durant les
obres, ni tampoc que no hagin estat recolzades les liquidacions parcials.

PCTIIL.1.3. Obligacions del contractista.

Abans de comencar les obres, el contractista comunicara a la direcci6|adreca facultativa la relacié detallada de la maquinaria,
mitjans auxiliars i plantilla que utilitzara per a I'execucio de les obres, amb les segiients dades:

- Maquinaria i mitjans auxiliars que haura d'emprar en I'execucid dels treballs/feines.

- Técnic/segon amb titulacié adequada designat pel contractista per a la direccié de les obres, que quedara permanentment
adscrit a aquesta, la qual cosa haura de comunicar la direcci6|adreca facultativa. El técnic quedara adscrit en qualitat de cap
d'obra amb residencia a la localitat on es desenvolupen els treballs|feines i haura de romandre durant les hores de treball/feina
a peu d'obra.

- El contractista també facilitara a la direccidladreca facultativa una relacié numerada per oficis i categoria del personal que ha
de constituir la plantilla minima en el servei de les obres.

- El contractista donara coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del contracte a
realitzar pel sotscontractista. En general, la subcontractacio es regira pel que estableix I'article 116 de la Llei de Contractes de
les Administracions Publiques (d'ara endavant LCAP).

- lgualment, si el pressupost excedeix de 50 milions de pessetes, habilitara un local per a despatx exclusiu de la direccié
facultativa de qualsevol obra, degudament condicionat, aillat i protegit.

- A petici6 de la direcci6 facultativa, i per tal d'assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista disposara a peu d'obra
d'una linia telefonica i de fax.

- En cas de que el cap d'obra s'ajenjos de I'obra, haura de deixar instruccions per a la seva localitzacié immediata.

- L'Administracioé contractant, amb motiu justificat, podra sol-licitar la substitucié del personal del contractista, sense obligaci6 de
respondre de cap dels danys que en el contractista pugui causar l'exercici d'aquesta facultat. Aixd0 no obstant aixo, el
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.

- Amb relacié a I'oficina d'obra i al llibre d'ordres, sol es regira pel que disposin les clausules 7, 8 i 9 del Plec de Clausules
Administratives Generals. El contractista esta obligat a dedicar a les obres el personal técnic que es va comprometre dedicar a
la licitaci6 i a la direccid|adreca, per al normal compliment de les seves funcions. Aixi mateix, el contractista haura de disposar a
peu d'obra d'un local apropiat com a oficina.

PCTII.1.4. Compliment de las disposicions vigents.
Aguest es regira pel que s'estipula a les clausules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clausules Administratives Generals.

Aixi mateix, es compliran els requisits vigents per a I'emmagatzemament i la utilitzacid d'explosius, carburants, prevencié
d'incendis, etc., i s'ajustara en el que prescriu el Codi de Circulacié, Reglament de la Policia i conservacié de carreteres,
Reglament electrotécnic de baixa tensid, Reglament de Seguretat i Higiene, i a totes les disposicions vigents que siguin
d'aplicacio en aquells treball|feina que, directament o indirecta, siguin necessaris per al compliment del contracte.

PCTII.1.5. Indemnitzacions a carrec del contractista.

Aguest es regira pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractacié de I'Estat i la clausula 12 del Plec de
Clausules Administratives Generals.

Particularment, el contractista haura de reparar, el seu carrec, els serveis publics o privats malaguanyats, indemnitzant les
persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptara les mesures necessaries per evitar la contaminacié de
rius, llacs i diposits d'aigua, aixi com del medi ambient, per I'accié de combustibles, olis, ligantes, fums, etc., i sera responsable
dels danys i perjudicis que es puguin causar.

El contractista haura de mantenir durant I'execucié de I'obra, i refer quan aquesta finalitzi els serveis servituds afectats, aixi tal
com estableix la clausula 20 del Plec de Clausules Administratives Generals esmentat, sent a compte del contractista els
treballs necessaris per a tal objectiu.

PCTII.1.6. Despeses a carrec del contractista.

A més de les despeses i taxes, que s'esmenten a les clausules 13 i 38 del Plec de Clausules Administratives Generals, seran a
carrec del contractista, si a les Prescripcions Tecniques Particulars o al contracte no es preveu explicitament el contrari, les

segiients despeses:
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- despeses corresponents a instalacions i equips de maquinaria

- despeses de construccio i retirada de tot tipus de construccions auxiliars, instal-lacions, ferramentes, etc.

- despeses de lloguers o d'adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria de Materiales

- despeses de proteccié de mestres i de la mateixa obra contra tot deteriorament

- despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal-lacions per al subministrament d'aigua i d'energia eléctrica, necessaries
per a I'execucio de les obres, aixi com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.

- despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotacio i utilitzacié de préstecs,
pedreres i abocadors

- despeses de retirada de Materials rebutjats, evacuaci6 de restes, netedat|neteja general de I'obra i de zones confrontades
afectades per les obres, etc.

- despeses de permisos o lliceéncies necessaries per a l'execucid, excepte les que corresponguin a expropiacions i serveis
afectats

- despeses ocasionades pel subministrament i col-locacié dels cartells anunciadors de I'obra

- qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa en els preus unitaris contractats

PCTII.1.7. Direcci6 de les obres.

L'Administracié, a través de la direcci6 de l'obra, efectuara la inspeccio, comprovacid i vigilancia per a la correcta realitzacié de
I'obra contractada, tot ajustandose en el qual disposin les clausules 4 i 21 del Plec de Clausules Administratives Generals.

El delegat d'obra del contractista haura de ser el técnic titulat que exigeix el director de I'obra, amb experiéncia acreditada
obres similars a les que sén objecte del present projecte.

PCTII.1.8. Condiciones generales de ejecucion de las obres.

Queda entés de manera general, que les obres s'executaran d'acord amb les normes de bona construccio lliurement
apreciades per la direccio|adreca tecnica de les obres.

El contractista de les obres notificara a la direccié tecnica de les obres, amb l'antelacié que faci falta, a fi de poder procedir en
el reconeixement de I'execucié de les que hagin de quedar amagades o que segons el parer del director d'obra o del
contractista requereixin I'esmentat reconeixement.

De totes aquestes i a mida que s'executen, s'aixecaran planols precisos per a la seva comprovacid, constatacié, mesurament i
liquidacié, que seran subscrits per la direccié técnica, de les obres. Aquests planols els aportara el contractista a mesura que
es vagin emplenant les diferents unitats d'obra i a criteri de la direccioé d'obra. El contractista haura de recolzar les despeses
dels treballs|feines auxiliars necessaris per fer mesurament, excepte que s'avingui amb el proposat per la direcci6 técnica de
les obres.

PCTII.1.9. Modificacions d’obra.

Ni el director de I'obra ni el contractista no podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte,
sense l'aprovacio préevia per I'Administracié de la modificacié i del pressupost que en resulti com a conseqiiéncia, i se seguiran
els tramits previstos a l'article 146 de la LCAP.

PCTII.1.10. Control d'unitats d’'obra.

El control d'unitats d'obra s'executara d'acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, i aprovat per la direccio|adreca
facultativa.

L'import, fins a I'1% del pressupost de contracte, anira a carrec del contractista, segons la clausula 38 del Plec de Clausules
Administratives Generals per a la contractacié d'obres de I'Estat. A la resta, si es presenta, li sera donat suport per
I'Administracié contractant.

El laboratori encarregat del control d'obra realitzara tots els assajo del programa, prévia sol-licitud de la direccié facultativa de
les obres, d'acord amb el seglient esquema de funcionament:

- A criteri de la direccit|adreca facultiva es podra ampliar o reduir el nombre de controls previstos en el programa esmentat més
amunt.

El contractista arribara al laboratori amb temps suficient perqué aquest pugui executar el control corresponent; a tals efectes el
contractista facilitara al laboratori la seva tasca.

- Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d'Ordres.

- El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptara directament en el contractista, en el marge del que
s'especifica en el segon paragraf.

PCTII.1.11. Mesures d’ordre i seguretat.
El contractista esta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a la bona i segura marxa dels

treballs/feines.
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En tot cas, el contractista sera Unicament i exclusivament el responsable, durant I'execucid de les obres, de tots els accidents o
perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a d'altres persones o entitats. En consequeéencia, el constructor assumira
totes les responsabilitats annexes en el compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30/1/1900 i disposicions posteriors.

S'exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqiiéncia immediata i directa d'una ordre de I'Administracié.

A totes les obres amb pressupost de licitacio superior a 300.000 mil euros, el contractista haura de presentar certificacio que
acrediti que té concertada una asseguranca per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior
a 120.000 euros.

L'Administracié podra procedir a la suspensi6 del pagament de les certificacions mentre el contractista no acrediti el compliment
d'aquesta estipulacio, sense que el periode de suspensio sigui computable a efectes d'indemnitzacid per retard en el pagament
de certificacions.

PCTII.1.12. Consevacioé del medi ambient.

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels limits de l'obra com fora d'aquests, ha d'adoptar les mesures
necessaries perque les afeccions en el medi ambient siguin minimes.

Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de Manera que sol afecti a la vegetacié existent en alld estrictament
necessari per a la seva implantacio. Tota la maquinaria utilitzada disposara de silenciadors per rebaixar la pol-lucié fonica.
El contractista és responsable de la guarda i custodia de l'arbratge de la zona objecte del projecte d'urbanitzacio, fins a
I'extincié del contracte. Sense la prévia autoritzacio del director de I'obra el contractista no podra realitzar cap tala d'arbres.

El contractista sera responsable Unic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualsevol altres dificilment
identificables en aquest moment, produeixi en el medi ambient, havent de canviar els mitjans i métodes utilitzats i reparar els
danys causats, seguint les ordres de la direccid d'obra o dels organismes institucionals competents en la materia.

PCTII.1.13. Obra defectuosa.

Quan la contractista hagi efectuat qualsevol element de I'obra que no s'ajusti a aquest Plec de Condicions particular d'aquesta,
la direcci6 técnica de les obres podra acceptar-ho o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixara el preu que creu just, d'acord
amb les diferéncies que haguessin, i el contractista estara obligat a acceptar aquesta valoracié. En cas de que no hi estigui
conforme, desfara i reconstruira, al seu carrec, tota la part mal executada, d'acord amb les condicions que fixi la direccid
tecnica de les obres, sense que aix0 signifiqui motiu de prorroga en cas d'execucio.

PCTII.1.14. Replanteig de les obres.

El contractista realitzara tots els replanteigs parcials que siguin necessaris per a la correcta execucié de les obres, els quals
han de ser aprovats per la direccié de I'obra. També deura Materializar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direccio
consideri necessaris per a I'acabament exacte, planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els Materials, equips i ma d'obra
necessaris per a aquests treballs aniran a carrec del contractista.

PCTII.1.15. Senyalitzacio de les obres.

El contractista esta obligat a instal-lar el seu carrec els senyals que facin falta per indicar I'accés a I'obra, la circulacio a la zona
que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, tant a la zona esmentada com als limits i voltants, aixi
com també a complir les ordres a les quals fa referéncia la clausula 23 del Plec de Clausules Administratives Generals.

Aixi mateix, en el termini de vuit dies habils, posteriors en l'inici de les obres, el contractista estara obligat a instal-lar, el seu
carrec, un cartell anunciador de les obres, d'acord amb els normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la
direcci6|adreca facultativa aportara en el contractista les caracteristiques del cartell, aixi com la situaci6 on s'haura d'instal-lar.

PCTII.1.16. Materials.

A més del que es disposa a les clausules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clausules Administratives Generals, caldra observar
les seglients prescripcions:

Si les procedencies dels Materials estiguessin fixades als documents contractuals, el contractista haura d'utilitzar,
obligatoriament, les procedéencies esmentades, llevat d'autoritzacié explicita del director de I'obra. Si fos prescindible, segons el
parer de I'Administracio, canviar aquell origen o procedencia, aquest es regira per la que disposa a la clausula 60 del Plec de
Clausules Administratives Generals.

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen Materials procedents de I'explanacié, préstecs i pedreres, que
figurin com a utilitzables soles als documents informatius, el contractista tindra I'obligacié d'aportar altres Materials, que
compleixin les Prescripcions, sense que per aixo tingui dret a un nou preu unitari.
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El contractista obtindra, al seu carrec, l'autoritzacio per a I's de préstecs, i aniran també al seu carrec totes les despeses,
canons, indemnitzacions, etc., que es presentin.

El contractista notificara a la direccid|adreca de I'obra, amb la suficient antelacid, les procedéncies dels Materials que es
proposa utilitzar, i aportara les mostres i les dades necessaries, tant en el concernent a la quantitat com a la qualitat.

En cap cas no podran ser recollits ni utilitzats a I'obra Materials, la procedéncia dels quals no hagi estat aprovada pel director
de les obres.

PCTII.1.17. Desviaments provisionals.

El contractista executara o condicionara, en el moment oportl, les carreteres, camins i accessos provisionals per a les
desviacions que imposin les obres, amb relacid en el transit general i als accessos dels limitrofs, d'acord amb el que es defineix
en el projecte o amb les instruccions que rebi de la direccio.

Els Materials i les unitats d'obra, que comportin les obres esmentades provisionals, compliran totes les prescripcions del
present Plec, com si fossin obres definitives.

Aguestes obres seran d'abonament|adob, excepte que al Plec de Prescripcions Técniques Particulars es digui expressament el
contrari, és a dir, amb carrec a les partides aixecades que per tal motiu figurin en el pressupost 0, en cas que no siguin,
valorades segons els preus de contracte.

Si aquestes desviacions no fossin estrictament necessaries per a I'execucié normal de les obres, a criteri de la direccio, no
seran d'abonament i, en aquest cas, si li convé en el contractista facilitara o accelerara I'execuci6 de les obres.

Tampoc no seran d'abonament els camins d'obra, com a accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la
circulacio interior de I'obra, per a transport dels Materials, per a accessos i circulacié del personal de I'Administracio, o per a
visites d'obra. Encara que tot, el contractista haura de mantenir els camins d'obra esmentats i accessos en bones condicions de
circulacio.

La conservacio, durant el termini d'utilitzacié d'aquestes obres provisionals, sera a carrec del contractista.

PCTII.1.18. Abocadors.

Llevat de manifestacio expressa contraria al Plec de Prescripcions Técniques Particulars, la localitzacié d'abocadors autoritzats,
aixi com les despeses que comporti la seva utilitzacio, seran a carrec del contractista.

Ni el fet que la distancia als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu en la hipotesi feta en la justificacio del
preu unitari, que s'inclou als annexos de la memoria, ni I'omissié en I'esmentada justificaci6 de l'operacié de transport als
abocadors, seran causa suficient per al-legar modificacié del preu unitari, que apareix en el quadres de preus, o dir que la unitat
d'obra corresponent no inclou I'esmentada operacié de transport a I'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi
gue la unitat si que la inclou.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el Material obtingut de l'excavacié de
I'explanamient, fonaments o rases, s'ha d'utilitzar per a terraple, farcits, etc., i la direccié d'obra rebutja aquest Material perque
no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o Material de possible toxicitat, el contractista I'naura de
transportar a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavacio, ni a incrementar
el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de Material procedent de préstecs.

En cas que vagin a I'abocador, el contractista es responsabilitzara del compliment de les disposicions vigents que facin relacié
en el transport i abocament de Materials, autoritzacions i permisos necessaris.

Aixi mateix, el contractista es responsabilitzara de I'acompliment de la normativa vigent en materia de medi ambient.

El director de les obres podra autoritzar abocaments de terres en l'interior d'arees parcel-lades, zones verdes i d'equipament,
amb la condici6 que els productes embocats siguin expressament autoritzats per la direccié i estesos i compactats
correctament. Les despeses de I'extensié esmentada i compactacio dels Materials sera a carrec del contractista, ja que es
consideren incloses en els preus unitaris. D'altra banda, no es podra extreure ningun tipus de Material de les arees esmentades
en el paragraf anterior, sense l'autoritzacié expressa del director de I'obra.

La destinacio i Us de qualsevol Material que s'extregui de I'obra la determinara la direcci6 técnica de I'obra. En cas que es faci
sense la seva autoritzacid, sera a carrec del contractista la reposicio del Material extret.

PCTII.1.19. Explosius.

L'adquisicid, transport, emmagatzemament, conservacid, manipulacio i utilitzacié de metxes, detonadors i explosius, es regira
per les disposicions vigents en l'efecte, completades amb les instruccions que figurin en el projecte o les que dicti la
direccidé|adreca d'obra.
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Anira a carrec del contractista I'obtencié de permisos, llicéncies per a la utilitzacié d'aquests mitjans|medis, i el pagament de les
despeses que els esmentats permisos comportin.

El contractista estara obligat en el compliment estricte de totes les normes existents en matéria d'explosius i d'execucié de
voladures.

Per tant, tots aquells treballs en els quals es requereixi I's d'explosius, s'hauran de realitzar amb estricte compliment del
Reglament General de Normes Basiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD 863/1985 de 2 d'abril de 1985, de I'Ordre
de 20 de marg de 1986, per la qual s'aproven les instruccions técniques complementaries relatives als capitols 1V, V, IX i X
d'aquest Reglament i de les condicions establertes en les preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del
Departament d'Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya.

La direccié podra prohibir la utilitzacié de voladures o determinats métodes que consideri perillosos, encara que l'autoritzacio
pels métodes utilitzats no deslliura en el contractista de la responsabilitat dels danys causats.

El contractista subministrara i col-locara els senyals necessaris per advertir en el pablic del seu treball|feina amb explosius. El
seu emplacament i estat de conservaci6 garantiran, en qualsevol moment, la seva perfecta visibilitat.
En tot cas, el contractista sera responsable dels danys que es derivin de la utilitzacié d'explosius.

PCTII.1.20. Servituds, serveis i elements afectats.

Amb relaci6 a les servituds existents, aquest es regira pel que s'estipula en la clausula 20 del Plec de Clausules Administratives
Generals. A tal efecte, també es consideraran serveis|servituds relacionades amb el Plec de Prescripcions aquelles que
apareixin definides als plans|planols del projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Tanmateix, el contractista
tindra I'obligacio de realitzar els treballs necessaris per a la localitzacié, proteccié o desviacio, en tot cas, dels serveis afectats
de poca importancia, que la direccié|adreca consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé
aquests treballs li seran recolzats, bé amb carrec a les partides aixecades existents en I'efecte del pressupost o per unitats
d'obra, amb aplicacio dels preus del quadres nim. 1. En el seu defecte, aquest es regira pel que s'estableix en la clausula 60
del Plec de Clausules Administratives Generals.

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espécies vegetals en general o altres elements que s'hagin de conservar,
es protegiran convenientment, per assegurar la seva permanencia fins a I'extincié del contracte. A tals efectes, i seguint les
instruccions del director de I'obra, s'assenyalaran sobre el terreny abans d'iniciar-se les obres.

Els que es danyin per motius imputables en el contractista, aquest els reposara al seu carrec. L'element reposat haura de tenir
les mateixes caracteristiques que I'existent abans de danyar-lo.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presencia de servituds de qualsevol tipus, o de serveis existents
gue sigui necessari respectar, 0 quan sigui convenient I'execucié simultania de les obres i la substitucié o reposicié de serveis
afectats, en el contractista estara obligat a emprar els mitjans adequats per a la realitzacié dels treballs amb el maxim de cura,
de manera que s'eviti una possible interferéncia i risc de qualsevol tipus.

El contractista sol-licitara les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plans de definicié de la posici6 dels
serveis esmentats, i localitzara i descobrira els cafierias de serveis soterrats mitjancant treballs d'execucié manual. Les
despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de
reclamacio.

Si com a consequéncia de tot l'anterior s'han d'efectuar manualment o mecanicament alguns treballs o s'han de reparar
instal-lacions afectades, en el cost corresponent sera integrament a carrec del contractista.

PCTII.1.21. Col.locaci6 de serveis.

Es recorda al contractista que esta totalment prohibit col-locar qualsevol tipus de servei dins I'espai parcel-lat, amb I'excepcio
de les corresponents connexions de desballestament del clavegueram i teléfons.

L'existéncia d'un servei dins I'espai parcel-lat es considerara un vici ocult i, conseqiientment, el contractista haura de procedir a

la seva reparaci6 amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, d'acord amb l'article 149 de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, 13/1995 (LCAP).

PCTII.1.22. Existencia de transit durant la execucio de les obres.

L'existéncia de determinats vials, que s'hagin de mantenir en servei durant I'execucié de les obres, no sera motiu de reclamacio
economica per part del contractista.

El contractista programara I'execucié de les obres de manera que les interferéncies siguin minimes i, si s'intervé, construira les
desviacions provisionals que siguin necessaries, sense que aix0 sigui motiu d'increment del preu del contracte. En cas que
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siguin necessaries desviacions provisionals, el contractista prendra totes les mesures necessaries per garantir la seguretat de
tots quants circulin.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacié dels vials de servei esmentats, es consideraran
incloses en els preus de contracte, i en ningun moment podran ser objecte de reclamacié. En cas que l'anterior impliqui la
necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direccié de les obres, i el
possible cost addicional es considerara inclos als preus unitaris, com en I'apartat anterior.

PCTII.1.23. Interferencia amb altres contractistes.

El contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d'execucio de les obres, sigui possible realitzar treballs
de jardineria, edificacié en espais parcel-lats, obres complementaries, com l'execucié de xarxes eléctriques, telefoniques, o
altres treballs. En aquest cas, el contractista complira les ordres de la direccié de I'obra, referents a I'execucio de les obres, per
a les fases que marqui la direccié de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades i de
finalitzar els treballs complementaris esmentats.

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a I'execucié esmentada per fases,
es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, ningun moment, objecte de reclamacio.

PCTII.1.24. Desviament de serveis.

Abans de comencar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els planols i dades de que disposa, o mitjangant el
reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haura d'estudiar i replantejar sobre el terreny els
serveis i instal-lacions afectades, considerar a la millor manera d'executar els treballs per no danyar-los i assenyalar aquells
que, en Ultim lloc, consideri que cal modificar.

Si el director de l'obra hi esta d’acord, sollicitara de I'empresa i organismes corresponents la modificacié d'aquestes
instal-lacions. Aquestes operacions es recolzaran segons el que s'especifiqui en el quadres de preus nium. 1.

L'empresa adjudicataria de les obres de desviacié de qualsevol servei existent no tindra dret a cap indemnitzacio pel retard a
causa de dificultats en I'execucio de les esmentades obres, en cas que la direccié d'obra consideri necessaria I'adjudicacio a
una altra empresa. En qualsevol cas, I'empresa contractista principal no tindra de dret ningun tipus d'indemnitzacié.

PCTII.1.25. Recepci6 de I'obra y plag de garantia.

Neteja final de les obres. El contractista procedira, al seu carrec, una vegada acabada I'obra, i abans de la seva recepcio, a la
neteja general de l'obra, retirara els Materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal-lacions, magatzems, edificis
que segons la direccié d'obra no s'hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s'haura de deixar I'obra
executada en perfecte estat d’acabament i neteja.

Recepcio de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcio, la direccié tecnica de les obres
practicara un reconeixement exhaustiu en preséncia del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses
s'iniciaran els tramits per a la seva recepcid. Quan les obres no estiguin en estat de ser acollides es fara constar i es donaran
en el contractista les instruccions oportunes per arreglar els desperfectes observats, fixant un termini per esmenar-los, acabat
el qual la direccio técnica efectuara un nou reconeixement i, en cas que els arranjaments s'hagin efectuat correctament,
s'iniciaran els tramits per a la seva recepcio.

Abans de la recepcid, i d'acord amb el que s'especifica en el punt 1.8 d'aquest Plec, el contractista aportara a la direccid técnica
tota la documentacié necessaria sobre els serveis realment executats, que permetin a I'Administracié contractant elaborar el
plajplanol definitiu de I'obra.

Aixi mateix i previ a la recepcid, el contractista aportara a la direccio facultativa les actes de recepcié signades, per les diferents
companyies, de tots els serveis: aigua, teléfon, gas i mitjans i baixa tensio, i en el que concerneix a la legalitzacié de la
instal-lacié d'enllumenat, reg baixa tensié i qualsevol altre tipus d'instal-lacié eléctrica, haura d'aportar tota la documentacio
necessaria (projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensid i els diferents impresos), d'acord amb la
normativa vigent.

En cas de recepcions parcials, es regira pel que disposi I'article 147.5 de la LCAP.

Termini de garantia. El termini de garantia de I'obra sera d'un (1) any, comptat a partir de la signatura de l'acta de recepcio,
excepte que al Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, o al contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendra a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalitzaci6 i
barreres, plantacions, enllumenat, instal-lacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

En cas que I'obra s'arruini, una vegada esgotat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcci6, degut en l'incompliment
del contracte per part del contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la
recepcio.
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PCTII.1.26. Conservacio de les obres.

La conservacié de l'obra son els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparacio i tots aquells treballs que siguin
necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. La conservacié esmentada s'estén a totes les
obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacié i barreres, plantacions, enllumenat,
instal-lacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

A més del que es prescriu al present article, aquest es regira pel que disposi en la clausula 22 del Plec de Clausules
Administratives Generals.

El present article sera d'aplicacié des de I'ordre de comencar les obres fins a la seva recepcié. Totes les despeses originades
per aquest concepte seran a compte del contractista.

També sera a carrec del contractista la reposicié d'elements que s’hagin deteriorat o que hi hagi hagut objecte de robatori. El
contractista haura de tenir en compte, en el calcul de les seves previsions economiques, les despeses corresponents a les
esmentades reposicions o a les assegurances que siguin convenients.

PCTII.1.27. Liquidacio.

Dins del termini de sis mesos, a comptar des de la data de I'acta de recepci6, s'haura d'acordar i notificar en el contractista la
liquidacio corresponent.

PCTII.1.28. Preus unitaris.

El preu unitari, que apareix en lletres en el quadres de preus nim. 1, sera el que s'aplicara als mesuraments per obtenir I'import
d'execucié Material de cada unitat d'obra.

Complementariament en el que es prescriu a la clausula 51 del Plec de Clausules Administratives Generals, els preus unitaris
que figuren en els quadres de preus num. 1 inclouen sempre, llevat de prescripcié expressa en contra del document contractual
el seguent: subministrament (inclos drets de patent, canon d'extraccio, etc.), transport, manipulacio i utilitzacio de tots els
Materials usats a I'execucid de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mans d'obra, maquinaria, mitjans|medis auxiliars,
ferramentes, instal-lacions, normalment o incidentalmente, necessaries per acabar la unitat corresponent, i els costos
indirectes.

La descomposicié dels preus unitaris que figura en els quadres de preus nim. 2 és d'aplicacié exclusiva a les unitats d'obra
incompletes; el contractista no podra reclamar modificacioé dels preus en lletra del quadres nim. 1 per a les unitats totalment
executades, per errors i omissions a la descomposicio que figura en el quadres nim. 2 En I'encapg¢alament d'ambdoés quadres
de preus figura una advertencia a aquest efecte.

Fins i tot en la justificacié del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memoria, s'utilitzen hipotesis no coincidents
amb la forma real d'executar les obres: jornals i mans d'obra necessaria; quantitat, tipus i cost horari de maquinaria; preu i tipus
de Materials basics; procedéncia o distancies de transport, nombre i tipus d'operacions necessaries per completar la unitat
d'obra; dosificacid, quantitat de Materials, proporcié de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Les esmentats
costos no podran arguirse com a base per a la modificacié del corresponent preu unitari, ja que els costos s'han fixat per
justificar I'import del preu unitari, i sén continguts en un document formalment informatiu.

La descripci6 de les operacions i Materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura als corresponents articles del
present plec, no és exhaustiva sind enunciativa, per a la millor comprensié dels conceptes que compren la unitat d'obra. Per
aixo, les operacions o Materials no relacionats, pero necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de
la unitat i, consequentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.

PCTII.1.29. Partides al¢cades.

Les partides que figuren com a "pagament integre" a les Prescripcions Técniques Particulars, als quadres de preus o als
pressuposts parcials o generals, es pagaran integrament en el contractista, un vegada realitzats els treballs als quals
corresponen.

Les partides alcades "per justificar" es pagaran d'acord amb el que s'estipula a la clausula 52 del Plec de Clausules
Administratives Generals; es justificaran a partir del quadres ndm. 1 i, si potser falta, a partir dels preus unitaris de la justificacio
de preus.

En cas d'abonament|adob "segons factura”, el contractista tindra en compte, en el calcul de la seva oferta economica, les
despeses corresponents a pagaments per administracio, ja que es recolzara Gnicament I'import de les factures.
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PCTII.1.30. Abonament d’unitats d’obra.

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la Manera de recolzar-los d'acord amb els quadres de preus nim. 1,
s'entendra que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades.

En el calcul de la proposicié economica s'haura de tenir en compte que qualsevol Material o treball necessari per al correcte
acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada amb relacié en la resta d'obra
realitzada, es considerara inclds en els preus unitaris del contracte i no podra ser objecte de sobrepreu.

L'omissié ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podra ser objecte de reclamacid, ni de preu
contradictori, perqué es considerin expressament inclosos als preus del contracte.

Els Materials i operacions esmentats son els que es consideren necessaris i d'obligat compliment a la normativa relacionada en
I'apartat 1.32.

PCTII.1.31. Revisi6 de preus.

La revisié de preus es regeix pel que disposa l'article 104 i seglents de la LCAP. La revisid sera procedent si el contracte ha
estat executat en el 20% del seu import i si han transcorregut sis mesos des de I'adjudicacié. S'aplicara la formula polindmica,
dins de les aprovades pel Decret 3650/1970, de 19 de desembre, que determini el Plec de Clausules Administratives
Particulars.

Als efectes establerts a l'article 6 del Decret 2/1964, I'Administraci6 fixara els terminis parcials que corresponguin en l'aprovar el
programa de treball formulat pel contractista.

PCTI1.1.32. Disposicions aplicables.

Ademés de les disposicions mencionades explicitament en els articles del present Pliec, seran d'aplicacié les seglents
disposicions:

—Texto refundido de la ley de Contratos de las Administraciones Publicas (LCAP) en su Ultima revisién y vigencia y toda la
legislacién complementaria.

—Reglamento General de Contratacién del Estado, aprobado por Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre, y las
disposiciones modificativas de este, mientras no se oponga en el que establece la LCAP.

—Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970 de 31 de diciembre, en todo aquello que no se oponga en el que establece la LCAP.

—Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratacion de estas obras.

—Decreto 2/1964 de 4 de febrero sobre revisién de precios, y disposiciones complementarias, en todo aquello que no se
oponga en el que establece la LCAP.

—Condiciones Técnicas de elementos simples y compuestos de edificacién, urbanizacion e ingenieria civil, Instituto de la
Construccion de Catalufia.

- NTE, Normas Tecnoldgicas de la Edificacion.

—Normas UNE declaradas de cumplimiento obligatorio por Ordenes Ministeriales de 5 de julio de 1967 y de 11 de mayo de
1971, Normas UNAS mencionadas en los documentos contractuales y, complementariamente, el resto de las Normas
UNE.

—Normas NLT del Laboratorio de Transporte y Mecanica del Suelo “José Luis Escario”, Normas DIN, ASTM y otras normas
vigentes a otros paises, siempre que sean mencionadas en un documento contractual.

—Decreto 136 de la Presidencia del Gobierno de 4 de febrero de 1960, por el que se convaliden las tasas de los
laboratorios del Ministerio de Obras Publicas.

—Norma Sismorresistente PD S-1 (NCFE - 94).

—Decreto 201/1994 de 26 de julio, Regulador de los derribos y otros residuos de la construccion.

—Real Decreto 1163/1986, de 13 de junio, por el que se modifica la Ley 42/75, de 19 de noviembre, sobre desechos y
residuos sélidos urbanos. BOE nim 149, de 23 de junio de 1986.

—Ley 20/1986, de 14 de mayo, béasica de residuos toxicos y peligrosos. (BOE nim 120, de 2 de mayo de 1986) y el Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio, del Reglamento de ejecucion de la Ley 20/86 (BOE nim 182, de 30 de julio de 1988).
—Decreto Legislativo de 26 de septiembre, por el cual se aprueba la refundicién de los textos legales vigentes sobre

residuos industriales.

—Decreto 142/84, de 11 de abril, de despliego parcial de la Ley 6/83,d e 7 de abiril, sobre residuos industriales. DOGC niim
440, de 6 de junio de 1984.

—Orden de 17 de octubre de 1984 sobre la clasificaciéon de residuos industriales DOGC num 495, de 19 de diciembre de
1984.

—Orden de 17 de octubre de 1984 sobre las Normas Técnicas para los vertederos controlados de residuos industriales
DOGC nuim 501 de 4 de enero de 1985.

—Orden de 9 de abril de 1987 sobre impermeabilizacion de vertedero DOGC num 833 de 29 de abril de 1987.
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—Orden de 6 de septiembre de 1988 sobre prescripiciones en el tratamiento y eliminacion de los aceites usados. DOGC
ndm 1055, de 14 de octubre de 1988.

—Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de marzo de 1991 por la que se modifica la Directiva 75/442 CEE, relativa a los
residuos (DOCE L/78, de 36 de marzo de 1991), la cual esta pendiente de transposicion en el derecho interno.

—Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos. (DOCE L377, de 31 de
diciembre de 1991, pendiente de transponerse en el derecho interno).

—0.C. 326/00 “Geotecnia vial en lo referente a Materiales para la construccion de explanaciones y drenajes”.

—Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras PG-4-1988, y puentes del MOPU, julio de 1976.
—Ley 7/1993 de 30 de septiembre, de Carreteras, DOGO 1807 11/10/93.

—Instruccién relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras de 12 de febrero de 1998.

—Pliego General de Condiciones para la recepcién de conglomerados hidraulicos, aprobado por Orden Ministerial de 9 de
abril de 1964.

—Instruccién de Hormigon Estructural EHE (real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre)

—Instruccién para el control de fabricacion y puesta en obras de mezclas bituminosas.
“Instruccioén de carreteras. Norma 6.1 e 2-IC: Secciones de firmas” aprobada por O.M. de 23 de mayo de 1989.

—Instruccién H.A. para estructuras de acero del Instituto Eduardo Torroja de la Construccion y del Cemento, en aquellos
puntos no especificados en el presente Pliego o a las Instrucciones Oficiales.

—Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de cemento RC-97.

—Pliego General de Condiciones para la recepcion de tizas y escayolas, en las obras de construccion (RY - 85).
- MV-201. Norma MV-201/1972; muros resistentes de fabrica de ladrillo.

—Pliego de condiciones para la fabricacion, transporte y montaje de cafionazos de hormigén de la Asociacion Técnica de
Derivados del Cemento.

—Instrucciones para tubos de cemento armado o pretensado.(Instituto Eduardo Torroja, junio de 1980)

—Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para cafierias de saneamiento de poblaciones de la vigente instruccion del
MOPU

—Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para cafierias de abastecimiento de agua (28 de julio de 1974).

—Pliego de condiciones facultativas generales para obras de abastecimiento de aguas, aprobado por OLMO de 7 de enero
de 1978 y para obras de saneamiento, aprobado por OLMO de 23 de agosto de 1949.

—Seran también de obligado cumplimiento las Normas y Costumbres particulares de las compafiias suministradoras y de
servicios afectados ( agua, electricidad, teléfono y gas).
—Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension, Decreto 3151/68 de 28 de noviembre.

—Reglamento Electrotécnico sobre Condiciones Técnicas y Garantias de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y
centros de transformacion e instrucciones técnicas complementarias RD 3275 /82 ( B.O.E. 12/11/82).

—Reglamento vigente Electrotécnico para Baja Tension, aprobado por Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre.

—Instrucciones Complementarias en el Reglamento Electrotécnico para BT y hojas de interpretacion publicados por el
Ministerio de Industria (Orden del 31/10/73).

—Instrucciones interpretativas de las Ml del Reglamento Electrotécnico para BT, publicadas en el DOGC.

—Reglamento de Validaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de energia (Decreto de los 12 de mayo de 1954).

—Normas MV e Instrucciones de Alumbrado Urbano. 1965 MOPU Ordenanzas Municipales.

—Reglamento de redes y conexiones de servicios de combustibles gaseosos, aprobado por la Orden del Ministerio de
Industria de 18 de noviembre de 1974.

—Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura de 1960, OMV de 4 de junio de 1973.

— Cadigo de circulacion vigente.

—Normas 8-1-IC, 8-2-IC y 8.3-IC para la sefializacion horizontal, vertical y para las barreras de seguridad.

—Real decreto. 863/1985 “Reglamento General de Normas Bésicas de Seguridad Minera”.

—Ordenes de 20 de marzo del 1986 (BOE de 11 de abril) y del 16 de abril de 1990 (BOE del 30 de abril) ITC MIE SM
“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas Bésicas de Seguridad Minera”

—Decreto 230/1998 de 16 de febrero de 1998 (BOE 61 de 12 de marzo de 1998) “Reglamento de explosivos”.

—En todos los proyectos de urbanizaciéon y de edificacion sera preceptivo el cumplimiento de las determinaciones de los
capitulos I, 1l e Il del Titulo Segin del Decreto 100/1984, de 10 de abril, del Departamento de Sanidad y Seguridad
Social, sobre supresién de barreras arquitecténicas.

—La legislacion que subsista, modifique o complemente las disposiciones mencionadas y la nueva legislacién aplicable que
se promulgue, siempre que esté vigente con anterioridad a la fecha del contrato.

En cas de contradiccié o simple complementacié de diverses normes, es tindran en compte, a tota hora, les condicions més
restrictives.
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El/s arquitecte/s,

Xavier F. Rodriguez i Padilla Josep M2 Burgués i Solanes
Arg. Col. Ndm. 37793-7 Arg. Col. Nim. 37651-5

Aquest Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista amb exemplar quadruplicat, un per a
cadascuna de les parts, el tercer per I'Arquitecte Director i el quart per I'expedient del Projecte dipositat en el Col - legi d'Arquitectes

el qual s'acorda que donara fe del seu contingut en el cas de dubtes o discrepancies.

La Propietat (actuant), El Contractista (licitador),

Visat:
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PCTP. Plec de Condicions Tecniques Particulars.
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PCTP.1. Condicions tecniques generals.

PCTP.1.1. Sobre els components

Tots els productes de construccié hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a I'article 5.2
Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capitol 2. del CTE:

1. Els productes de la construccié que s’incorporin amb caracter permanent als edificis, en funcié del seu Us previst, portaran el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcci®, publicada pel Real Decret
1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o
altres Directives europees que li siguin d’aplicacio.

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiéncia, els DB establiran les caracteristiques tecniques de
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb
les corresponents directives Europees.

Tots els productes de construccio tindran un control de recepcié a I'obra, d’acord amb les condicions establertes a I'article 7.2
Control de recepcio a I'obra de productes, equips i sistemes. Part |. Capitol 2. del CTE, i comprendra:

Control de la documentacié dels subministres.

1. Els subministradors lliuraran els documents d'identificacid del producte exigits per la normativa d’'obligat compliment, pel
projecte o la DF (Direcci6é Facultativa) al constructor, qui els presentara al director d’execucié de I'obra. Aquesta documentacio
comprendra, almenys, els segiients documents:

a) els documents d’origen, full de subministrament ;

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona fisica;

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament, inclosa la documentacio
corresponent al marcatge CE dels productes de la construccid, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin
transposicio de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.

Quan el material o equip arribi a 'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions,
normes o disposicions, la seva recepcié es realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

Control de recepcio mitjangant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneitat técnica.

1. El subministrador proporcionara la documentacié precisa sobre:

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips 0 sistemes subministrats, que assegurin les caracteristiques
tecniques dels mateixos exigides en el projecte i documentara, si s'escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb
|'establert en l'article 5.2.3; i

b) les avaluacions técniques d'idoneitat per a I'Gis previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb I'establert en
I'article 5.2.5, i la constancia del manteniment de les seves caracteristiques tecniques.

2. El director de I'execuci6 de I'obra verificara que aquesta documentacio és suficient per a I'acceptacio dels productes, equips i
sistemes emparats per ella.

Control de recepcid mitjangcant assaigs.

1.Per a verificar el compliment de les exigéncies basiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentacié vigent, o bé segons I'especificat en el projecte o ordenats
per la D.F.

2. La realitzacié d'aquest control s’efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direccié
facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptacié i rebuig i les accions a adoptar.

PCTP.1.2. Sobre I'execucio.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la
construccid, d’acord amb les condicions establertes en I’article 7.1 Condicions en I'execucié de les obres. Generalitats. Part |
capitol 2 del CTE:

1. Les obres de construccio de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director
de I'obra, previa conformitat del promotor, a la legislacié aplicable, a les normes de la bona practica constructiva i a les
instruccions del director de I'obra i del director de I'execuci6 de 'obra.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execucié d’acord amb les condicions establertes a I'article
7.3 Control d’execuci6 de I'obra. Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:

Durant la construccid, el director de I'execucié de I'obra controlara I'execucié de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig,
els materials que s'utilitzin, la correcta execucio i disposicio dels elements constructius i de les instal-lacions, aixi com les
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislacié
aplicable, les normes de bona practica constructiva i les instruccions de la direccio facultativa. A la recepcié de I'obra executada
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poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, aixi com les verificacions
gue, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de I'edificacio.

2. Es comprovara que s’han adoptat les mesures necessaries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.

3. En el control d’execucio de I'obra s’adoptaran els metodes i procediments que es contemplin en les avaluacions técniques
d'idoneitat per a I'Gs previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l'article 5.2.5

PCTP.1.3. Sobre el control de I'obra acabada.

Verificacions del conjunt o parts de I'edifici d’acord amb les condicions establertes a I’article 7.4 Condicions de I'obra acabada.

Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:

A I'obra acabada, bé sobre I'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal-lacions, parcial o
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i
proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislacio aplicable

PCTP.1.4. Sobre la normativa vigent

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccién de proyectos y direccién de obras de
edificacion”, estableix que a la memoria i al plec de prescripcions técniques particulars de qualsevol projecte d'edificacio es faci
constar expressament I'observanga de les normes sobre la construccid. Aixi doncs, en el present plec s'incloura una relacié de
les normes vigents aplicables sobre construccié i es remarcara que en I'execucio de |'obra s'observaran les mateixes.

A més, els productes de la construccié duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del
CTE, fan referéncia a normes UNE-EN, CEIl, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de
complimentar en el projecte.
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PCTP.2. Condicions tecniques per unitat d'obra.
PCTP.2.1. Subsistema enderrocs.
PCTP.2.1.1. Condicions generals.

Operacions destinades a la demolicié total o parcial d'un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la
construccié d’una obra i que sigui necessari fer desapareixer, comprén també la retirada dels materials i lliurament a un gestor
autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposicid de rebuig. En funcié de la seva execucio es defineixen diversos tipus
d’enderroc:

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint I'ordre invers a la seva construccio.

Enderroc per col-lapse per embranzida de maquina, quan l'alcada de I'edifici no superi els 2/3 de l'alcada assolible per a
aquesta.

Enderroc per col-lapse mitjangant impacte de bola de gran massa, quan I'edifici es trobi aillat o prenent estrictes mesures de
seguretat respecte als confrontats. O per col-lapse mitjangant la utilitzacié d’explosius, quan I'estructura no sigui d’acer o amb
predomini de fusta i materials combustibles.

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i I'altra part per qualsevol altre procediment de
col-lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzara cada modalitat.

Normes d’aplicacio
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
0. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Ley 10/1998, ley de residuos.
RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion. (BOE 13.02.2008).
. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D.
161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcci6 d’errades: (DOGC: 6/02/04)
Regulacio criteris ambientals i ecoeficiéncia en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
(PG 3/75). O. 06.02.1976.

0. FOM/1:382/2002 .
0.31.11.1984, O. 26.07.1993.
0. 07.01.1987.
UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

Components

Les eines per a la demolicié: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal-lacions etc.
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en I'enderroc d'elements especifics, en demolicions manuals, element a element, i
sempre en construccions que no presentin simptomes de ruina imminent. Es comprovara préviament que les seccions i I'estat
fisic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. sén els adequats per tal de complir a la perfeccio
la missi6 que se'ls exigira un cop muntats. S'estudiara, en cada cas, la situacio, la forma, I'accés del personal, dels materials, la
resisténcia del terreny si recolza en ell, la resisténcia de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions
necessaries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions
que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin linies electriques nues s'aillaran amb el dieléctric
apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influéncia dels treballs o, en altre cas, es tallara la tensié eléctrica mentre
durin els treballs.

Les més usuals son les bastides de servei metal-liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge,

lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el calcul de carregues per conéixer les
caracteristiques dels acers emprats, possibilitat de desplagcament. En la seva col-locaci6 es tindran en compte les seglents
condicions:
Els elements metal-lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separacié entre els travessers o ponts
no sera superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es fara a una quarta part de la seva llum, on el moment flector
sigui minim. En les abragadores que uneixen els elements tubulars es controlara I'esforg de cargolada. Les traves o ancoratges
hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a forca de diagonals o creus
de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les faganes que no hagin de ser enderrocades, © no immediatament, requisit
imprescindible si la bastida no esta ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a minim quatre ancoratges i un per
cada 20 m2. No es superara la carrega maxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers
d'altura major a 2 metres estaran proveits de baranes normalitzades i marxapeu.

Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva
construccié quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a I'execucié de voltes,
arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construits de manera que permetin un descens i desmuntatge
progressius.

Execucié

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les caracteristiques de I'edifici a enderrocar: antiguitat, caracteristiques
de l'estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de 'estructura i les instal-lacions. Es reconeixeran tambeé, les edificacions
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confrontants, el seu estat de conservacio i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaucié com soén I'anul-lacié
d'instal-lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veins, separacié d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar,
etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de I'entorn de I'edifici a enderrocar, que: puguin ser afectats pel procés
d’enderroc.
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els seglents:
dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes toxics, quimics o animals (portadors de
parasits).
per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, teléfon, etc. aixi
com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles diposits de combustible.
dels elements de construccié que poguessin ocasionar algun esfondrament.
totalment exemptes de la construccié a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no
enderrocades.
tant en relacié amb els operaris encarregats de I'enderroc, com amb terceres
persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidacié d'edificis confrontants i proteccio si s6n més baixos, mitjangant la
instal-lacié de viseres de proteccio; Proteccié de la via publica o zones confrontants i la seva senyalitzacio; Instal-lacié de
xarxes o viseres de proteccidé per a vianants i lones de proteccié per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements
propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Proteccid dels accessos a l'edifici mitjangant passadissos coberts;
Instal-laci6 de mitjans d'evacuacié d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, aixi com tremuges per
'emmagatzematge; Refor¢ de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar,
mitjancant lones a I'exterior i regat a l'interior, la creacié de grans quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament
els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuacié es protegiran amb baranes; Adopcié de mesures de proteccio
personal, dotant els operaris del preceptiu i especific material de seguretat (cinturons, cascos, botes, mascares, etc.).
Es comprovara que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecanics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de I'activitat. En el cas de procediment
d’enderroc mecanic, s'haura enderrocat préviament, element a element, la part d'edifici que esta en contacte amb les mitgeres,
deixant aillat el tall de la maquina. Quan existeixin plans inclinats, com rafecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la
maquina, s’enderrocaran préviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-
ho de forma manual abans que s'inicii I'enderroc per mitjans mecanics. Aquesta condicié no tindra efecte si amb aixd es
modifiquessin les constants d'estabilitat de I'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolici6 o retirada de materials
que continguin amiant i préviament a l'inici de la feina, 'empresa encarregada d’executar-la haura d’establir un pla de treball
aprovat per la D.F. Quan tecnicament sigui possible, I'amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de
comengar les operacions de demolicio.

Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construccié. Es descendira
planta a planta comencgant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simétrica, excepte indicacié en contra. Es procedira a
retirar la carrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetra acumular enderrocs
sobre els forjats en quantia major a I'especificada en I'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc
s'acumulara enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de
romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s'apuntalaran els elements,
la resisténcia i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atencidé i seran
apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de
nous, en la seva absencia, quan resultin necessaris. En estructures hiperestatiques es controllara que I'enderroc d'elements
resistents origina els menors girs, fletxes i transmissié de tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de
trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficagment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindra, aixi mateix,
present el possible efecte pendular d'elements metal-lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions.
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitaria, etc. es desmuntaran sencers. El trencament
de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un
element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzara mantenint-lo suspés o estintolat de
manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resisténcia dels
forjats o plataformes de treball.
L'abatiment d'un element es dura a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplagament del seu
punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada
lliure només es permetra en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a maxim, des del
nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de facanes i la direccio de la bolcada siguii cap a I'exterior. La caiguda es
produira sobre sol consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats.
No es permetran fogueres dins de I'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran continuament controlades i s'apagaran
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzara el foc amb propagacié de flama com a mitja
d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundancia de material combustible es disposara,
com a minim, d'un extintor manual contra incendis.
La utilitzacié6 de compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja auxiliar que produeixi vibracions haura de ser
préviament autoritzat per la D. F.
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforgos que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar
elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a I'evacuacio d'enderrocs, les carregues es protegiran
d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les carregues
amb el control Unic del fre.
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Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontania o per l'accié d'agents atmosférics
nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjangant lones o plastics, les zones de I'edifici que puguin veure's afectades
pels seus efectes.

Al comencament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionara l'estat dels estintolaments,
atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin
haver efectuat en edificis de I'entorn; també s'estudiara I'evolucié de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau,
les pertinents mesures de seguretat i proteccio dels talls.

L'evacuacio d'enderrocs es pot realitzar de les seglients formes: Mitjangant transport manual
amb sacs o carret6 fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funcio; Amb
obertura de buits en forjats, coincidents amb I'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuits de
manera estratégica a fi de facilitar la rapida evacuacid. Aquest sistema només podra emprar-se, excepte indicacio contraria, en
edificis o restes d'ells, amb un maxim de 3 plantes i quan el producte de I'enderroc sigui de grandaria manejable per una sola
persona; Llangant lliurement I'enderroc des d'una algada maxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un
espai lliure minim de 6 x 6 metres; Mitjancant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal-lacié i zona acotada per a la
descarrega de I'enderroc.

A I'empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurara, si s’escau, la documentacié completa relativa als materials que han
de ser aplegats per a la seva posterior utilitzacié; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte
en la forma que indiqui la D.F.

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilitzacié de materials, tota la runa resultant de I'enderroc es traslladara al
corresponent abocador municipal o a I'abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestié de les
runes provinents de I'enderroc. El mitja de transport, aixi com la disposicié de la carrega, s'adequaran a cada necessitat,
adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la carrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant
el seu trasllat.

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats
i senyalitzats amb etiquetes d’adverténcia de perill, per tal d’evitar 'emissio de fibres d’amiant al I’ambient.

A manca d’un pla de control especific definit per la D.F. es realitzara en el tipus de enderroc per elements un control per cada
200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.

Amidament i abonament

m? de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificacio.

m? de volum realment enderrocat, pel que fa referéncia als murs de contencié i fonaments.

ml de llargaria realment enderrocat, amidat de I'eix de I'element, en referencia a elements de claveguer?...

PCTP.2.1.1.1. Arrencada de revestiments.
Arrencada de sostres, revestiments i paviments.
Execucié

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovara que no passen
instal-lacions.

L'ordre, forma d'execuci6 i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capitol s'ajustaran a les
prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'aixo, es tindran en compte les consideracions que
es detallen:

Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prévia a I'enderroc
dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els sup0sits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i
quan aixi s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior.

Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui enva o mur,
llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de I'enderroc
de l'edifici o abans de l'aplicacié6 d’'un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de faganes o
paraments exteriors de tancament s'instal-laran bastides homologades segons la legislacié vigent, perfectament ancorades i
travades a I'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent
en materia d’instal-lacié com en totes les mesures de proteccié col-lectiva aplicables com son: baranes, marxapeus, escales,...
El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el
mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix planol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es
desprenguin del suport mentre durin els treballs.

L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es dura a terme, en
general, abans de I'enderroc de I'element resistent que els dona suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocara abans
que el forjat superior on es recolza i s'executara des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran
els esglaons, comencant per I'esglad més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de
mao o element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionara detingudament I'estat dels forjats, o elements estructurals
sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, simptomes de
cediments, etc., s’apuntalaran abans del comengament dels treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de
paviment i forjat haura de comptar amb I'aprovacié explicita de la D. F., en aquest cas s’assenyalara la forma d'executar els
treballs. La utilitzacié de compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja auxiliar que produeixi vibracions haura

de ser préviament autoritzada per la D. F. Per a I'enderrocament de soleres o paviments sense compressor s'introduiran
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tascons, clavats amb la maga, en diferents zones a fi d'esquerdar I'element i trencar la seva resistencia. Realitzada aquesta
operacio, s'avangara progressivament trencant amb el tascé i la maga. La utilitzacié de maquines en I'enderroc de soleres i
paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessaria
amplitud de moviment. Les zones proximes o en contacte amb mitgeres o faganes s’enderrocaran de forma manual o hauran
estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actui amb elements mecanics, el front de treball de la maquina sigui
sempre paral-lel a elles i mai puguin quedar afectades per la forga de I'arrencada i del trencament no controlat.

PCTP.2.4. Subsistema particions.
PCTP.2.4.1. Envans.

Paret sense missié portant.

PCTP.2.4.1.1. Envans de vidre.
Enva de peces de vidre translucid, senzilles o dobles, preses amb nervis de morter armat o bé mitjancant juntes i bastidor de
PVC, eftc...

Normes d’aplicacié
CTE-DB SE-AE, Documents Basics Seguretat Estructural, Accions a I'Edificacié; CTE-DB SE-F,
Documents Basics Seguretat Estructural, Fabrica; CTE-DB SI. Annex F, Fabrica, Resisténcia al foc dels elements de totxo
ceramic o silici-calcari i el bloc de formigo; CTE-DB HR, Proteccié enfront al Soroll.
NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
NCSE-02. BOE. 11/10/02.

NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.

UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in
situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptacion al espectro.

Components
Peces de vidre translucid o en motlle, armadures, morter, replé elastic, material segellat, bastidor i recolzament inferior.

Podran ser: , consten d'un sol element massis que ha estat constituit en el
motlle; , formades per dos elements independents que, soldats entre si, donen lloc a una sola pega amb cambra d'aire.
Les dimensions maximes d'utilitzacié i la seva aplicacid en envans buits, massissos o lluernaris trepitjables seguira les
recomanacions fixades en la normativa corresponent. Les propietats fisiques (acustiques, térmiques i de resistencia al foc) de
les peces de vidre translucid seran: 30 dBA, 4,50 kcal/h. m2 °C, paraflames de 1,50 a 2 h.

35 dBA, 3 kcal/h. m2 °C, paraflames de 2 h.
Les armadures dels nervis de morter seran d'acer B 400 S.

La dosificacié del morter dels nervis sera de 1 volum de ciment tipus | o Il, categoria 35 i 3 volums de sorra de riu
rentada. El ciment utilitzat en el morter dels nervis complira les exigéncies en quant a composicio, caracteristiques mecaniques,
fisiques i quimiques que estableix la Instruccié per a la recepcié de ciments RC-97.

El reomplert elastic de la junta perimetral sera de fibra de vidre associada a asfalts o breas d'alt punt de
fusio, viscositat elevada a altes temperatures, reduit coeficient de dilatacid, plasticitat a baixes temperatures, inalterable enfront
d'agents atmosférics i de bona adheréncia al formigd. Aixi mateix sera inalterable a temperatures entre —10 °C i +80 °C.
Aquestes caracteristiques no variaran essencialment en un periode inferior a 10 anys des de la seva aplicacio.

El material de segellat haura de ser de naturalesa imputrescible i impermeable.
En cas que les peces de vidre vagin preses amb bastidor. El bastidor i els perfils junta seran de PVC rigid. Els
tascons seran de fusta, seccid rectangular de gruixos variables de 5 a 10 mm.
Es col-locara cartré asfaltic de 0,30 cm de gruix en el suport inferior abans de comengar I'execucié del panell.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i d’assaigs en cada un dels capitols segients: Ciments, Aigua,
Arids, Morters, Peces de vidre translicid o modelats i Armadures per a formigons.

Execucié

Preparacié del buit de I'obra a les mesures previstes per a rebre el bastidor de PVC. Es col-locara cartré asfaltic en el suport
inferior abans de comencar I'execucié del pany. Es treballara a una temperatura ambient que oscil-lara entre els 5 °C i els 40 °C
i protegint I'obra que s'executa de I'accié de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h. L'enva sera estanc i la seva col-locacio
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eliminara la possibilitat que pugui arribar a sotmetre's a alguna tensioé estructural. Sera independent de la resta, mitjangant una
junta de dilatacié perimetral.

Les juntes de dilatacio i d'estanquitat estaran segellades i farcides de material elastic.
el bastidor es fixara a obra de manera que quedi aplomat i anivellat. Els modelats de I'iltima fila aniran
encunyats en la seva part superior. L'Ultim modelat s'encunyara en la part superior i en la vertical.
En cas que les peces de vidre vagin preses amb bastidor, per al repas de les juntes, s'utilitzara un material de
segellat.

Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificaci® i d’assaigs en cada un dels
capitols seglents: gruixos, Desploms, Uni6 entre els envans i Planor.

Amidament i abonament
m? de la superficie total executada, compresa entre els elements de sustentacio. Fins i tot execucié dels nervis de morter,
encunyat i segellat, amb o sense bastidor.

PCTP.2.4.2. Mampares.

Element separador vertical i d’estructura lleugera, generalment fixat a 'obra. S'utilitza per a compartimentar espais.

Normes d’aplicacié
RD 314/2006. CTE-DB SU, Seguretat d’Utilitzacio; CTE-DB HR, Proteccié enfront al Soroll.
NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in
situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construiccién

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptacion al espectro.

PCTP.2.4.2.1. Acer.

Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables sense funcié estructural, fixes o mobils
constituides per una estructura de perfils d'acer galvanitzat i un panell cec, envidrament o mixt, podent incloure portes o no.

Components
Estructura portant, perfils per a panells, tensors, perns, empanelat, tancament, perfil continu perimetral de cautxu sintétic o
material similar, perfils d’acabat i material de segellat de junta.

Formada per perfils basics i complementaris verticals i horitzontals d'acer que formen un entramat
desmuntable. Els perfils aniran protegits contra I'oxidacié mitjangant galvanitzacié. Aniran proveits d'orificis per a cargols de
pressi6 i tindran un gruix minim d’1mm.

Seran extrusionats d'aliatge lleuger d'alumini, els perfils vindran amb acabat anoditzat (gruix minim 10
micres) o lacat i tindran un gruix minim de perfil de 1,50mm. Podran venir proveits de perfils de cautxu sintétic per a subjeccio
del panell. Podra quedar vist o ocult.

Sera d'acer protegit contra la corrosio.

Poden ser de diferents tipus: de llautd, d’alumini, d’acer inoxidable, etc... protegits contra la corrossié.

Constituit per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre I'armadura, podran ser opacs i estar formats
per material de base com ara: fibrociment, material plastic, tauler aglomerat, etc..., o material de xapat com: fusta, xapa
d'alumini, d'acer, etc..., també material sintétic (PVC, revestiment melaminic, vinilic, etc...). L’acabat pot ser: pintat,
envernissat, lacat, anoditzat, galvanitzacio, etc... Aixi mateix podran ser de panells sandwich constituits per dues xapes d'acer
galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb anima de llana de roca o similar. També poden ser transparents o
translucids: vidres simples o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur cortina de llepis d'alumini o tela en la cambra
interior), o bé vidres sintétics (metacrilat, etc...).

En cas que el panell tingui envidraments o portes.

Perfil de socol per a pas horitzontal d'instal-lacions.

Control i acceptacio
Es realitzaran les corresponents comprovacions a I'identificacié i assaigs dels segiients capitols: Perfils laminats i xapes, Perfils
d’alumini anoditzat, Vidre i Escumes elastomériques.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricacié i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb
certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcié es
realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.
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Execucié

Es replantejara I'enva a col-locar. Es disposara un perfil continu de cautxd o similar sobre I'enllosat, sostre o parament per a
esmorteir les vibracions i absorbir les tolerancies.

Es col-locaran els perfils verticals aplomats i lleugerament tibats contra un perfil de repartiment. Posteriorment es col-locaran
anivellats els horitzontals intermedis i es tibaran definitivament els verticals. El panell es col-locara sobre el perfii amb
interposicio del perfil de cautxu sintétic, quedant anivellat i aplomat. Les instal-lacions com electricitat, telefonia i antenes
podran disposar-se per linterior dels perfils de I'entramat de la mampara. Les obertures portaran una llinda resistent,
prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a cobrir. El panell quedara anivellat i aplomat. Les particions
interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents als impactes horitzontals.

Una comprovacié cada 10 mampares, perd no menys d'un per planta.
Condicions de no acceptacio automatica: Error de replanteig. Col-locacié de: perfil continu, tensor, fixacié del panell i perns.
Nombre i tipus distint de I'especificat.

Amidament i abonament
m? de superficie de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'acer galvanitzat i panell o envidrament. Fins i tot
tall, reparacio i unions de perfils, fixacio de ribets, patilles i ferramenta de pengi i seguretat, totalment col-locada i repas final.

PCTP.2.4.3. Fusteries interiors.

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant I'edifici de les prestacions d'accés a les diferents
dependéncies. També inclou el tancament d’armaris empotrats.

PCTP.2.4.3.1. Portes de fusta.

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. CTE-DB HR, Proteccié enfront al Soroll.
NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in
situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptacion al espectro.

Components

Folrat de bastiment de base amb peca de galze i tapajunts o el propi bastiment col-locat directament sobre fabrica.
Escairada de fusta de pes especific = a 450kg/m3 i humitat <15%.

Ribets de fusta quan disposin d’envidrament.

Proteccié de pintura, lacat o vernis.

Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc...

Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents.

Control i acceptacio

El subministrador acreditara la vigéncia de la certificaci6 de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments
reglamentaris: assaigs, distintius i marcatges CEE.

Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges
rigids, formant angles rectes.

Execucio
L’emmagatzematge sera en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.

El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat
mecanicament.
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Horitzontalitat: £ 1 mm. Aplomat: £ 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: £ 1 mm. Posicid
de la ferramenta: £ 2 mm. Franquicia entre les fulles i el bastiment: = 0,2 cm. Franquicia entre les fulles i el paviment:
entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: 23.

La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al refor¢. La fulla que
no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitja de dos passadors.

Amidament i Abonament.

m? de llum d’obra d’element col-locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col-locacio, elements de
connexio, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col-locacié dels bastiments, les pintures ni els vernissos.

Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l'obra
segons especificacions de la D.F.

PCTP.2.5. Subsistema cel ras.

Parament horitzontal col-locat sota del forjat, subjecte mitjangant estructura vista 0 no, amb la finalitat de reduir I'algada d’'un
local, i/o augmentar l'aillament acustic i térmic, i ocultar possibles instal-lacions o parts de I'estructura. El cel ras pot estar
format per: plaques d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metal-liques o lamel-les
de PVC o metal-liques. Els tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara
vista amb sistema desmuntable amb entramat vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult.

Normes d’aplicacio
D 259/2003.
CTE-DB SI, Documents Basics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Basics
Proteccio enfront al soroll.
R.D
1312/1986.
NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in
situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptacion al espectro.

Components
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixacio, material per a reomplir les juntes entre planxes
per a cel ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures.

, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acustic incorporat, etc...

Les plaques d'escaiola no tlndran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col-locacio.
De xapa d'alumini, (gruix minim de xapa 0,30 mm, gruix minim de I'anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb
acabat perforat, llis o en reixeta, amb o sense material absorbent acustic incorporat.
o altre material absorbent acustic. amb/sense cara vista revestida per lamina vinilica.
unides per un conglomerant, sera incombustible i estara tractada contra la podriduda i els insectes.
. Lamel-les de fusta, alumini, etc...
Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat
(gruix minim 10 micres), longitudinals i transversals.

Element de suspensio, mitjangant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdos extrems,
perfils metal-lics, galvanitzacions, tirants de reglatge rapid, etc... en cas que l'element de suspensio siguin canyes, aquestes es
fixaran mitjangant pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintétiques. L’'element de fixacié al forjat, si és de formigo, podra ser
mitjangant clau d'acer galvanitzat fixat mitjangant tir de pistola i ganxo amb rosca, si sén blocs d’entrebigat, podra ser mitjangant
tac de material sintetic i dolla roscada d'acer galvanitzat, si sén biguetes, podra ser mitjangant abragadora de xapa
galvanitzada.

Per a sostres continus podra ser mitjangant filferro d'acer recuit i galvanitzacio, paletada d'escaiola i
fibres vegetals o sintétiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundaria de suspensio, i caragolam per
a la subjeccié de les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podra ser mitjangant perfil en T d'alumini o xapa d'acer
galvanitzada, perfil en O amb ping¢a a pressio, etc..., podent quedar vist o ocult.

. Podra ser de pasta d'escaiola.
Complira les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepcié de guixos i escaioles RY-85

S'admetran totes les aiglies potables i les tradicionalment emprades.
: podra ser mitjangant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer
galvanitzat amb creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podra ser mitjangant perfil angular d'alumini

o xapa d'acer galvanitzada.
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Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig en cada un dels segiients capitols: Plaques d'escaiola,
Guixos, Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.

Execucié

L'apilament dels materials haura de fer-se a cobert, protegint-los de la intempérie. Les plaques es traslladaran en vertical o de
cantell, evitant-ne la manipulacié horitzontal. Per a col-locar les plaques caldra realitzar ajustaments previs a la seva
col-locacio, evitant forgar-les perqué encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal-lacions situades
sota forjat; les instal-lacions que hagin de quedar ocultes haurien de sotmetre's préviament a les proves necessaries per al seu
correcte funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes
estaran col-locades i preferiblement envidriades, abans de comencar la col-locacié del cel ras. S'evitaran els contactes
bimetal-lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o coure; Acer dolg amb plom, coure o acer
inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots els locals
objecte d'actuacio, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals
com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haura triat I'altura del cel ras tenint en compte que, com a minim, aquesta sera de
10 cm.

Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col-locacio i suspensié dels perfils de la trama.
Col-locacio de les plaques.
Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col-locacié dels perfils
perimetrals, entrega als paraments i suspensioé de la resta de perfils de la trama. Col-locacié de les plaques.
Es disposaran un minim de 3 elements de suspensié, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat.
La col-locacié de les planxes es realitzara disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellacié, col-locant les
unions de les planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals: alternades, quan es tracti de
plaques d'escaiola. En cas de fixacions metal-liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es
realitzara amb doble filferro de diametre minim 0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposara I'estructura
subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria secundaria (si n'hi ha), aixi com la perimetral. Les plaques es cargolaran
perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixaci6 amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l
d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintétiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol adreca. Les
planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatacié es disposaran cada 10 m i es
formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre.

. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensid, s'uniran per I'extrem superior a la fixacié i
per I'extrem inferior al perfil de I'entramat, mitjangant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de
travada, es col-locaran entre dos perfils de I'entramat, mitjangcant maniguet. La distancia entre varetes roscades, no sera
superior a 120 cm. Els perfils que formen I'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les
distancies que determinin les dimensions de les plaques i a l'altura prevista en tot el perimetre. La subjeccié dels perfils de
rematada es realitzara mitjangant tacs i cargols de cap pla, distanciats un maxim de 50 cm entre si. La col-locacié de les
plaques s'iniciara pel perimetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de I'entramat. La col-locacio de les plaques
acustiques metal-liques, s'iniciara pel perimetre transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a l'element de
rematada i fixada al perfil o mitjangant pinces, la suspensio es reforgara amb un cargol de cap pla del mateix material que les
plaques.

El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuara amb fibres vegetals o sintétiques i pasta d'escaiola, en la proporcié de 80l
d'aigua per cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporcié de 100l d'aigua per cada
100kg d'escaiola. El fals sostre quedara net, amb la seva superficie plana i al nivell previst. El conjunt quedara estable i
indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de treballs en el fals sostre, s'esperara almenys 24 hores. Per a la col-locacié
de lluminaries, o qualsevol altre element, es respectara la modulacié de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre
quedara net, amb la seva superficie plana i al nivell previst. El conjunt quedara estable i indeformiable.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures,
obertures < 1 m?, no es dedueixen; obertures > 1 m?; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen I'acabament especific dels
acords a les vores, sense que comporti I's de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

PCTP.2.6. Subsistema revestiments.
PCTP.2.6.1. Pintats.

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal-lacions, amb
preparaci6 prévia de la superficie, situats tant a l'interior com a I'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector.
Normes d’aplicacio
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CTE-DB SE-A, Documents Basics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer.

Components
Emprimacié, pintures, vernissos i additius en obra.

Preparacioé de la superficie a pintar, podra ser: emprimacié anticorrosiva, emprimacié per a galvanitzacions i
metalls no ferris, emprimacio per a fusta o tapaporus, emprimacié segelladora per a guix i ciment, etc...

. Constituiran ma de fons o d'acabat de la superficie a revestir. Mitja de dissolucio, aigua (és el cas de la
pintura al tremp, pintura a la calg, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plastica, etc...); mitja de dissolucié, dissolvent
organic (és el cas de la pintura a I'oli, pintura a I'esmalt, pintura martelé, laca nitrocel-lulosica, pintura de vernis per a interiors,
pintura de resina vinilica, vernissos, pintures bituminoses, intumescents i ignifugues, etc...). Aglutinants com cues
cel-luldsiques, calg apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintétiques, etc...).

Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc...

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig del seglient capitol: Pintura.

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricacio i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb
certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcié es
realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

Execucié

L'aplicacié es realitzara segons les indicacions del fabricant i I'acabat requerit. La superficie d'aplicacié estara anivellada i
uniforme. La temperatura ambienti no sera major de 28 °C a I'ombra ni menor de 12 °C durant l'aplicacio del revestiment.
L’assolellament no incidira directament sobre el pla d'aplicacié. En temps plujés se suspendra l'aplicacié en paraments no
protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones proximes als paraments en periode d'assecat, la
manipulacio i treball amb elements que desprenguin pols o deixin particules en suspensié.

Estaran col-locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal-lacions, baixants, etc... | es protegiran abans d’iniciar el
pintat.

S'eliminaran les eflorescéncies salines i I'alcalinitat amb tractament quimic;
s’eliminaran les taques superficials produides per floridura i es desinfectara amb fungicides. Les taques d'humitats internes que
duguin dissoltes sals de ferro, s'aillaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejara totalment el suport.

En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractara amb productes fungicides, es substituiran els
nusos mal adherits. Es realitzara una neteja general de la superficie i es comprovara el contingut d'humitat. Se segellaran els
nusos mitjangant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superficies.

Es realitzara una neteja general de la superficie. Si es tracta de ferro es realitzara un rascat d'oxids
mitjangant raspall metal-lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superficie. S'aplicara un producte que desgreixi a fons de
la superficie.

S'aplicara una ma de fons amb tremp diluit, fins a la impregnacioé dels porus del mad, guix o ciment i una ma
d'acabat. S'aplicara una ma de fons amb pintura a la calg diluida, fins a la impregnacié dels porus del maé o
ciment i dues mans d'acabat.
S'aplicara una ma de fons i altra d'acabat.
Dues capes espaiades en mes de 24 hores.
Si és sobre mad, guix o ciment, s'aplicara una ma d’emprimacié segelladora i dues mans
d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicara una ma d’emprimacié tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.
S'aplicara una ma d’emprimacié amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.
Previa emprimacio del suport s'aplicara una ma de fons amb la mateixa pintura diluida en cas que el suport
sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superficies metal-liques.
S'aplicara una ma d’emprimacié anticorrosiva i una ma d'acabat a pistola.
En cas que el suport sigui fusta, s'aplicara una ma d’emprimacié no grassa i en cas de superficies
metal-liques, una ma d’emprimacio antioxidant; a continuacid, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.
Una vegada net el suport, s'aplicara el nombre de mans.
Es donara una ma de fons amb vernis diluit i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans
d'acabat.

Comprovacié exterior, una cada 300 m2. Comprovacié interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons
exposicio (exterior o interior) i nusos. Mad, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i abséncia de pols, taques o eflorescéncies.
Ferro i acer: neteja de bruticia i oxid. Galvanitzacié i materials no ferris: neteja de bruticia i desgreixat de la superficie.
Preparacio del suport: emprimacio selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta
d'uniformitat, etc...

Amidament i abonament
m? de superficie de revestiment continu amb pintura o vernis, fins i tot preparacioé del suport i de la pintura, ma de fons i ma/s
d'acabat totalment acabat, i neteja final.
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Lleida, Maig de 2014.
B més R 29 Arquitectes, S.L.P.
El/s arquitecte/s,

Xavier F. Rodriguez Padilla Josep M2 Burgués Solanes
Arg. Col. NUm. 37.651-5 Arg. Col. Nim. 37.651-5

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista amb exemplar cuadriplicat, un per a

cadascuna de les parts, el tercer per a |'‘Arquitecte Director i la quarta per a I'expedient del Projecte dipositat en el Col-legi
d'Arquitectes, el qual s'acorda que donara fe del seu contingut en el cas de dubtes o discrepancies.

La Propietat (actuant), El Contratista (licitador),

Visat:
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ANNEX. Tasques i Responsabilitats de la Direccio Facultativa.
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LEY 38/1999 DE ORDENACION DE LA EDIFICACION:
DESLINDE DE LAS OBLIGACIONES Y LAS
RESPONSABILIDADES DE LOS ARQUITECTOS Y DE
LOS APAREJADORES O ARQUITECTOS TECNICOS.

05-JUNIO-00 TAREAS DE DIRECCION DE OBRA LOE.-02

INTRODUCCION

Como es sabido, la coordinacion entre los distintos técnicos que forman parte de la Direccion Facultativa de una
obra ha presentado, en no pocas ocasiones, cierta confusién. En la mayor parte de los casos esta confusion ha
tenido su origen en una falta de claridad en cuanto al reparto de las tareas a realizar entre arquitectos y
aparejadores/arquitectos técnicos, y se ha presentado con mayor frecuencia en aquellas obras en las que la
Direccién Facultativa no estaba constituida por “colaboradores habituales”.

Las consecuencias negativas de esta falta de coordinacion son sobradamente conocidas, aunque cabria destacar
duplicidades en el control, ordenes e instrucciones contradictorias y/o ausencia de verificaciones, haciéndose
evidente una desproporcién entre el esfuerzo empleado y los resultados obtenidos.

El dia 6 de mayo de este afio entr6 en vigor la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion
(L.O.E.), publicada en el BOE del 06/11/1999. Entre las caracteristicas que consideramos mas positivas de esta
esperada reglamentacién del sector, se encuentra la de definir con claridad los distintos agentes de la edificacién y
regular las responsabilidades y obligaciones de cada uno de ellos.

Es ahora, por tanto, el momento oportuno para hacer un analisis cabal sobre el deslinde de las tareas de los
agentes que forman parte de la direccién facultativa de una obra a la luz del texto de la L.O.E., teniendo como
objetivos racionalizar la planificacién del trabajo y economizar el empleo de los recursos.

La necesidad de esta clarificacion se hace mas evidente ante el nuevo periodo que ahora empieza, en el cual la
legislacion han dejado poco margen de duda en cuanto a las responsabilidades individuales, y en el que las
Entidades de Control de Calidad han comenzado a asumir un creciente papel fiscalizador.

CLASIFICACION DE LOS EDIFICIOS SEGUN LA L.O.E.

El Art.2 de la L.O.E. clasifica los edificios segun su uso en los grupos siguientes:

GRUPO a) | Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero; de telecomunicaciones; del
GRUPO b) |transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingenieria de
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion.

GRUPO c) | Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en a) o b).

EL DIRECTOR DE OBRA

El Art.12 define al director de obra como “el agente que, formando parte de Ila direccién facultativa, dirige el
desarrollo de la obra en sus aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad
con el proyecto, la licencia y demas autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato”.

Las obligaciones especificas del director de obra son:

Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacion y la estructura proyectadas a las caracteristicas del
terreno.

Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

Elaborar, a requerimiento del promotor o su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan
exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redaccion del proyecto.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las
certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su
caso fueran preceptivos.

Elaborar y suscribir la documentacién de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que
en su caso fueran preceptivos.




Los arquitectos son los Unicos profesionales que estan habilitados para actuar como directores de obra en
cualquiera de los grupos de edificios que contempla la L.O.E.

Los demas profesionales tienen su posibilidad de actuacién mas restringida:
» Los ingenieros e ingenieros técnicos, solamente en los edificios de los grupos b y c.
» Los aparejadores o arquitectos técnicos, solamente en los edificios del grupo c.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Art.13 define al director de la ejecucion de la obra como “el agente que, formando parte de la direcciéon
facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la ejecuciéon material de la obra y de controlar cualitativa y
cuantitativamente la construccion y la calidad de lo edificado”.

Las obligaciones especificas del director de la ejecucion de la obra son:

Verificar la recepcién en obra de los productos de la construccién, ordenando la realizacion de ensayos y
pruebas precisas.

Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del director de la obra.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir
las certificaciones parciales y la liquidacién final de las unidades de obra ejecutadas.

Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la obra ejecutada, aportando los resultados del control
realizado.

Los aparejadores y arquitectos técnicos son los Unicos profesionales que estan habilitados para actuar como
directores de la ejecucion de la obra en cualquiera de los grupos de edificios que contempla la L.O.E.

Los demas profesionales tienen su posibilidad de actuacién mas restringida:

» Los ingenieros e ingenieros técnicos, solamente en los edificios de los grupos b y c.

= Los arquitectos pueden actuar en los edificios del grupo c¢; y también en los del grupo b cuando no participen
en ellos simultaneamente como directores de obra.

POSIBLES COMPOSICIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

De acuerdo con lo establecido en los articulos 12 y 13, la tabla siguiente resume las diversas posibilidades de
actuacion conjunta de las distintas titulaciones de técnicos como Directores de obra y Directores de ejecuciéon de
obra en cada uno de los grupos de edificios clasificados por la L.O.E.:

g DIRECTORES DE LA

TIPOS DE EDIFICIOS SEGUN SU USO DIRECTORES DE OBRA EJECUCION DE OBRA
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial Arquitectos Aparejadores o Arq.Técnicos
en todas sus formas, docente y cultural.
b) Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; Arquitectos Aparejadores o Arqg.Técnicos
minero; de telecomunicaciones; del transporte terrestre, | Ingenieros o Ing. Técnicos | Aparejadores o Arg.Técnicos
maritimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la Ingenieros o Ing Técnicos Ingenieros o |ng Técnicos
ingenieria de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras - — - -
de ingenieria y su explotacion. Ingenieros o Ing. Técnicos Arquitectos
c) Usos no expresamente relacionados en a) o b) Cualquiera de ellos Cualquiera de ellos

OTROS AGENTES: LAS EMPRESAS DE CONTROL DE CALIDAD

El Art. 14 de la L.O.E. define a las Entidades y los Laboratorios de Control de Calidad del siguiente modo:
Entidades de control de calidad en la edificacién

Aquellas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificacion de la calidad del proyecto, de los materiales
y de la ejecucidn de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion

Los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacion.

Entre las obligaciones de ambos agentes, ademas de demostrar su capacidad técnica mediante la correspondiente
acreditacion oficial, esta la de “prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor
del encargo y, en todo caso, al director de la ejecucion de la obra’.

La pagina siguiente incluye una lista (no exhaustiva) de tareas propias de la Direccién Facultativa que se llevan a
cabo habitualmente durante la ejecucion de una obra de edificacion, con indicacion de los agentes responsables de
cada una de ellas. Su objeto es el de servir como guia de referencia rapida.



OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DE LA DIRECCION FACULTATIVA

AGENTES
TAREAS DE DIRECCION DO | D.E
P.1 | Posesion de la titulacién académica y profesional habilitante que corresponda a cada caso X X
P P-2 |Elaboracion de informe sobre caracteristicas del terreno (para la instalacion de gria-torre) X
R P.3 | Suscripcion del Acta de Replanteo o de comienzo de obra X X
E ' P.4 | Comprobacion de la idoneidad y coherencia de la documentacion del proyecto X
Y P.5 | Inspeccion del terreno y sus afecciones: servidumbres, instalaciones existentes, etc. X X
A | P.6 | Verificacion de la acreditacion de los laboratorios responsables de ensayos y pruebas X
S | P.7 | Determinacién del orden de ejecucion de los trabajos X X
E.1 | Comprobacion de las medidas del solar y del replanteo de la edificacién X X
E.2 | Comprobaciones y determinaciones en vaciados, en relacion con edificios proximos y calles | X X
E.3 | Definicion de los sistemas de apuntalamiento y acodalamiento de los edificios colindantes X
E.4 | Verificacion de la correcta ejecucion de apuntalamientos y acodalamientos definidos en E.3 X
E.5 | Comprobacion de las conclusiones del estudio geotécnico. Medidas a adoptar en su caso X
D | E.6 | Verificacion de la adecuacion de la cimentacién proyectada a las caracteristicas del terreno X
: E.7 | Resolucion de las contingencias que se produzcan en obra en relaciéon con el proyecto X
A E.8 |Elaboracion de eventuales modificaciones del proyecto debidas a contingencias de obra X
N | E.9 | Consignacion en el Libro de Ordenes y Asistencias de las instrucciones precisas X X
T E.10 | Redaccion del Plan de Control de la Ejecucién s/ art.95° de EHE (estructuras de hormigén) X
E E.11 | Realizacion de las comprobaciones de la tabla 95.1.b de la EHE (estructuras de hormigén) X
L E.12 | Verificacion de certificados y homologaciones de productos, materiales y suministradores X
A E.13 | Determinacion de la realizacion de los ensayos y pruebas precisas X
E.14 | Recepcion de los resultados del control de calidad realizado por otros agentes X
E E.15 | Verificacion de la recepcion en obra de los materiales, de acuerdo con el proyecto y el D.O. X
é E.16 | Comprobacion del replanteo de los elementos constructivos en cada planta X
¢ E.17 | Coordinacion de la ejecucion de las instalaciones con otros oficios X
U  E.18 | Comprobacién de la correcta ejecucion de los elementos constructivos e instalaciones X
(I: E.19 | Determinacion de las medidas a adoptar ante resultados negativos de ensayos o pruebas X
o0 E.20 | Mediciones de la obra ejecutada y confeccion de las relaciones valoradas de la misma X
N E.21 | Elaboracion de las certificaciones parciales de la obra ejecutada X
E.22 | Suscripcion de las certificaciones parciales de la obra ejecutada X X
E.23 | Certificado de resistencia estructural y a fuego (instalacion de depésito de gas en azoteas) X
E.24 | Verificacion de los certificados finales de las instalaciones que los requieran X
E.25 | Certificado para la Declaracién de Obra Nueva en Construccion (RD 1093/97, art.46.2) X
F.1 | Elaboracién de la Liquidacion Final de la obra ejecutada X
F F.2 | Suscripcion de la Liquidacion Final de la obra ejecutada X X
r!l F.3 | Suscripcién del Certificado Final de Obra X X
A F.4 |Elaboracion y suscripcion de la documentacién de la obra ejecutada, y entrega al promotor X
L | F.5 |Colaboracién en F.4, aportando los resultados del control realizado X
5 F.6 | Certificado para la Declaracion de Obra Nueva Terminada (RD 1093/97, art.46.3) X
NOTAS:

La tabla no pretende ser exhaustiva, admitiendo un desarrollo pormenorizado por oficios o tecnologias.

El significado de las abreviaturas es el siguiente:
D.O.: Director de Obra.
D.E.: Director de la Ejecucion de la Obra.




