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MOC. DOCUMENTACIÓ 1.A – Memòria – LOT 1: OBRA CIVIL 
 
Detall – Obra - Projecte 
 

OBRA: 

 PROJECTE D’ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01 - CA02 - CA03 i CAAB DE 
L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA AGRÒNOMA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 

Av. Alcalde Rovira Roure, 175 de Lleida (25006 - Segrià). 

 
Emplaçament/s 

 
ADREÇA  Av. Alcalde Rovira Roure, 175  NÚM. PARCEL.LA   1 

ZONA / BARRI   -  REF. CADASTRAL  
9915801BG9191F0001OU

POBLACIÓ  Lleida  CÓDI POSTAL   25006 
PROVÍNCIA  Lleida  COMARCA  Segrià 
ENCÀRREC  En missió Parcial (Projecte Bàsic i d’Execució + Estudi Bàsic de Seguretat i Salut) 

 
Promotor/s 

 
Universitat de Lleida (UDL)   
AMB DOMICILI A      NIF  Q7550001G 
ADREÇA  Plaça Víctor Siurana  NÚM.  1 
ZONA / BARRI   Rambla d’Aragó – Zona Universitat (AAVV Universitat)  Ref. cadastral  1799401CG0019H001ZY  
POBLACIÓ  Lleida  CODI POSTAL   25003 
MUNICIPI  Lleida  COMARCA  Segrià 
TELÉFON  973702000  FAX  - 

 
Tècnic/s Redactor/s 
 
B més R 29 Arquitectes, SLP  NIF  B25670761 
ARQUITECTE  Xavier F. Rodríguez Padilla COL. NÚM.  37793-7 
ARQUITECTE  Josep M. Burgués Solanes COL. NÚM.  37651-5 
ADREÇA  Comerç NÚM  38, entresòl 4ª 
MUNICIPI  Lleida CODI POSTAL   25007  
TELÈFON  973249655 FAX   973249655 
    

 
Lleida, Maig de 2013 
B més R 29 Arquitectes,SLP 
Els Arquitectes: 
 
 
 
Xavier F. Rodríguez i Padilla      Josep Mª Burgués i Solanes 
Arq. Col. Núm. 37793-7       Arq. Col. Núm. 37651-5 
 

 
Visat: 
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DOCUMENTACIÓ ESCRITA LOT 1 – Memòries. 
 
Índex 
 
MD. Memòria Descriptiva. 
MD.1. Antecedents / Dades Generals. 

  MD.1.1. Objecte del Projecte. 

  MD.1.2. Propietat / Promotors. 

  MD.1.3. Tècnic/s Redactor/s. 

  MD.1.4. Encàrrec. 

  MD.1.5. Àmbit i objecte de la intervenció. 

  MD.1.6. Legislació vigent. 

MD.2. Memòria històrico-arquitectònica. 

MD.3. Documentació gràfica existent / informació recopilada. 

MD.4. Proposta / Criteris d’intervenció 

  MD.4.1. Execució: Fases d’Execució i Desenvolupament del Projecte. 

MD.5. Justificació de la solució adoptada. 

MD.6. Descripció del Projecte. 

           MD.6.1. Dades Urbanístiques. 

    MD.6.1.1. Planejament Vigent. 

    MD.6.1.2. Certificat d’Aprofitament Urbanístic i informació aportada. 

    MD.6.1.3. Clau Urbanística / Condicions de l’edificació. 

MD.6.2. Requisits Bàsics de Funcionalitat (LOE).   

    MD.6.2.1. Utilització. 

     MD.6.2.1.1. Criteris Funcionals del Projecte / Programa. 

     MD.6.2.1.2. Criteris Compositius del Projecte. 

     MD.6.2.1.3. Justificació de la solució adoptada. 

     MD.6.2.1.4. Mínims d’Habitabilitat (Decret 259/2003). 

     MD.6.2.1.5. Superfícies d’Actuació. 

    MD.6.2.2. Accessibilitat (Decret 135/1995). 

MD.6.3. Descripció Bàsica dels sistemes. 

    MD.6.3.1. Sistema estructural. 

    MD.6.3.2. Sistema de compartimentació. 

    MD.6.3.3. Sistema envolvent. 

    MD.6.3.4. Sistema d’acabats. 

     MD.6.3.4.1 Mobiliari 

    MD.6.3.5. Sistema de condicionament ambiental. 

    MD.6.3.6. Subministrament d’aigua. 

    MD.6.3.7. Subministrament elèctric i característiques de la xarxa de distribució. 

     MD.6.3.7.1. Previsió de càrregues de l’edifici. 

 MD.6.3.8. Subministrament de combustible i característiques de la xarxa de distribució. 

     MD.2.3.8.1. Previsió de cabal de l’edifici. 

MD.7. Prestacions de l’edifici. 

MD.7.1. Requisits Bàsics de Seguretat (CTE). 

 MD.7.1.1. Seguretat estructural. 

MD.7.1.1.1. SE1 Resistència i estabilitat. 

MD.7.1.1.2. SE2 Aptitud de servei. 

     MD.7.1.1.2.1. Integritat dels elements constructius. 

     MD.7.1.1.2.2. Confort dels Usuaris. 

     MD.7.1.1.2.3. Aspecte de l’obra. 

    MD.7.1.2. SI Seguretat en cas d’incendi. 

  MD.7.1.2.1. Edificis 
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  MD.7.1.2.3. SI1 Propagació interior. 

  MD.7.1.2.4. SI2 Propagació exterior. 

  MD.7.1.2.5. SI3 Evaquació 

  MD.7.1.2.6. SI4 Detecció, control i extinció. 

  MD.7.1.2.7. SI6 Resistència de l’estructura a incendi.   

    MD.7.1.3. SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

     MD.7.1.3.1. SUA1 Seguretat davant el risc de caigudes. 

     MD.7.1.3.2. SUA2 Seguretat enfront el risc d’impacte o quedar     

                enganxat. 

     MD.7.1.3.3. SUA3 Seguretat enfront de quedar tancat. 

     MD.7.1.3.4. SUA4 Seguretat enfront d’il·luminació inadequada. 

     MD.7.1.3.5. SUA5 Seguretat per alta ocupació. 

     MD.7.1.3.6. SUA6 Seguretat enfront del risc d’ofegament. 

     MD.7.1.3.7. SUA7 Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment. 

     MD.7.1.3.8. SUA8 Seguretat enfront del risc de llamps. 

     MD.7.1.3.9. SUA9 Accessibilitat. 

 

MD.7.2. Requisits Bàsics d’Habitabilitat (CTE). 

    MD.7.2.1. HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient). 

     MD.7.2.1.1. HS1 Protecció de la Humitat. 

     MD.7.2.1.2. HS2 Recollida i evacuació de residus. 

     MD.7.2.1.3. HS3 Qualitat de l’aire interior. 

     MD.7.2.1.4. HS4 Subministrament d’Aigua. 

     MD.7.2.1.5. HS5 Evacuació d’aigüa/s. 

    MD.7.2.2. HR Protecció Enfront del soroll. 

    MD.7.2.3. HE estalvi d’Energia. 

     MD.7.2.3.1. HE1 Limitació de la demanda energética. 

      MD.7.2.3.1.1. Envolvent Térmica. 

      MD.7.2.3.1.2. Conformitat amb la opció de càlcul simplificada.  

     MD.7.2.3.2. HE2 Rendiment de les instal.lacions térmiques. 

     MD.7.2.3.3. HE3 Eficiència energètica de les instal.lacions d’il.luminació. 

     MD.7.2.3.4. HE4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. 

     MD.7.2.3.5. HE5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia eléctrica.  

      MD.7.2.3.5.1. Decret d’Ecoeficiència (D 21/2006). 

MD.8. Normativa d’Obligat Compliment i/o aplicació al projecte. 

MD.8.1. Normativa d’àmbit general.  

 MD.8.2. Requisits bàsics de qualitat.   

MD.8.3. Sistemes estructurals. 

MD.8.3.1. Compliment de normatives referents a l’estructura de l’edifici. 

MD.8.4. Sistemes constructius.   

MD.8.5. Instal.lacions.   

MD.8.6. Control de qualitat.  

MD.8.6.1. Memòria sobre les prescripcions mínimes de Control de Qualitat. 

MD.8.7. Residus d’obra i enderrocs. 

MD.8.7.1. Fitxa justificativa de compliment Decret 201/91 sobre enderrocs i residus en la construcció. 

  MD.8.8. Codi Técnic de l’edificació (CTE-RD 314/2006): Règim i criteris d’aplicació.   

MD.9. Pressupost d’Execució Material (PEM). 

MD.10. Termini/s d’Execució de les obres. 

 

 

MC. Memòria Constructiva. 
MC.1. Comunicacions / Telecomunicacions. 

MC.1.1. Accés als serveis de telecomunicacions. 
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MC.2. Sistemes generals de construcció. 

 MC.2.1. Moviments de terres. 

 MC.2.2. Enderrocs. 

 MC.2.3. Fonaments. 

 MC.2.4. Clavegueram. 
 MC.2.5. Sistema estructural.

    MC.2.6. Sistema de compartimentació. 

 MC.2.7. Sistema envolvent. 
    MC.2.8. Sistema d’acabats. 
                           MC.2.9.  Sistema de acondicionament, instal.lacions i serveis. 

 

ME.  Memòria d’Estructura. 
  ME.1. Descripció del Projecte. 
  ME.2. Bases de càlcul. 
   ME.2.1. Característiques dels materials. 
   ME.2.2. Característiques del terreny. 
   ME.2.3. Accions considerades. 
   ME.2.4. Coeficients de seguretat. 
   ME.2.5. Hipòtesis de càlcul. 
   ME.2.6. Mètodes de càlcul. 
   ME.2.7. Programes informàtics de càlcul utilitzats. 
   ME.2.8. Criteris de dimensionat. 
   ME.2.9. Normativa. 
  ME.3.  Declaració de compliment dels documents bàsics. 
  ME.4. Manteniment de l’estructura. 
   ME.4.1. Elements constituïts per acer laminat. 
   ME.4.2. Estructures de formigó. 

 

MJ. Memòria Justificativa del compliment de Normatives. 
 MJ.1.  Compliment del CTE. 

 MJ.2.  Compliment de normatives referents a l’estructura de l’edifici:  

                       Compliment del SE  del CTE–NCSE02–EHE08–EFHE–Estudio Geotécnico. 

 MJ.3.  Compliment de normatives referents a l’execució constructiva de l’edifici:                                                                 

            Compliment de la ICT-D172/99-RITE-D375/88.  

 MJ.4.  Compliment del decret 259/2003 sobre habitabilitat i la cèdula d’habitabilitat.   

 MJ.5.  Compliment del Reial Decret 1627/97 sobre la necessitat de redacció d’Estudi de Seguretat i Salut.       

 MJ.6.  Compliment del Decret 201/91 sobre enderrocs i residus en la construcció.         

            MJ.7.   Fitxa justificativa de compliment del Decret 259/2003 sobre habitabilitat i la cèdula d’habilitat. 

MJ.8.   Ficha justificativa sobre el compliment de la Lle1 20/91 sobre Accesibilitat i supressió de Barreres Arquitectòniques. 

 MJ.9. Fitxa justificativa de compliment de l’instal·lació de Fontaneria.  

 MJ.10. Fitxa justificativa de compliment de l’instal.lació de telecomunicacions en edificis segons el R.D. Llei 1/98                          

            “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”. 
 MJ.11. Fitxa justificativa de compliment del REBT 02 (R.D. 842/2002).  

MJ.12. Compliment de DB-SE (Seguretat Estructural). 

  Consideracions Generals 

  SE 1 Propagació Exterior 

  SE 2 Aptitud de Servei 

MJ.13. Compliment de DB-SI (Seguretat en cas d’Incendi). 

  Consideracions Generals 

  SI 1 Propagació Interior 

  SI 2 Propagació Exterior 

  SI 3 Evacuació d’ocupants 

  SI 4 Instal.lacions de protecció en cas d’incendi 

  SI 5 Instal.lacions de bombers 

  SI 6 Resistència a foc de l’estructura 

MJ.14. Compliment de DB-SUA (Seguretat d’Utilització). 

  Consideracions Generals 

  SUA 1 Caigudes 



AREN 
EXPEDIENT: A007-RLLU 

PROJECTE D’ACTUACIONS D’ARRANJEMENT DELS EDIFICIS CA01 - CA02 - CA03 I CAAB DE 
L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA AGRÒNOMA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 

 
AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA | JOSEP M. BURGUES SOLANES | ARQTES. | TONI GIMBERNAT PIÑOL | ENGINYER IND. |  
COMERC, 38 Ent. 4a 25007 LLEIDA | T/F (+34)973249655 | aren@br29.com | www.br29.com | XAVIER F 637462382 | JOSEP M 610724645 | TONI  618382124

Pag. 5 de 93

  SUA 2 Impacte o enganxada 

  SUA 3 Immobilització recintes tancats 

  SUA 4 Il.luminació inadequada 

  SUA 5 Alta ocupació 

  SUA 6 Ofegament 

  SUA 7 Vehicles en moviment 

  SUA 8 Acció del llamp 

                         SUA 9 Accessibilitat 

 

MJ.15. Compliment de DB-HS (Habitabilitat Seguretat). 

  Consideracions Generals 

  HS 1 Protecció enfront la humitat 

  HS 2 Recollida i evaquació de residus 

  HS 3 Qualitat de l’aire interior 

  HS 4 Subministrament d’aigua 

  HS 5 Evaquació d’aigües 

MJ.16. Compliment de DB-HE (Habitabilitat Estalvi d’Energia). 

  HE 1 Limitació de la demanda energètica 

  HE 2 Rendiment de les instal.lacions tèrmiques 

  HE 3 Eficiència energètica de les instal.lacions d’il.luminació 

  HE 4 Contribució solar mínima d’ACS 

  HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energía elèctrica  

MJ.17. Compliment de DB-HR (Habitabilitat Protecció Enfront Soroll). 

  Consideracions Generals 

  Reducció de la transmissió a soroll aeri 

  Reducció de la transmissió de soroll a impacte 

  Reducció del soroll i les vibracions de les instal.lacions 

  Limitar el soroll reverberant dels recintes. 

MJ.18. Fitxa justificativa de compliment Decret 201/91 sobre enderrocs i residus en la construcció 

MJ.19. Fitxa justificativa de compliment Decret 21/2006 sobre els criteris medioambientals i d’ ecoeficiència en els edificis. 
 
MS. Superfícies d’actuació. 

     
MRF. Reportatge fotogràfic. 
 
MLL. Llistat de Plànols. 
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MD. Memòria Descriptiva. 
 
MD.1. Antecedents / Dades Generals. 
MD.1.1. Objecte del Projecte. 
 
L'objectiu del present projecte bàsic i executiu és definir els paràmetres descriptius característics dels edificis per a dur a terme les 
següents intervencions:  
 
EDIFICI CA01: ARRANJAMENT EN LA FAÇANA, AMPIT DE COBERTA I TANCAMENT DEL PATI INTERIOR  
                         (a executar en dos fases) 
 
EDIFICI CA02: ARRANJAMENT EN LA FAÇANA I COBERTA (a executar en dos fases) 
 
EDIFICI CA03: ARRANJAMENT EN LA FAÇANA I COBERTA (a executar en dos fases) 
 
EDIFICI CAAB: ARRANJAMENT EN LA FAÇANA, INTERVENCIONS EN L’INTERIOR (paviments, sostres, llindes de portes) 
 
L’ordre d’execució de les intervencions en els edificis serà: 
 
           -    Edifici CA02 i CA03 

1) Façanes edifici CA03 (Fase 1) 
2) Façanes edifici CA02 (Fase 2) 
3) Coberta edifici CA03 (Fase 3) 
4) Coberta edifici CA02 (Fase 4) 

 
- Edifici CAAB (Fase 5) 
 
- Edifici CA01 
          1)   Reforç estructural i pati interior (Fase 6) 
          2)   Façanes edifici i ampit coberta (Fase 7) 
 

 
L’objecte global del conjunt d’intervencions és efectuar el procés de reparació i adequació de les façanes, cobertes i intervencions interiors 
existents que inicïi i finalitzi la recuperació d’aquestes per garantir els requeriments funcionals i normatius, actualment dels edificis en ús 
per a dependències i aules docents universitàries de la Universitat de Lleida – Campus de l’Escola Tècnica d’Enginyeria Agrònoma, a 
l’Avinguda Rovira Roure, 175 de Lleida (25006) en la comarca del Segrià. 
 
L’actuació respon a la necessitat d’intervenció en la coberta, àmpit de coberta, façanes de l’edifici CA01, intervenció en la coberta i 
façanes dels edificis CA02 i CA03 i finamlment la intervenció de la façana i zones inrteriors (paviments, tancaments, sostres i llindes 
portes) després d’evidenciar esquerdes en el pla exterior d’aquestes.  
 
EDIFICI CA01 
Les patologies observades en les façanes de l’edifici, es localitzen principalment en les façanes amb orientació Sud-Est i Sud-Oest, essent 
la que presenta un grau d’afectació major, la façana Sud-Est, que per la configuració arquitectònica de l’edifici és la que rep més radiació, 
sense cap tipus de projecció de sombra sobre el seu parament. Aquests problemes es presenten com a esquerdes en la part lateral dels 
brancals de les obertures ubicades en els extrems de la façana. En aquestes esquerdes es detecta un desplaçament relatiu del full 
exterior en direcció als extrems de l’edifici, fet que indica que aquest full exterior ha experimentat desplaçament des del centre de la 
façana cap als extrems. Les esquerdes presenten una directriu vertical coincidint amb la cara interior del full exterior de la façana, en el 
retorn d’aquest per conformar el lateral de la finestra.  
Les esquerdes són generades per una acumulació de tensions fruït de la dilatació del full exterior d’obra de la façana com a causa de la 
longitud excessiva per la inexistència de juntes en el parament. 
 
En la cara interior de l’ampit de coberta s’observa una esquerda horitzontal en la base del revestiment, a uns vint centímetres de 
l’acabat de coberta. Es deduir per la posició i forma d’aquesta que coincideix amb el retorn de la làmina impermeable. L’arrebossat 
presenta una esquerda contínua en tot el perímetre, essent més pronunciada en els paraments més exposats a l’assolellament, i 
s’observa un desplaçament de la part superior envers la inferior. 
El mateix problema que genera les esquerdes observades en façana descrites en el punt anterior, provoca el present problema, ja que les 
dilatacions produïdes per l’alçada del full exterior de façana exposat al sol produeix un desplaçament acumulatiu que deriva amb una 
separació de l’encontre de la cara interior de l’ampit amb el pla de coberta, generant una desunió entre el retorn de la làmina i la paret. 
 
En els tancaments, divisòries i celrasos interiors de planta primera i segona s’observen un gran nombre de fissures. Aquestes es 
presenten en directrius horitzontals i a quaranta cinc graus en els tancaments d’obra divisoris i en directrius sense direcció predominant 
en els falsos sostres de cartró guix. 
Les fissures es troben tant en els paraments d’obra ceràmica enguixada perpendiculars a façana com en els paral·lels a aquesta i cal 
mencionar que es troben concentrades en les crugies centrals de l’edifici, tant en les zones adjacents a façana com en les de l’interior de 
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la planta, exceptuant els tancaments modulars prefabricats de planta primera que distribueixen la part central, sota el pati de lluernaris, 
que no presenten cap patologia visible. 
Aquestes fissures no són objecte d’intervenció en el present projecte, donat que no s’observa cap patologia que posi en crisi l’estabilitat 
de l’estructura i els sistemes constructius, recomanant però almenys un seguiment de l’evolució d’aquestes. 
 
En la parets de façana del pati interior de l’edifici s’observen esquerdes importants en totes elles. Aquestes presenten una directriu 
predominant horitzontal i es troben en dos nivells, just sobre les obertures de les finestres i en l’encontre amb el forjat de coberta. 
Aquestes esquerdes, en la seva majoria tenen correspondència amb esquerdes en la cara interior dels paraments, indicant que afecten 
tota la secció de la paret. També estan relacionades amb algunes de les esquerdes descrites en l’apartat anterior i cal destacar que el pati 
es troba a la part central de l’edifici ubicat en una zona on els intereixos entre els pilars tenen una distància de vuit metres. 
L’excessiva deformació dels forjats, que acompanyada dels moviments diferencials entre el forjat del sostre de planta primera i la 
coberta, genera esquerdes importants en els tancaments del pati. 
 
És realitzarà en dos fases, la primera fase seran les intervencions interiors i la segona seran les façanes i l’ampit de coberta. 
 
EDIFICI CA02  
En l’edifici CA02 i en la façana Nord-Oest el principal motiu de les esquerdes pot estar generat per una empenta horitzontal cap a 
l’exterior que provoca unes esquerdes originades en la cantonada més propera al focus del problema de l’obertura afectada i que 
aquestes esquerdes són més obertes en la cantonada de la finestra i es van reduint segons avancen cap a la part massissa. S’observa 
també que s’originen en els extrems de les obertures contínues acompanyades dels ràfecs de formigó que es desenvolupen al llarg de 
tota la longitud de l’obertura contínua. Creuant aquestes dues observacions es pot deduir que aquests vols de formigó d’una longitud 
aproximada de 58 metres, presenta increments de longitud excessiva donat que les juntes entre elements es trobava retacada amb 
formigó, que fruit de les dilatacions i contraccions reiterades en certs punts ha presentat despreniments. En general les esquerdes en 
aquest edifici són originades per tensions excessives produïdes per dilatacions d’elements de façana, tensions puntuals degudes a 
recolzaments puntuals d’elements de formigó sobre el full d’obra ceràmica no estructural i petits moviments diferits en dintells. 
 
EDIFICI CA03 
En el cas de l’edifici CA03 el motiu de les esquerdes ve donat perquè l’estructura de l’edifici presenta un increment de longitud de la seva 
estructura en l’eix Sud-Oest – Nord-Est. Per tant, l’única acció que pot generar aquest efecte és una dilatació deguda a l’exposició de 
l’edifici a una radiació solar considerable. El fet de tenir una gran superfície de coberta exposada a Sud en planta primera sobre una 
estructura de lloses alveolars prefabricades que té una longitud total de 32,4 m sense juntes i que no presenta ariostraments estructurals 
en el sentit perpendicular als pòrtics de suport de l’edifici, fa que l’estructura dilati empenyent les parets de façana cap a l’exterior 
evidenciant el problema en aquells punts on els girs dels brancals de les finestres presenten major rigidesa i generant així les esquerdes 
observades. Les capes de formació de coberta sota radiacions excessives experimenten un increment de tamany que genera tensions 
sobre l’ampit d’obra de fàbrica, en el cas que no s’hagi deixat suficient junta comprimible entre aquest i el recrescut de formació de 
coberta, mostrant-se com a esquerdes horitzontals. 
 
EDIFICI CAAB 
En l’edifici CAAB les patologies es presenten en forma d’esquerdes en la façana sud-oest del volum d’ampliació de l’edifici. Principalment 
són esquerdes de directriu predominantment vertical que s’originen en els brancals de les obertures, en les finestres dels extrems de les 
parts de l’edifici separades per juntes estructurals i extrems en encontre amb façanes perpendiculars. Aquestes són generades per 
l’acumulació de tensions en els punts de canvi de rigidesa de la façana per l’efecte dels desplaçaments excessius derivats de la dilatació 
dels panys de paret d’obra de fàbrica. 
 
El present projecte preten solucionar els problemes que ocasionen l’aparició d’aquestes esquerdes en els edificis CA01, CA02, CA03 i 
CAAB. 
 
El fet que les esquerdes del edifici 1 només estiguin en la part extrema de les façanes més exposades a la radiació solar sense presència 
en la part central, i el fet que presentin desplaçament relatiu del full exterior indicant moviment des d’un punt fix al centre de la façana 
cap als extrems, ens indiquen que aquests problemes són generats per una acumulació de tensions fruït de la dilatació del full exterior 
d’obra de la façana com a causa de la longitud excessiva per la inexistència de juntes en el parament. 
Per tal de resoldre el problema i evitar que vagi a majors per efecte acumulatiu de desplaçament degut a les successives repeticions de 
dilatació-contracció generades en les diferents estacions anuals, serà necessari generar juntes verticals en el parament exterior de les 
façanes més exposades a la radiació que presenten patologies, generant juntes que evitin l’existència de panys de paret superiors a deu 
metres d’amplada. Els junts verticals es recomana que siguin de 4 cm, amb una distància entre 6 i 10 m de separació entre ells, 
procedint a la seva execució mitjançant el tallat de l’obra de fàbrica, segellat de la mateixa amb producte elàstic de base de poliuretà i 
tapat de l’esquerda amb peça d’alumini anoditzat, fent extensiva la solució emprada en les juntes existents en els edificis adjacents del 
campus. Cal remarcar la necessitat de generar fixacions metàl·liques en la junta per garantir l’estabilitat del full ventilat d’obra ceràmica. 
Un cop executades les juntes caldrà procedir a la restitució de les peces d’obra ceràmica i acabats malmesos. 
 
En el cas dels edificis CA02 i CA03 s’observa que aquells elements que presenten longituds molt importants i la zona de façana més 
exposada a les radiacions solars (cantonada sud), han experimentat dilatacions que han originat acumulacions puntuals de tensions 
provocant esquerdes en l’obra de fàbrica vista. La solució optada tan en l’edifici CA02 i CA03 és extreure els àmbits locals de façana 
d’obra de fàbrica afectats per aquest problema en contacte amb els elements estructurals i substituir-los per peces ceràmiques d’un 
tamany inferior que permetin un marge de moviment de l’estructura sense qua aquesta entri en contacte amb la façana.  
Caldrà habilitar juntes elàstiques en els panys de façana afectats per tal de reduir la longitud contínua excessiva sanejar les juntes de 
morter on recolzen aquells elements de formigó que generen tensions excessives sobre els paraments de façana ventilada, i reomplir les 
esmentades juntes amb segellant elàstic, per evitar l’acumulació de tensions en aquests punts. S’haurà de sanejar 
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les juntes de morter on recolzen aquells elements de formigó que generen tensions excessives sobre els paraments de façana ventilada, i 
reomplir les esmentades juntes amb segellant elàstic, per evitar l’acumulació de tensions en aquests punts.  

 
Els edificis CA02 i CA03 es preveuen realitzar en diverses fases. Les diferents etapes es plantegen, tal i com es detalla en la documentació 
gràfica del projecte, començant per les façanes i després per les cobertes. Les fases són les següents: 
 
 - Primera fase: façanes de l’edifici CA03 
 
 - Segona fase: façanes de l’edifici CA02 
  
 - Tercera fase: Coberta de l’edifici CA03 
 
 - Quarta fase: Coberta de l’edifici CA03 

 
En l’edifici AB les patologies es presenten en forma d’esquerdes en la façana sud-oest del volum d’ampliació de l’edifici. Principalment són 
esquerdes de directriu predominantment vertical que s’originen en els brancals de les obertures, en les finestres dels extrems de les parts 
de l’edifici separades per juntes estructurals i extrems en encontre amb façanes perpendiculars. Aquestes són generades per l’acumulació 
de tensions en els punts de canvi de rigidesa de la façana per l’efecte dels desplaçaments excessius derivats de la dilatació dels panys de 
paret d’obra de fàbrica. Aquest es realitzarà en una sola fase. 
 
La construcció a la que es refereix el present projecte es situa en l’emplaçament següent: 

 
ADREÇA  Av. Rovira Roure, 175  NÚM. PARCEL.LA   1 

ZONA / BARRI   -  REF. CADASTRAL  9915801BG9191F0001OU 

POBLACIÓ  Lleida  CÓDI POSTAL   25006 

PROVÍNCIA  Lleida  COMARCA  Segrià 

ENCARREC  En missió Parcial (Projecte Bàsic i d’Execució + Estudi Bàsic de Seguretat i Salut) 

 
MD.1.2. Propietat / Promotors. 
 
El conjunt de l’edifici és de propietat de la Universitat de Lleida (UDL), amb CIF  Q7550001G, i amb domicili fiscal a Plaça Víctor Siurana, 
1; 25003 de Lleida. Actualment, l’edfici es troba en total ús i funcionament, amb dependències i aules Universitàries de la UDL. 

 
Universitat de Lleida (UDL)  NIF  Q7550001G 

AMB DOMICILI A       

ADREÇA  Plaça Víctor Siurana,  NÚM.  1 

ZONA / BARRI   Rambla d’Aragó – Zona Universitat (AAVV Universitat)  Ref. cadastral  1799401CG0019H001ZY 

POBLACIÓ  Lleida  CODI POSTAL   25003 

MUNICIPI  Lleida  COMARCA  Segrià 

TELÉFON  973702000  FAX  - 

 
MD.1.3. Tècnic/s Redactor/s. 

 
B més R 29 Arquitectes, SLP  NIF  B25670761 
ARQUITECTE  Xavier F. Rodríguez Padilla COL. NÚM.  37793-7 
ARQUITECTE  Josep M. Burgués Solanes COL. NÚM.  37651-5 
ADREÇA  Comerç NÚM  38, entresòl 4ª 
MUNICIPI  Lleida CODI POSTAL   25007  
TELÈFON  973249655 FAX   973249655 

 
MD.1.4. Encàrrec. 
 
L’encàrrec del Projecte Bàsic i Executiu per Actuacions i Arranjament dels edificis CA01, CA02, CA03 i CAAB de l’Escola Tècnica Superior 
Agrònoma (ETSEA)-Executat en vàries fases: Edifici 1 en dos fases, els edificis CA02 i CA03 en quatre fases i l’edifici AB en una sola fase  
 
– Universitat de Lleida, serà redactat per B més R 29 Arquitectes, SLP, equip format per: 
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- Xavier F. Rodríguez i Padilla, Arquitecte, com Arquitecte especialista en intervenció en el Patrimoni Arquitectònic i càlcul i 
execució d’estructures arquitectòniques. 
 
- Josep M. Burgués i Solanes, Arquitecte, com Arquitecte especialista en càlcul i execució d’estructures arquitectòniques. 

 

MD.1.5. Àmbit i objecte de la intervenció. 

El projecte resol l’arranjament de les façanes, de les cobertes i parts interiors, segons procedeixi en cada edifici. En tots els edificis hi ha 
una intervenció en façanes consisteix en extreure els àmbits locals de façana d’obra de fàbrica afectats per aquest problema en 
contacte amb els elements objecte de dilatació i substituir-los per peces ceràmiques d’un tamany inferior que permetin un marge de 
moviment dels elements per evitar que entrin en contacte amb la façana. Caldrà també refer les juntes de dilatació que es trobin 
retacades amb morter alliberant el moviment entre peces. En les façanes d’obra de fàbrica caldrà habilitar juntes elàstiques en els panys 
de façana afectats per tal de reduir la longitud contínua excessiva. S’haurà de sanejar les juntes de morter on recolzen aquells elements 
de formigó que generen tensions excessives sobre els paraments de façana ventilada, i reomplir les esmentades juntes amb segellant 
elàstic, per evitar l’acumulació de tensions en aquests punts.  

 
La intervenció de les esquerdes existents en l’ampit de coberta de l’edifici CA01 problema consisteix en repicar el morter existent i 
substituir el revestiment interior d’aquest ampit per una xapa metàl·lica galvanitzada (donat que no es visible des de l’exterior) sobre 
rastrells metàl·lics solapada sobre una junta segellada d’empresillat de la làmina amb xapa metàl·lica galvanitzada. El fet de resoldre 
aquest encontre amb un solapament de peça metàl·lica sobre làmina impermeable, permet mantenir la impermeabilitat i compatibilitzar 
les deformacions de dilatació de la façana, cosa que s’estima necessària per al bon funcionament de la coberta.  
 
Les esquerdes en els tancaments del pati interior (edifici CA01), tot i ser generades en part pel mateix problema de fletxes que provoca 
els problemes en els espais interiors, cal prestar especial atenció a aquesta deficiència, ja que el fet de rebre l’acció combinada de 
sobretensions derivades de la deformació diferencial entre els forjats del sostre de planta primera i el de coberta, provoca esquerdes de 
dimensió considerable, fet que combinat amb la necessitat de requeriments d’estanquitat del tancament del pati, fa necessari una 
actuació de consolidació del elements resistents que el sustenten i l’arranjament de les esquerdes existents per restituir les propietats del 
tancament del pati. 
 
En els edificis CA02 i CA03 hi ha esquerdes o defectes de directriu predominantment horitzontal que s’obrseven en l’encontre entre la 
base de l’ampit de coberta i el forjat de coberta. Per aturar aquest problema es proposa sanejar les juntes de morter on recolzen aquells 
elements de formigó que generen tensions excessives sobre els paraments de façana ventilada, i reomplir les esmentades juntes amb 
segellant elàstic, per evitar l’acumulació de tensions en aquests punts. 
 
Finalment, en l’edifici CAAB es procedeix a la intervenció en façana (comentada anteriorment) i intervencions interiors (paviments, 
tancaments, sostres, llindes portes). 

MD.1.6. Legislació vigent. 
 
El planejament vigent en el municipi de Lleida és el que regeix en el Pla General de Lleida Municipal d’Ordenació Urbana i Territorial 1995-
2015: Normes Subsidiàries (Text Refós) del municipi d’Lleida, comarca del Segrià, Província de Lleida, aprovat definitivament el març de 
2001 (Text Refòs). El projecte s’ha projectat tot tenint en compte les disposicions de totes les lleis vigents en matèria d’edificació a 
Catalunya, i consensuant en tot moment les solucions arquitectòniques adoptades amb els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de 
Lleida-La Paeria, en concret amb el Servei del Patrimoni Arquitectònic d’aquest Ajuntamernt, així com respectant en tot moment el que 
disposa la Llei de Urbanisme de Catalunya de 2005 (LUC), així com el conseqüent Reglament que la desenvolupa. 

 
� Legislació Urbanística: 
- Pla General de Lleida, Municipal d’ Ordenació Urbana i Territorial 1995-2015, text Refòs de 1995-2015. 
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MD.2. Memòria històrico-arquitectònica. 
 
Tots els edificis objecte del present projecte es tracten d’una construcció de pocs anys d’antiguitat, de la qual no es té coneixement que 
hagi sofert intervencions posteriors, més enllà d’algun segellat elàstic d’alguna de les esquerdes observades en l’exterior. 
És té coneixement que desprès de la seva execució, l’entorn de l’edifici ha experimentat obres d’actuació sobre els carrers que l’envolten 
amb màquines compactadores del paviment de tot-u. 
 
Estat actual. 
 
Descripció del l’edificis. 
 
Edifici CA01 
Es tracta d’un edifici de planta baixa, i dues plantes pis de 26,90 m d’ample amb una planta quadrada, on la planta baixa presenta 
volums amb paraments corbs que sobresurten del perímetre de planta pis, que contenen els espais de dimensions més grans. En les 
plantes pis, trobem espais destinats a despatxos i laboratoris en la planta primera i despatxos en la planta segona, En aquestes plantes 
els espais es distribueixen a banda i banda entorn un passadís central paral·lel a les façanes.    
La planta segona s’organitza entorn un pati central que dóna llum a les estances laterals mitjançant finestres i a les estances centrals de 
planta primera mitjançant lluernaris. 
L’edifici es corona amb una coberta plana envoltada per un ampit d’un metre i mig d’alçada amb una cornisa de remat.  
 
Edifici CA02 
Es tracta d’un edifici de planta baixa i tres plantes pis de 25,20 m d’ample per  60,80 m de llarg amb dues juntes de dilatació situades a 
la meitat de l’edifici i entre el cos principal de l’edifici i la caixa d’escala adjacent a l’accés principal. En les tres plantes pis presenta unes 
dimensions de 18,00 m d’ample per  60,80 m de llarg. L’edifici presenta una façana contínua al carrer Rovira Roure i la seva secció es 
configura en forma de L oberta a l’orientació nord. 
En la cantonada Nord –Est apareix un nucli d’escales separat del volum principal en les plantes pis, que es connecta amb aquest a través 
d’unes passeres exteriors volades. 
 
Edifici CA03 
Es tracta d’un edifici de planta semisoterrani, planta baixa i tres plantes pis de 32,40 m d’ample per  61,84 m de llarg amb dues juntes de 
dilatació situades a la meitat de l’edifici i entre el cos principal de l’edifici i la caixa d’escala adjacent a l’accés. En les tres plantes pis 
presenta unes dimensions de 17,95 m d’ample per  61,84 m de llarg. L’edifici presenta una façana contínua al carrer Rovira Roure i es 
configura en forma de L oberta a l’orientació sud. 
La planta semisoterrani es presenta donant façana a dos carrers de diferent cota topogràfica, i en la zona de la biblioteca constitueix un 
únic espai a doble alçada junt amb el nivell de planta baixa.  
 
Edifici CAAB 
Es tracta d’un edifici conformat per dos construccions originals reformades i un volum d’ampliació (que és la part que presenta les 
patologies observades i que esdevindrà l’objecte del present estudi) en forma de L oberta a l’orientació sud-oest, constituït per planta 
baixa i planta pis elevades aproximadament un metre sobre la rasant del carrer amb una solució de forjat sanitari.  
L’ala sud transversal s’organitza entorn un passadís central amb despatxos i sales a banda i banda del mateix, que té continuïtat amb 
l’ala longitudinal orientada en sentit sud-est nord-oest, que només presenta despatxos i sales a la cara sud-oest. 

 
Descripció constructiva de l’edifici. 
 
Edifici CA01 
L’edifici està construït amb parets de tancament amb doble fulla amb acabat exterior d’obra de fàbrica cara vista, amb algunes zones en 
planta baixa de bloc de formigó. Els tancaments practicables de les obertures estan executats amb elements d’alumini. Els acabats 
interiors són enguixats amb algunes zones d’envans modulars prefabricats, terra de terratzo polit i falsos sostres de placa de guix 
penjada.  
La coberta és una coberta plana no transitable de grava.  
L’estructura portant principal de l’edifici és una estructura de formigó armat amb una disposició ortogonal de pilars amb una crugia 
exterior de 6,5 metres d’intereix, una crugia central de 2,5 metres i una interior de 8 metres.  
 
Edifici CA02 
L’edifici està construït amb parets de tancament de doble fulla amb acabat exterior d’obra de fàbrica cara vista, amb elements d’alumini 
en tancaments i elements de ràfec amb formigó vist. Els acabats interiors són enguixats i obra vista pintada. Les cobertes són planes amb 
acabats de coberta no transiltable de grava o paviment flotant de peces de formigó i puntualment trobem una coberta corba de Xapa 
metàl·lica que acull aparells d’instal·lacions. 
L’estructura portant principal de l’edifici és una estructura de pòrtics de formigó armat amb jàsseres despenjades en el sentit longitudinal 
de l’edifici. El forjat està constituït per plaques alveolars prefabricades amb una llum predominant de 7,2 metres entre pòrtics. S’observa 
una planta baixa a dos nivells per a formació d’aules esglaonades i unes plantes pis d’una alçada aproximada de 3 m. 
 
Edifici CA03 
L’edifici està construït amb parets de tancament amb doble fulla amb acabat exterior d’obra de fàbrica cara vista, amb elements d’alumini 
en tancaments i elements de ràfec amb formigó vist. Els acabats interiors són enguixats i obra vista pintada. Les cobertes són planes i 
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puntualment trobem una coberta corba de Xapa metàl·lica.  
L’estructura portant principal de l’edifici és una estructura de pòrtics de formigó armat amb jàsseres despenjades en el sentit longitudinal 
de l’edifici. El forjat està constituït per plaques alveolars prefabricades amb una llum predominant de 7,2 metres entre pòrtics. S’observa 
una planta semisòtan que s´unifica en una sola planta amb la planta baixa com un espai a doble alçada i unes plantes pis d’una alçada 
aproximada de 3 m. 
 
Edifici CAAB 
L’edifici està construït amb parets de tancament de doble fulla amb acabat exterior d’obra de fàbrica cara vista, amb elements d’alumini 
en tancaments, amb un gran mur cortina nord-est. Els acabats interiors són enguixats i obra vista pintada. Les cobertes planes amb 
acabats de coberta no transiltable de grava. L’estructura portant principal segons s’ha pogut observar en les cales realitzades, és una 
estructura formigó armat amb jàsseres despenjades i lloses. 
 
Actuació. 
Les patologies observades en les façanes de l’edifici CA01, es localitzen principalment en les façanes amb orientació Sud-Est i Sud-Oest, 
essent la que presenta un grau d’afectació major, la façana Sud-Est, que per la configuració arquitectònica de l’edifici és la que rep més 
radiació, sense cap tipus de projecció de sombra sobre el seu parament. Aquests problemes es presenten com a esquerdes en la part 
lateral dels brancals de les obertures ubicades en els extrems de la façana. 
Les esquerdes observades, tot i ser considerables, no han generat problemes tant greus com els dels edificis veïns del campus. Per tal de 
resoldre el problema i evitar que vagi a majors per efecte acumulatiu de desplaçament degut a les successives repeticions de dilatació-
contracció generades en les diferents estacions anuals, serà necessari intervencions generant juntes verticals en el parament exterior de 
les façanes més exposades a la radiació que presenten patologies, generant juntes que evitin l’existència de panys de paret superiors a 
deu metres d’amplada. Els junts verticals es recomana que siguin de 4 cm, amb una distància entre 6 i 10 m de separació entre ells, 
procedint a la seva execució mitjançant el tallat de l’obra de fàbrica, segellat de la mateixa amb producte elàstic de base de poliuretà i 
tapat de l’esquerda amb peça d’alumini anoditzat, fent extensiva la solució emprada en les juntes existents en els edificis adjacents del 
campus. Cal remarcar la necessitat de generar fixacions metàl·liques en la junta per garantir l’estabilitat del full ventilat d’obra ceràmica. 
Un cop executades les juntes caldrà procedir a la restitució de les peces d’obra ceràmica i acabats malmesos. 
 
En la cara interior de l’ampit de coberta s’observa una esquerda horitzontal en la base del revestiment, a uns vint centímetres de l’acabat 
de coberta. L’arrebossat presenta una esquerda contínua en tot el perímetre, essent més pronunciada en els paraments més exposats a 
l’assolellament, i s’observa un desplaçament de la part superior envers la inferior. Requereix una intervenció necessària, ja que tot i que 
en la actualitat no s’aprecien problemes d’humitat en l’interior, és un punt que pot desencadenar greus problemes d’entada d’aigua a 
l’interior, ja que els successius moviments de desplaçament van facilitant una entrada d’aigua cada cop més elevada.  
Per resoldre aquest problema i donat que l’arrebossat de la cara interior de l’ampit presenta una degradació important, es proposa repicar 
el morter existent i substituir el revestiment interior d’aquest ampit per una xapa metàl·lica galvanitzada (donat que no es visible des de 
l’exterior) sobre rastrells metàl·lics solapada sobre una junta segellada d’empresillat de la làmina amb xapa metàl·lica galvanitzada. El fet 
de resoldre aquest encontre amb un solapament de peça metàl·lica sobre làmina impermeable, permet mantenir la impermeabilitat i 
compatibilitzar les deformacions de dilatació de la façana, cosa que s’estima necessària per al bon funcionament de la coberta.  
 
En la parets de façana del pati interior de l’edifici s’observen esquerdes importants en totes elles. Aquestes presenten una directriu 
predominant horitzontal i es troben en dos nivells, just sobre les obertures de les finestres i en l’encontre amb el forjat de coberta. És 
important consolidar els elements de forjat i limitar la deformació que aquests experimenten sota el suport de la paret del pati, ja que 
l’actuació conjunta de les deformacions del forjat de sostre de planta primera i el vol del forjat de coberta generen esquerdes molt 
nombroses i importants, que comprometen la funcionalitat de l’element de tancament reduint-li la seva capacitat portant i sobretot la 
seva estanquitat, convertint-se en un focus de possibles noves patologies que provocarien una degradació excessiva del elements. 
Per procedir a la consolidació de la zona central en la que es troba ubicat el pati, es planteja executar unes bigues principals metàl·liques 
recolzades en els quatre pilars centrals mitjançant plaques d’ancoratge amb tacs químics. Aquest sistema de bigues principals es proposa 
completar amb unes altres bigues metàl·liques a mode de tallallum per la cara inferior del forjat, que recullin el pes de la paret i evitin 
l’excessiva deformació. 
Caldrà també preveure uns tirants metàl·lics fixats a les bigues descrites anteriorment i ancorats en el forjat de coberta en l’extrem del 
vol, per regularitzar i uniformitzar les deformacions dels dos elements horitzontals resistents (Sostre planta primera i coberta) per evitar 
que aquests generin problemes als paraments. 
Un cop realitzada la consolidació, caldrà procedir al segellat de les esquerdes procedint al previ repicat, sanejat i substitució del 
revestiment malmès, posterior al sanejat de material desprès de les esquerdes, amb neteja amb aire a pressió i picat manual de morter 
de les vores, neteja de les vores amb aigua, segellat amb massilla i replè amb morter de l’esquerda. 
 
En els edificis CA02 i CA03 l’actuació respon a la necessitat d’intervenció en les cobertes i façanes després d’evidenciar esquerdes en el 
pla exterior d’aquestes.  
En l’edifici CA02 i en la façana Nord-Oest el principal motiu de les esquerdes pot estar generat per una empenta horitzontal cap a 
l’exterior que provoca unes esquerdes originades en la cantonada més propera al focus del problema de l’obertura afectada i que 
aquestes esquerdes són més obertes en la cantonada de la finestra i es van reduint segons avancen cap a la part massissa. S’observa 
també que s’originen en els extrems de les obertures contínues acompanyades dels ràfecs de formigó que es desenvolupen al llarg de 
tota la longitud de l’obertura contínua. Creuant aquestes dues observacions es pot deduir que aquests vols de formigó d’una longitud 
aproximada de 58 metres, presenta increments de longitud excessiva donat que les juntes entre elements es trobava retacada amb 
formigó, que fruit de les dilatacions i contraccions reiterades en certs punts ha presentat despreniments. En general les esquerdes en 
aquest edifici són originades per tensions excessives produïdes per dilatacions d’elements de façana, tensions puntuals degudes a 
recolzaments puntuals d’elements de formigó sobre el full d’obra ceràmica no estructural i petits moviments diferits en dintells. 
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En el cas de l’edifici CA03 el motiu de les esquerdes ve donat perquè l’estructura de l’edifici presenta un increment de longitud de la seva 
estructura en l’eix Sud-Oest – Nord-Est. Per tant, l’única acció que pot generar aquest efecte és una dilatació deguda a l’exposició de 
l’edifici a una radiació solar considerable. El fet de tenir una gran superfície de coberta exposada a Sud en planta primera sobre una 
estructura de lloses alveolars prefabricades que té una longitud total de 32,4 m sense juntes i que no presenta ariostraments estructurals 
en el sentit perpendicular als pòrtics de suport de l’edifici, fa que l’estructura dilati empenyent les parets de façana cap a l’exterior 
evidenciant el problema en aquells punts on els girs dels brancals de les finestres presenten major rigidesa i generant així les esquerdes 
observades. Les capes de formació de coberta sota radiacions excessives experimenten un increment de tamany que genera tensions 
sobre l’ampit d’obra de fàbrica, en el cas que no s’hagi deixat suficient junta comprimible entre aquest i el recrescut de formació de 
coberta, mostrant-se com a esquerdes horitzontals. 
 
El present projecte preten solucionar els problemes que ocasionen l’aparició d’aquestes esquerdes en els edificis CA01, CA02, CA03 i 
CAAB. 
 
El fet que les esquerdes del edifici CA01 només estiguin en la part extrema de les façanes més exposades a la radiació solar sense 
presència en la part central, i el fet que presentin desplaçament relatiu del full exterior indicant moviment des d’un punt fix al centre de la 
façana cap als extrems, ens indiquen que aquests problemes són generats per una acumulació de tensions fruït de la dilatació del full 
exterior d’obra de la façana com a causa de la longitud excessiva per la inexistència de juntes en el parament. 
Per tal de resoldre el problema i evitar que vagi a majors per efecte acumulatiu de desplaçament degut a les successives repeticions de 
dilatació-contracció generades en les diferents estacions anuals, serà necessari generar juntes verticals en el parament exterior de les 
façanes més exposades a la radiació que presenten patologies, generant juntes que evitin l’existència de panys de paret superiors a deu 
metres d’amplada. Els junts verticals es recomana que siguin de 4 cm, amb una distància entre 6 i 10 m de separació entre ells, 
procedint a la seva execució mitjançant el tallat de l’obra de fàbrica, segellat de la mateixa amb producte elàstic de base de poliuretà i 
tapat de l’esquerda amb peça d’alumini anoditzat, fent extensiva la solució emprada en les juntes existents en els edificis adjacents del 
campus. Cal remarcar la necessitat de generar fixacions metàl·liques en la junta per garantir l’estabilitat del full ventilat d’obra ceràmica. 
Un cop executades les juntes caldrà procedir a la restitució de les peces d’obra ceràmica i acabats malmesos. 
 
L’edifici CA01 es preveu realitzar en dos fases. Les diferents etapes es plantegen, tal i com es detalla en la documentació gràfica del 
projecte, començant per les façanes i després per les cobertes. Les fases són les següents: 
 
 - Sexta fase: Reforç estructural i pati interior 
 
 - Sèptima fase: façanes de l’edifici i ampit coberta 
 
En el cas dels edificis CA02 i CA03 s’observa que aquells elements que presenten longituds molt importants i la zona de façana més 
exposada a les radiacions solars (cantonada sud), han experimentat dilatacions que han originat acumulacions puntuals de tensions 
provocant esquerdes en l’obra de fàbrica vista. La solució optada tan en l’edifici CA02 i CA03 és extreure els àmbits locals de façana 
d’obra de fàbrica afectats per aquest problema en contacte amb els elements estructurals i substituir-los per peces ceràmiques d’un 
tamany inferior que permetin un marge de moviment de l’estructura sense qua aquesta entri en contacte amb la façana.  
Caldrà habilitar juntes elàstiques en els panys de façana afectats per tal de reduir la longitud contínua excessiva sanejar les juntes de 
morter on recolzen aquells elements de formigó que generen tensions excessives sobre els paraments de façana ventilada, i reomplir les 
esmentades juntes amb segellant elàstic, per evitar l’acumulació de tensions en aquests punts. S’haurà de sanejar les juntes de morter 
on recolzen aquells elements de formigó que generen tensions excessives sobre els paraments de façana ventilada, i reomplir les 
esmentades juntes amb segellant elàstic, per evitar l’acumulació de tensions en aquests punts.  

 
Els edificis CA02 i CA03 es preveuen realitzar en diverses fases. Les diferents etapes es plantegen, tal i com es detalla en la documentació 
gràfica del projecte, començant per les façanes i després per les cobertes. Les fases són les següents: 
 
 - Primera fase: façanes de l’edifici CA03 
 
 - Segona fase: façanes de l’edifici CA02 
 
 - Tercera fase: Coberta de l’edifici CA03 
 
 - Quarta fase: Coberta de l’edifici CA03 

 
En l’edifici AB les patologies es presenten en forma d’esquerdes en la façana sud-oest del volum d’ampliació de l’edifici. Principalment 
són esquerdes de directriu predominantment vertical que s’originen en els brancals de les obertures, en les finestres dels extrems de les 
parts de l’edifici separades per juntes estructurals i extrems en encontre amb façanes perpendiculars. Aquestes són generades per 
l’acumulació de tensions en els punts de canvi de rigidesa de la façana per l’efecte dels desplaçaments excessius derivats de la dilatació 
dels panys de paret d’obra de fàbrica. 
 
MD.3. Documentació gràfica existent / Informació recopilada. 

Previ a la redacció del projecte s’ha facilitat per part del promotor/propietari, en concret la Oficina Tècnica d’Infraestructures de la 

Universitat de Lleida, la documentació gràfica de les plantes de l’Edifici. 
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MD.4. Proposta / Criteris d’intervenció. 
 
1-.Criteris d’Intervenció i/o Actuació. 
 
Els criteris de la intervenció estan basats en les següents normatives / Directrius / Criteris d’Aplicació:  
 
- Tots els procediments aplicats han de tenir com ha finalitat reduir o neutralitzar els mecanismes de deteriorament localitzats. Les 
intervencions per tant es desenvoluparan de forma prioritària sota esquemes preventius i de conservació. 
 
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del conjunt sempre que això no representi 
forçar algunes de les metodologies de treball aplicades. 
 
- Es tendirà a aplicar materials que siguin reversibles a pesar de l´ambigüitat d´aquest criteri quan s´actúa sobre materials porosos.  
 
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt de les accions de restauració de forma 
puntual o genèrica segons les característiques dels elements sobre els quals s’actúi. 
 
2-.Formalització de la proposta. 
 
El present projecte preten solucionar els problemes que ocasionen l’aparició d’aquestes esquerdes en els edificis CA01, CA02, CA03 i 
CAAB. 
 
El fet que les esquerdes del edifici CA01 només estiguin en la part extrema de les façanes més exposades a la radiació solar sense 
presència en la part central, i el fet que presentin desplaçament relatiu del full exterior indicant moviment des d’un punt fix al centre de la 
façana cap als extrems, ens indiquen que aquests problemes són generats per una acumulació de tensions fruït de la dilatació del full 
exterior d’obra de la façana com a causa de la longitud excessiva per la inexistència de juntes en el parament. 
Per tal de resoldre el problema i evitar que vagi a majors per efecte acumulatiu de desplaçament degut a les successives repeticions de 
dilatació-contracció generades en les diferents estacions anuals, serà necessari generar juntes verticals en el parament exterior de les 
façanes més exposades a la radiació que presenten patologies, generant juntes que evitin l’existència de panys de paret superiors a deu 
metres d’amplada. Els junts verticals es recomana que siguin de 4 cm, amb una distància entre 6 i 10 m de separació entre ells, 
procedint a la seva execució mitjançant el tallat de l’obra de fàbrica, segellat de la mateixa amb producte elàstic de base de poliuretà i 
tapat de l’esquerda amb peça d’alumini anoditzat, fent extensiva la solució emprada en les juntes existents en els edificis adjacents del 
campus. Cal remarcar la necessitat de generar fixacions metàl·liques en la junta per garantir l’estabilitat del full ventilat d’obra ceràmica. 
Un cop executades les juntes caldrà procedir a la restitució de les peces d’obra ceràmica i acabats malmesos. 
 
En el cas dels edificis CA02 i CA03 s’observa que aquells elements que presenten longituds molt importants i la zona de façana més 
exposada a les radiacions solars (cantonada sud), han experimentat dilatacions que han originat acumulacions puntuals de tensions 
provocant esquerdes en l’obra de fàbrica vista. La solució optada tan en l’edifici CA02 i CA03 és extreure els àmbits locals de façana 
d’obra de fàbrica afectats per aquest problema en contacte amb els elements estructurals i substituir-los per peces ceràmiques d’un 
tamany inferior que permetin un marge de moviment de l’estructura sense qua aquesta entri en contacte amb la façana.  
Caldrà habilitar juntes elàstiques en els panys de façana afectats per tal de reduir la longitud contínua excessiva sanejar les juntes de 
morter on recolzen aquells elements de formigó que generen tensions excessives sobre els paraments de façana ventilada, i reomplir les 
esmentades juntes amb segellant elàstic, per evitar l’acumulació de tensions en aquests punts. S’haurà de sanejar les juntes de morter 
on recolzen aquells elements de formigó que generen tensions excessives sobre els paraments de façana ventilada, i reomplir les 
esmentades juntes amb segellant elàstic, per evitar l’acumulació de tensions en aquests punts.  

 
Els edificis CA02 i CA03 es preveuen realitzar en diverses fases. Les diferents etapes es plantegen, tal i com es detalla en la documentació 
gràfica del projecte, començant per les façanes i després per les cobertes. Les fases són les següents: 
 
 - Primera fase: façanes de l’edifici CA03 
 
 - Segona fase: façanes de l’edifici CA02 
 
 - Tercera fase: Coberta de l’edifici CA03 
 
 - Quarta fase: Coberta de l’edifici CA03 

 
En l’edifici CAAB les patologies es presenten en forma d’esquerdes en la façana sud-oest del volum d’ampliació de l’edifici. Principalment 
són esquerdes de directriu predominantment vertical que s’originen en els brancals de les obertures, en les finestres dels extrems de les 
parts de l’edifici separades per juntes estructurals i extrems en encontre amb façanes perpendiculars. Aquestes són generades per 
l’acumulació de tensions en els punts de canvi de rigidesa de la façana per l’efecte dels desplaçaments excessius derivats de la dilatació 
dels panys de paret d’obra de fàbrica. 
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MD.4.1. Execució: Fases d’Execució i Desenvolupament del projecte. 
 
Aquest projecte engloba les actuacions i arranjaments de les façanes, ampit coberta i tancament del pati interior de l’edifici CA01, de les 
façanes i cobertes dels edificis CA02 i CA03 i finalment arranjaments en façanes i interiors de l’edifici AB de l’ETSEA. En primer lloc, es 
començarà per les façanes del CA03 i posteriorment les del CA02. Es contiuarà per les cobertes, igualment començant per l’Edifici CA03 i 
acabant pel CA02. A continuació, és procedirà a les intervencions de l’edifici CAAB i finalment per les de l’edifici CA01 (dues fases). 

 
MD.5. Justificació de la solució adoptada. 
 
En les visites dels edificis CA01, CA03, CA02 i CAAB de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrònoma amb revisió detallada, es pot 
observar patologies i defectes en les façanes de les construccions esmentades. Aquests mateixos defectes justifiquen la necessitat 
d’intervenció. 

 
Per tal de descriure i analitzar les diferents patologies i deficiències, objecte d’anàlisi, observades concretarem la següent divisió de les 
mateixes segons la ubicació on s’han detectat: 
 

Edifici CA01 
 
- Patologies i/o defectes en Façana 
- Patologies i/o defectes en l’Ampit de Coberta 
- Patologies i/o defectes en Tancaments, Divisòries i Revestiments Interiors 
- Patologies i/o defectes en Tancament de Pati Interior 
 

          Patologies i/o defectes en Façana 
 
Les patologies observades en les façanes de l’edifici, es localizen principalment en les façanes amb orientació Sud-Est i Sud-Oest, essent 
la que presenta un grau d’afectació major, la façana Sud-Est, que per la configuració arquitectònica de l’edifici és la que rep més radiació, 
sense cap tipus de projecció de sombra sobre el seu parament. Aquests problemes es presenten com a esquerdes en la part lateral dels 
brancals de les obertures ubicades en els extrems de la façana. En aquestes esquerdes es detecta un desplaçament relatiu del full 
exterior en direcció als extrems de l’edifici, fet que indica que aquest full exterior ha experimentat desplaçament des del centre de la 
façana cap als extrems. Les esquerdes presenten una directriu vertical coincidint amb la cara interior del full exterior de la façana, en el 
retorn d’aquest per conformar el lateral de la finestra.  
Cal destacar que aquestes esquerdes que observem en façana no tenen continuïtat en les cares interiors, fet que ens indica que no afecta 
a la totalitat de la secció del mur. 
En l’extrem Sud de la façana Sud-Oest es detecta una esquerda, aquest cop de directriu predominant horitzontal, prop de l’encontre entre 
la façana i l’extrem del forjat de coberta que presenta un desplaçament del pla de la part de façana més propera a la cantonada cap a 
l’exterior. 
 
Per tal d’identificar l’origen d’aquestes esquerdes, és bàsic fixar-se en dos aspectes que hem mencionat sobre la seva ubicació i 
morfologia, el fet que només estiguin en la part extrema de les façanes més exposades a la radiació solar sense presència en la part 
central, i el fet que presentin desplaçament relatiu del full exterior indicant moviment des d’un punt fix al centre de la façana cap als 
extrems. Aquests dos factors i l’experiència de l’estudi d’altres patologies anàlogues presents en edificis del campus que també estan 
construïts amb façana ventilada d’obra ceràmica, ens indiquen que aquests problemes són generats per una acumulació de tensions fruït 
de la dilatació del full exterior d’obra de la façana com a causa de la longitud excessiva per la inexistència de juntes en el parament. 
 
Les esquerdes observades, tot i ser considerables, no han generat problemes tant greus com els dels edificis veïns del campus. Per tal de 
resoldre el problema i evitar que vagi a majors per efecte acumulatiu de desplaçament degut a les successives repeticions de dilatació-
contracció generades en les diferents estacions anuals, serà necessari generar juntes verticals en el parament exterior de les façanes més 
exposades a la radiació que presenten patologies, generant juntes que evitin l’existència de panys de paret superiors a deu metres 
d’amplada. Els junts verticals es recomana que siguin de 4 cm, amb una distància entre 6 i 10 m de separació entre ells, procedint a la 
seva execució mitjançant el tallat de l’obra de fàbrica, segellat de la mateixa amb producte elàstic de base de poliuretà i tapat de 
l’esquerda amb peça d’alumini anoditzat, fent extensiva la solució emprada en les juntes existents en els edificis adjacents del campus. 
Cal remarcar la necessitat de generar fixacions metàl·liques en la junta per garantir l’estabilitat del full ventilat d’obra ceràmica. 
Un cop executades les juntes caldrà procedir a la restitució de les peces d’obra ceràmica i acabats malmesos. 
 
            Patologies i/o defectes en l’Ampit de Coberta 
 
En la cara interior de l’ampit de coberta s’observa una esquerda horitzontal en la base del revestiment, a uns vint centímetres de l’acabat 
de coberta. Tot i no haver practicat cales en la paret podem deduir per la posició i forma d’aquesta que coincideix amb el retorn de la 
làmina impermeable. L’arrebossat presenta una esquerda contínua en tot el perímetre, essent més pronunciada en els paraments més 
exposats a l’assolellament, i s’observa un desplaçament de la part superior envers la inferior. 
 
El mateix problema que genera les esquerdes observades en façana descrites en el punt anterior, provoca el present problema, ja que les 
dilatacions produïdes per l’alçada del full exterior de façana exposat al sol produeix un desplaçament acumulatiu que deriva amb una 
separació de l’encontre de la cara interior de l’ampit amb el pla de coberta, generant una desunió entre el retorn de la làmina i la paret. 
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El present problema, tot i no ser un inconvenient de gran magnitud, si que requereix una intervenció necessària, ja que tot i que en la 
actualitat no s’aprecien problemes d’humitat en l’interior, és un punt que pot desencadenar greus problemes d’entada d’aigua a l’interior, 
ja que els successius moviments de desplaçament van facilitant una entrada d’aigua cada cop més elevada.  
Per resoldre aquest problema i donat que l’arrebossat de la cara interior de l’ampit presenta una degradació important, es proposa repicar 
el morter existent i substituir el revestiment interior d’aquest ampit per una xapa metàl·lica galvanitzada (donat que no es visible des de 
l’exterior) sobre rastrells metàl·lics solapada sobre una junta segellada d’empresillat de la làmina amb xapa metàl·lica galvanitzada. El fet 
de resoldre aquest encontre amb un solapament de peça metàl·lica sobre làmina impermeable, permet mantenir la impermeabilitat i 
compatibilitzar les deformacions de dilatació de la façana, cosa que s’estima necessària per al bon funcionament de la coberta.  
 
            Patologies i/o defectes en Tancaments, Divisòries i Revestiments Interiors 
 
En els tancaments, divisòries i celrasos interiors de planta primera i segona s’observen un gran nombre de fissures. Aquestes es 
presenten en directrius horitzontals i a quaranta cinc graus en els tancaments d’obra divisoris i en directrius sense direcció predominant 
en els falsos sostres de cartró guix. 
Les fissures es troben tant en els paraments d’obra ceràmica enguixada perpendiculars a façana com en els paral·lels a aquesta i cal 
mencionar que es troben concentrades en les crugies centrals de l’edifici, tant en les zones adjacents a façana com en les de l’interior de 
la planta, exceptuant els tancaments modulars prefabricats de planta primera que distribueixen la part central, sota el pati de lluernaris, 
que no presenten cap patologia visible. 
 
La posició dels elements fissurats, que es concentra en les crugies centrals i la morfologia de les mateixes, amb inclinacions i directrius 
predominants a  quaranta cinc graus, ens indica que són patologies generades per tallants en els tancaments, generats per fletxes 
excessives dels forjats. Els problemes es concentren en les crugies amb intereixos entre pilars de vuit metres, mentre que les crugies 
amb llums inferiors no presenten problemes evidents, fet que corrobora que les deformacions excessives dels forjats en són la causa. Les 
grans llums acompanyades d’una predisposició estructural amb una crugia d’una llum de dos coma cinc metres entre dos crugies de sis 
coma cinc metres i vuit metres, afavoreixen que les deformacions de les llums grans siguin importants i excedeixin les fletxes adequades 
per garantir unes bones condicions de servei dels forjats generant els problemes observats. 
 
Algunes de les fissures són apreciables des dels dos costats dels envans, això indica que són de certa entitat, però tot i així no s’observa 
cap esquerda en cap element estructural, fet que ens indica que els elements resistents no han sofert tensions excessives, i que els 
problemes observats es concentren en elements secundaris sense funció estructural, per tant no denoten patologies greus que puguin 
derivar en problemes de gran magnitud. 
Per resoldre aquest problema existeixen tres possibilitats d’intervenció; d’una banda es podria aplicar la solució més restrictiva, cara i 
conservadora, que consisteix en procedir a l’execució de reforços metàl·lics sota forjat reduint d’aquesta manera les llums dels elements 
resistents del forjat i aturant les deformacions excessives, podent procedir d’aquesta manera al segellat definitiu de les fissures. D’altra 
banda existeix una segona possibiliat més coherent amb la situació actual de l’edifici, que consisteix en arranjar les esquerdes existents 
per desprès executar revestiments mitjançant plaques sense contacte directe amb el terra i el sostre, amb juntes vistes (tipus aplacat de 
dm lacat, revestiment de planxes metàl·liques, panells de fusta contraxapats,panells de melamina, etc.), que revesteixin els paraments 
base i siguin capaços d’absorbir deformacions de la base en cas que es produeixin nous moviments per variació de fletxa dels forjats. 
Finalment, de manera igualment coherent i eficaç que la segona opció existeix una tercera possibilitat d’actuació que que consisteix en 
substituir els tancaments d’obra enguixada per sistemes d’envans prefabricats modulats amb juntes que puguin absorvir petits 
moviments sense generar patologies. 
La segona i la tercera alternativa prenen força en el moment actual per l’edat de l’edifici, que construït el 1991 ja ha experimentat la 
major part de la fletxa diferida i per tant la deformació actual es troba força consolidada, fent preveure deformacions residuals molt 
petites que no poden generar grans avenços sobre les fissuracions existents ni noves fissures de consideració. 
No obstant també existeix una alternativa poc ortodoxa i gens òptima que permet procedir a reparacions puntuals de manteniment 
contínues amb segellat i restitució del revestiment fissurat amb revestiment de guix reforçat amb malla de polietilè. En aquest cas però es 
recomana mantenir un seguiment de les mateixes i procedir al sanejat i reparació immediata d’aquelles patologies que puguin derivar 
fàcilment amb despreniments de material de grans dimensions que puguin suposar problemes pel l’activitat i els ocupants. 
  
           Patologies i/o defectes en Tancament del Pati Interior. 
 
En la parets de façana del pati interior de l’edifici s’observen esquerdes importants en totes elles. Aquestes presenten una directriu 
predominant horitzontal i es troben en dos nivells, just sobre les obertures de les finestres i en l’encontre amb el forjat de coberta. 
Aquestes esquerdes, en la seva majoria tenen correspondència amb esquerdes en la cara interior dels paraments, indicant que afecten 
tota la secció de la paret. També estan relacionades amb algunes de les esquerdes descrites en l’apartat anterior i cal destacar que el pati 
es troba a la part central de l’edifici ubicat en una zona on els intereixos entre els pilars tenen una distància de vuit metres. 
 
L’origen d’aquestes esquerdes cal buscar-lo en la mateixa problemàtica que genera totes les esquerdes dels tancaments interiors, 
l’excessiva deformació dels forjats, que acompanyada dels moviments diferencials entre el forjat del sostre de planta primera i la coberta, 
genera esquerdes importants en els tancaments del pati. 
 
En aquest cas, tot i tenir patologies de la mateixa naturalesa que les de l’apartat anterior, és important consolidar els elements de forjat i 
limitar la deformació que aquests experimenten sota el suport de la paret del pati, ja que l’actuació conjunta de les deformacions del 
forjat de sostre de planta primera i el vol del forjat de coberta generen esquerdes molt nombroses i importants, que comprometen la 
funcionalitat de l’element de tancament reduint-li la seva capacitat portant i sobretot la seva estanquitat, convertint-se en un focus de 
possibles noves patologies que provocarien una degradació excessiva del elements. 
Per procedir a la consolidació de la zona central en la que es troba ubicat el pati, es planteja executar unes bigues principals metàl·liques  
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recolzades en els quatre pilars centrals mitjançant plaques d’ancoratge amb tacs químics. Aquest sistema de bigues principals es proposa 
completar amb unes altres bigues metàl·liques a mode de tallallum per la cara inferior del forjat, que recullin el pes de la paret i evitin 
l’excessiva deformació. 
Caldrà també preveure uns tirants metàl·lics fixats a les bigues descrites anteriorment i ancorats en el forjat de coberta en l’extrem del 
vol, per regularitzar i uniformitzar les deformacions dels dos elements horitzontals resistents (Sostre planta primera i coberta) per evitar 
que aquests generin problemes als paraments. 
Un cop realitzada la consolidació, caldrà procedir al segellat de les esquerdes procedint al previ repicat, sanejat i substitució del 
revestiment malmès, posterior al sanejat de material desprès de les esquerdes, amb neteja amb aire a pressió i picat manual de morter 
de les vores, neteja de les vores amb aigua, segellat amb massilla i replè amb morter de l’esquerda. 
Finalment caldrà procedir a la restitució dels acabats de façana i interiors afectats, restituint-los i procedint al repintat superficial del cent 
per cent del parament afectat. 
 

Edifici CA03 
 
- Patologies i/o defectes Façana Sud-Oest 
- Patologies i/o defectes Façana Sud-Est 
- Patologies i/o defectes Façana Nord-Est 
- Patologies i/o defectes Interior Edifici 

 
Patologies i/o defectes Façana Sud-Oest 
 

Les patologies observades en aquesta façana corresponen a esquerdes en el pla exterior de la façana, ubicades en l’encontre entre el 
retorn del brancal i el full exterior. Aquestes esquerdes presenten unes característiques comunes:  
- Presenten una directriu vertical coincidint amb la cara interior de la paret de retorn dels brancals. 
- Són menys pronunciades o inexistents en la planta inferior (nivell planta semisòtan) i més evidents en la planta superior (nivell planta 
baixa). 
- El full exterior de la façana coincidint amb la zona esquerdada presenta un desplaçament cap a l’exterior que és més pronunciat en la 
planta superior (nivell planta baixa) que en la planta inferior (nivell planta semisòtan). 
 
Aquestes patologies tambè s’aprecien en algún punt dels brancals de les finestres de planta primera, tot i que de manera menys 
pronunciada i tambè en l’encontre amb la cantonada de la façana oest. Cal remarcar, que principalment, però, la zona més afectada de la 
façana la trobem en la part de planta semisòtan i baixa més propera a la orientació Sud pura, prop de la sortida de les escales 
d’emergència des de la planta coberta inferior.  
 
En segon lloc observem tambè distorsions en la zona de l’obra cara-vista coincident amb el cantell del forjat de coberta en nivell sostre 
planta baixa, on les peces presenten petits desplaçaments i irregularitats en les juntes de les filades especificades que s’aprecien en les 
irregularitats que genera l’ombra en aquesta franja horitzontal. 

 
Patologies i/o defectes Façana Sud-Est 
 

En aquesta façana, amb poques obertures, no observem més que una patologia evident, que tambè trobem, expressades de manera 
diferent, a les altres dues façanes objecte d’anàlisi en l’informe: existeix una esquerda en base de l’ampit de la coberta inferior, de 
directriu principal horitzontal a l’alçada de l’encontre amb el forjat, que en la trobada amb la paret vertical del cos principal presenta una 
variació inclinada fins trobar la cantonada d’encontre entre les arestes d’ambdós plans. 
En la resta de zones de la façana no s’observen problemes apreciables de consideració en l’inspecció visual efectuada.   

 
Patologies i/o defectes Façana Nord-Est 
 

En aquesta façana trobem patologies molt similars i de la mateixa naturalesa que les que observem en la façana sud-oest, són esquerdes 
situades en els encontres entre el retorn del brancal i el full exterior que s’expressen de forma evident en la planta baixa i sobretot en la 
planta primera, tot i que en la cantonada est de la façana, s’aprecien en l’interior del brancal alineades amb la cara interior del full de 
paret exterior. En general però aquestes esquerdes presenten les mateixes característiques comunes que en la façana Sud-Est:  
- Presenten una directriu vertical coincidint, gairebé totes amb la cara interior de la paret de retorn dels brancals. 
- Són menys pronunciades o inexistents en la planta baixa i més evidents en la planta primera. 
- El full exterior de la façana coincidint amb la zona esquerdada presenta un desplaçament cap a l’exterior que és més pronunciat en la 
planta primera que en la planta baixa. 

 
Cal remarcar, que principalment, a l’igual que en la façana sud-oest, la zona més afectada de la façana la trobem en la part de planta 
baixa i primera més propera a la façana sud-est, i en la zona propera a la façana nord-oest, la patologia es pràcticament inexistent.  
Tambè és important mencionar que en les plantes segona i tercera de la façana nord-est, les obertures no presenten tants retorns de 
brancals com les plantes inferiors, ja que les obertures en la zona més propera a la façana sud-est en aquesta planta estan agrupades en 
dues franges contínues amb els pilars vistos. 
 
En la coberta observem una esquerda horitzontal en la línia d’encontre amb el cantell del forjat de coberta, que és evident en una quarta 
part del coronament de l’edifici més proper a la façana sud-est. 

 
Patologies i/o defectes Interiors 
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En la inspecció visual realitzada es va poder tenir accés a algunes dependències de l’edifici acompanyat per un becari  que ens va mostrar 
les patologies en espais interiors de planta segona que els usuaris havien detectat fins al moment. Segons la morfologia que presenten 
les patologies mostrades les descriurem en dos apartats: 
 
- Esquerdes horitzontals en l’encontre entre envans interiors i forjat que presenten desplaçament entre la cara inferior del forjat, tant en 
el sentit vertical en la zona central de la placa alveolar, com en sentit horitzontal en les zones més properes a façana. 
- Esquerdes a 45º en alguns elements de tancament interiors en contacte amb la paret de façana. 

 
Edifici CA02 
 
- Patologies i/o defectes provinents d’acumulació de tensions per dilatació en elements de formigó. 
- Patologies i/o defectes per acumulació de tensions en passeres exteriors façana est.  
- Patologies i/o defectes per acumulació de tensions per dilatació en façana d’obra de fàbrica. 
- Patologies i/o defectes per acumulació de tensions per recolzament de ràfecs de formigó. 
- Patologies i/o defectes per descensos puntuals en dintells de formigó 

 
Patologies i/o defectes provinents d’acumulació de tensions per dilatació en elements de formigó. 
 

Aquesta patologia la trobem en l’extrem Nord-Oest de la façana posterior de l’edifici. En un principi aquestes patologies recorden els 
problemes que presenta l’edifici veí (CA03), però el fet que en aquest, les esquerdes apareguin només en cantonada, que estiguin a la 
façana menys exposada al sol sense cap esquerda amb vinculació en la mateixa zona de la façana oposada i que l’estructura de l’edifici 
presenti juntes que divideixen l’edifici en trams de com a màxim 29 metres, redueix les opcions de causes generadores del problema. 
Algunes esquerdes observades podem concretar que són generades per una empenta horitzontal cap a l’exterior que provoca unes 
esquerdes originades en la cantonada més propera al focus del problema de l’obertura afectada i que aquestes esquerdes són més 
obertes en la cantonada de la finestra i es van reduint segons avancen cap a la part massissa. S’observa també que s’originen en els 
extrems de les obertures contínues acompanyades dels ràfecs de formigó que es desenvolupen al llarg de tota la longitud de l’obertura 
contínua. Creuant aquestes dues observacions es pot deduir que aquests vols de formigó d’una longitud aproximada de 58 metres, 
presenta increments de longitud excessiva donat que les juntes entre elements es trobava retacada amb formigó, que fruit de les 
dilatacions i contraccions reiterades en certs punts ha presentat despreniments. 

       
Patologies i/o defectes per acumulació de tensions en passeres exteriors façana est. 
 

Aquesta patologia es troba focalitzada en una ubicació molt concreta de l’edifici; s’observa entorn l’extrem sud de la passera volada de 
planta tercera. La deformada del vol de formigó que forma la base de la passera provoca que aquesta es recolzi puntualment, en la seva 
arrencada, sobre el full exterior d’obra ceràmica de la façana ventilada retacada amb morter contra la base de la passera. Fruit d’aquest 
recolzament es generen tensions en el tram de paret proper que provoquen fissures  en els punts de màxima tensió més dèbils. 

 
Patologies i/o defectes per acumulació tensions per dilatació en façana d’obra de fàbrica. 
 

Aquesta patologia es presenta a mode d’esquerdes en totes les plantes de la cantonada Sud-Est, en l’encontre entre el brancal extrem i la 
façana de les obertures corresponents a planta baixa i primera, i en les cantonades de les obertures de planta segona i tercera. Aquest 
problema presenta, en part, diverses semblances amb les esquerdes observades en l’edifici oposat a l’altre costat de carrer, però a 
diferència del que passa en aquell no trobem esquerdes en la part oposada de la façana posterior, fet que, en l’estat en el que es troben 
les fissures actuals, ens porta a descartar que es tracti d’esquerdes generades per l’empenta d’una estructura amb dilatacions excessives, 
com corrobora el fet que les dimensions d’aquesta zona de l’edifici no excedeixen els 26 metres en cap planta.  
El fet que aquestes esquerdes es presentin de manera generalitzada en aquesta cantonada i la morfologia en que aquetes s’expressen, 
mostrant com el pla de la cantonada es desplaça cap a l’exterior, evidencia que és la façana perpendicular (la façana est) la que genera 
una empenta provocant una acumulació de tensions en la cantonada més exposada a la radiació solar (sud). El full exterior de la façana 
sud-est, que presenta poques obertures i un pla continu de grans dimensions sense juntes experimenta dilatacions excessives generant 
empentes sobre la façana perpendicular i esquerdant-la. 
 
Als fets exposats cal sumar-hi la dada que en l’edifici proper per la part posterior, a l’edifici objecte d’estudi del present informe, 
observem un problema d’esquerdes en la façana més exposada a la radiació solar. Aquest edifici està també construït amb una façana 
d’obra cara vista. 

 
Patologies i/o defectes per acumulació de tensions per recolzament de ràfecs de formigó. 
 

En la façana nord de l’edifici observem esquerdes en l’encontre entre el retorn del brancal i el full exterior de la façana ventilada. 
Aquestes esquerdes tenen una directriu vertical i majoritàriament es presenten més obertes en la part superior del brancal més propera a 
l’extrem del vol. 
La seva vinculació amb obertures de poca longitud i la seva presencia en la façana sense exposició a la radiació solar, ens fan descartar 
un origen degut a tensions generades per dilatacions excessives. Aquest fet junt amb el retacat de morter que s’observa en els brancals 
sota les lloses dels vols superiors de les obertures que presenten aquest problema, ens porten a concloure que en aquests punts es 
generen tensions excessives que originen aquesta patologia per recolzament en l’extrem dels vols sobre el brancal d’obra vista. 

 
Patologies i/o defectes per descensos puntuals en dintells de formigó. 
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Finalment entre les patologies observades en les inspeccions realitzades trobem esquerdes puntuals de directriu horitzontal en dintells de 
l’extrem Oest de la façana Sud. Aquests presenten un lleuger desplaçament cap a baix en l’extrem més a l’oest provocant la separació 
relativa d’aquest sobre el full exterior de sobre, que segons la forma que observada denota un lleuger moviment rotatori de la part 
inferior d’acabat del dintell. 

 
Edifici CAAB 
 

          Patologies i/o defectes detectats 
 
Per tal de descriure i analitzar les diferents patologies i deficiències objecte d’anàlisi observades, concretarem la següent divisió de les 
mateixes segons la seva tipologia i naturalesa: 
 

- Patologies i/o defectes en paraments de façana d’obra de fàbrica 
- Patologies i/o defectes en paviments interiors 
- Patologies i/o defectes en peces metàl·liques de revestiment 
- Patologies i/o defectes en sostres 
- Patologies i/o defectes en llindes de portes 
- Patologies i/o defectes en revestiments interiors de parets de tancament 

 
          Patologies i/o defectes en paraments de façana d’obra de fàbrica.  
 
Aquestes patologies es presenten en forma d’esquerdes en la façana sud-oest del volum d’ampliació de l’edifici. Principalment són 
esquerdes de directriu predominantment vertical que s’originen en els brancals de les obertures, en les finestres dels extrems de les parts 
de l’edifici separades per juntes estructurals i extrems en encontre amb façanes perpendiculars.  
S’observa que en els brancals de les obertures centrals dels trams d’edifici no existeixen esquerdes, i que aquestes són més pronunciades 
en les obertures dels extrems. 
En les juntes de dilatació s’observa que el material elàstic de segellat de la mateixa ha experimentat aixafament i que s’han trencat per 
compressió peces adjacents a la junta. 
Estudiant la morfologia i ubicació descrita de les patologies, podem deduir que aquestes són generades per l’acumulació de tensions en 
els punts de canvi de rigidesa de la façana per l’efecte dels desplaçaments excessius derivats de la dilatació dels panys de paret d’obra de 
fàbrica, que segons les cales observades es tracta d’un full exterior continu de 12,5 cm de gruix. Les parets no presenten juntes cada 6 
metres (tal i com preveuen les normes tecnològiques per a parets exteriors de mig peu), tal i com s’evidencia amb l’aixafament de les 
juntes.  
 
           Patologies i/o defectes en paviments interiors 
 
En punts molt concrets del paviment interior observem desplaçaments en les juntes de les peces de paviment acompanyades de 
trencaments puntuals en sòcols i pèrdues de planeïtat localitzades. 
Aquest problema sempre s’observa vinculat a les juntes estructurals interiors de l’edifici, i en aquests punts el paviment no presenta 
juntes elàstiques que donin continuïtat a la junta estructural, per tant els moviments que aquesta presenta arrosseguen les peces que 
cobreixen aquests punts generant els problemes descrits. 
 
           Patologies i/o defectes en peces metàl·liques de revestiment 
 
En alguns punts del revestiment metàl·lic de les passeres interiors de planta primera es detecta abombaments de les peces que envolten 
el cantell del forjat en el pla de la barana. A l’igual que en la patologia de l’apartat anterior, aquest problema sempre s’observa vinculat a 
les juntes estructurals interiors de l’edifici, i en aquests punts el revestiment metàl·lic no presenta juntes que donin continuïtat a la junta 
estructural, per tant els moviments que aquesta presenta arrosseguen les peces que cobreixen aquests punts generant els problemes 
descrits.  
 
          Patologies i/o defectes en sostres 
 
En punts adjacents a les juntes de dilatació estructurals de l’edifici, es detecten esquerdes i petits despreniments molt localitzats de 
material de revestiment.  
Hi ha zones on l’encontre de la junta de forjat amb el mur cortina, s’observa que existeix un desalineament de les dues juntes, fet que 
provoca una acumulació de tensions produïnt trencament sobre el revestiment del forjat, buscant una trajectòria que unifiqui el 
comportament real produït per les variacions de longitud. 
 
          Patologies i/o defectes en llindes de portes 
 
En alguna llinda de portes de pas interiors ubicades en envans divisoris, detectem fissures en forma d’arc de descàrrega sobre l’obertura. 
Aquest problema es deu a un element llinda insuficient, que fletxa excessivament generant aquest trencament sobre el punt de pas. 
 
          Patologies i/o defectes en revestiments interiors de parets de tancament 
 
En el full interior de la paret dreta de tancament segons el sentit de sortida, adjacent a l’accés des del passadís envidrat cap al pati 
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interior, existeixen esquerdes que segueixen una línia horitzontal, que s’expressen en petits trams a 45 graus, en el revestiment a una 
alçada aproximada de 2,3 metres, que recorre tota la paret i que en el punt central del despatx adjacent experimenta un despreniment 
d’una placa de guix de revestiment d’uns 0,80 m2. 
S’han realitzat cales en aquest punt, per repicar el revestiment malmès i per comprovar que no hi hagués afectació sobre la base d’obra 
de fàbrica de la paret. S’ha verificat que no existeix afectació sobre la paret i en l’obertura practicada s’observa que es tracta dùna paret 
de base de totxana i que les esquerdes han aparegut en la línia d’encontre entre la jàssera perimetral i la paret de tancament interior. 
Vist lo anterior, es pot afirmar que la causa principal de les esquerdes descrites, és la deformació per fletxa de la jàssera de formigó, que 
si bé no es preocupant i entra dins de lo admissible, combinada amb un retacat incomplet i excessivament prim en alguns punts de la 
junta, la manca de malla embeguda o de junta en el revestiment en aquest punt i la falta d’adherència del guix al suport, origina aquest 
trencament superficial. 
 
MD.6. Descripció del Projecte. 
MD.6.1. Dades Urbanístiques. 
MD.6.1.1. Planejament Vigent. 

 
El projecte s’ha projectat tot tenint en compte les disposicions de totes les lleis vigents en matèria d’edificació a Catalunya, i consensuant 
en tot moment les solucions arquitectòniques adoptades amb els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Lleida, així com respectant 
en tot moment el que disposa la Llei de Urbanisme de 2005, així com el conseqüent reglament que la desenvolupa. 

 
PLANEJAMENT VIGENT   PGM - Lleida - 1995-2015 

QUALIFICACIÓ DEL SÒL   Sól urbà – Clau EC 

DENOMINACIÓ ZONA   Clau EC – Zona Equipaments Comunitaris 

USOS ADMESOS   Equipaments Comunitaris 

 
MD.6.1.2. Certificat d’Aprofitament Urbanístic i informació aportada. 
 
No s’ha sol.licitat Cèdul·la d’Aprofitament Urbanístic per tractar-se d’un solar destinat a equipaments on els parametres normatius estan 
clarament especificats en el pla corresponent del municipi. A més no s’intervé en el volum general, de manera que aquests paràmetres no 
es veuran afectats en cap cas. 
 
MD.6.1.3. Clau Urbanística / Condicions de l’edificació. 
 
Sòl urbà – Sistema d’Equipaments Comunitaris (EC) 

PARÀMETRES NORMATIVA    PARÀMETRES PROJECTE  

PARCEL·LA MÍNIMA  = 
>>1000 o Existent abans del 

planejament 
m2 PARCEL·LA MÍNIMA  = Edifici Existent m2 

OCUPACIÓ DE PARCEL·LA  = <<10%  % s  OCUPACIÓ DE PARCEL·LA  = Edifici Existent % s  

VOLUM EDIFICABLE  = PARÀMETRES D\’EDIFICACIÓ M3/m2 s VOLUM EDIFICABLE  = Edifici Existent M3/m2 s 

SOSTRE EDIFICABLE  = PARÀMETRES D\’EDIFICACIÓ M3/m2 s SOSTRE EDIFICABLE  = Edifici Existent M3/m2 s 

DENSITAT = PARÀMETRES D\’EDIFICACIÓ m2/habit. DENSITAT = Edifici Existent m2/habit. 

ALÇADA REGULADORA  = PB+2PP: 12,00 mts.   m ALÇADA REGULADORA  = Edifici Existent m 

SEPARACIÓ A LÍMIT DE 
PARCEL·LA  

= 3,00  m 
SEPARACIÓ A LÍMIT DE 
PARCEL·LA  

= Edifici Existent m 

SEPARACIÓ A CARRER/S  = 3,00  m SEPARACIÓ A CARRER/S  = Edifici Existent m 

PROFUNDITAT EDIFICABLE  = PARÀMETRES D\’EDIFICACIÓ m PROFUNDITAT EDIFICABLE  = Edifici Existent m 

ALÇADA MÀX./MIN.P. BAIXA = MÀX 3,50 mts. / MÍN 2,50 mts. m 
ALÇADA MÀX./MIN. P. 
BAIXA 

= Edifici Existent m 

ALÇADA MÍNIMA  
PLANTA SOTERRANI  

= - m 
ALÇADA MÍNIMA PLANTA
SOTERRANI  

= Edifici Existent m 

ALÇADA MÍNIMA  
PLANTA PIS  

= -  m 
ALÇADA MÍNIMA PLANTA
PIS  

= Edifici Existent m 

VOL MÀXIM FAÇANA  = 1/10 Vial i/o Vorera – 60 cms. Cms. VOL MÀXIM FAÇANA  = Edifici Existent Cms. 

VOL MÀXIM  
INTERIOR D’ILLA  

= 1,50 m 
VOL MÀXIM INTERIOR 
D’ILLA  

= - m 

CÓMPUT DE C.  
SORTINTS OBERTS 

= 100  % 
CÓMPUT DE C. SORTINTS 
OBERTS 

= Edifici Existent % 

CÓMPUT DE C.  
SORTINTS TANCATS  

= 50  % 
CÓMPUT DE C. SORTINTS 
TANCATS  

= Edifici Existent % 
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PENDENT  
ACCÉS APARCAMENT 

= 5 mts al 5 %  % mts. 
PENDENT ACCÉS 
APARCAMENT 

= - % mts. 

PENDENT RAMPA - GIR  = Rampa 18% (CTE) – Gir 12 % % PENDENT RAMPA - GIR  = - % 

REGULACIÓ PLAÇA MÍNIMA  = 2,20 x 4,50 Mts. REGULACIÓ PLAÇA MÍNIMA  = - Mts. 

 
MD.6.2. Requisits Bàsics de Funcionalitat (LOE). 
 
MD.6.2.1. Utilització. 
MD.6.2.1.1. Criteris Funcionals del Projecte / Programa. 
 
L’ objecte d’aquest projecte és acotar les intervencions en els edificis CA01, CA02, CA03 i CAAB per a efectuar el procés d’actuació 
d’arranjament de les façanes, cobertes, tancament pati interior i intervencions interiors que inicïi i finalitzi la recuperació d’aquestes per 
garantir els requeriments funcionals i normatius, actualment edifici en ús per a dependències i aules docents universitàries de la 
Universitat de Lleida – ETSEA UDL, a Avinguda Rovira Roure, 175 de Lleida (25006) en la comarca del Segrià. 
 
El present projecte preten solucionar els problemes que ocasionen l’aparició d’aquestes esquerdes en els edificis CA01, CA02, CA03 i 
CAAB. 
 
El fet que les esquerdes del edifici CA01 només estiguin en la part extrema de les façanes més exposades a la radiació solar sense 
presència en la part central, i el fet que presentin desplaçament relatiu del full exterior indicant moviment des d’un punt fix al centre de la 
façana cap als extrems, ens indiquen que aquests problemes són generats per una acumulació de tensions fruït de la dilatació del full 
exterior d’obra de la façana com a causa de la longitud excessiva per la inexistència de juntes en el parament. 
Per tal de resoldre el problema i evitar que vagi a majors per efecte acumulatiu de desplaçament degut a les successives repeticions de 
dilatació-contracció generades en les diferents estacions anuals, serà necessari generar juntes verticals en el parament exterior de les 
façanes més exposades a la radiació que presenten patologies, generant juntes que evitin l’existència de panys de paret superiors a deu 
metres d’amplada. Els junts verticals es recomana que siguin de 4 cm, amb una distància entre 6 i 10 m de separació entre ells, 
procedint a la seva execució mitjançant el tallat de l’obra de fàbrica, segellat de la mateixa amb producte elàstic de base de poliuretà i 
tapat de l’esquerda amb peça d’alumini anoditzat, fent extensiva la solució emprada en les juntes existents en els edificis adjacents del 
campus. Cal remarcar la necessitat de generar fixacions metàl·liques en la junta per garantir l’estabilitat del full ventilat d’obra ceràmica. 
Un cop executades les juntes caldrà procedir a la restitució de les peces d’obra ceràmica i acabats malmesos. Es preveu realitzar les 
intervencions en dues fases:  
 
                    - Sexta fase: Intervencions interiors (pati interior i reforç estructural) 
  

         -  Sèptima fase: Intervencions exteriors (façanes i ampit coberta) 
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En el cas dels edificis CA02 i CA03 s’observa que aquells elements que presenten longituds molt importants i la zona de façana més 
exposada a les radiacions solars (cantonada sud), han experimentat dilatacions que han originat acumulacions puntuals de tensions 
provocant esquerdes en l’obra de fàbrica vista. La solució optada tan en l’edifici CA02 i CA03 és extreure els àmbits locals de façana 
d’obra de fàbrica afectats per aquest problema en contacte amb els elements estructurals i substituir-los per peces ceràmiques d’un 
tamany inferior que permetin un marge de moviment de l’estructura sense qua aquesta entri en contacte amb la façana.  
Caldrà habilitar juntes elàstiques en els panys de façana afectats per tal de reduir la longitud contínua excessiva sanejar les juntes de 
morter on recolzen aquells elements de formigó que generen tensions excessives sobre els paraments de façana ventilada, i reomplir les 
esmentades juntes amb segellant elàstic, per evitar l’acumulació de tensions en aquests punts. S’haurà de sanejar les juntes de morter 
on recolzen aquells elements de formigó que generen tensions excessives sobre els paraments de façana ventilada, i reomplir les 
esmentades juntes amb segellant elàstic, per evitar l’acumulació de tensions en aquests punts.  
 
Els edificis CA02 i CA03 es preveuen realitzar en diverses fases. Les diferents etapes es plantegen, tal i com es detalla en la documentació 
gràfica del projecte, començant per les façanes i després per les cobertes. Les fases són les següents: 
 
 - Primera fase: façanes de l’edifici CA03 
 
 - Segona fase: façanes de l’edifici CA02     
 
 - Tercera fase: Coberta de l’edifici CA03 
 
 - Quarta fase: Coberta de l’edifici CA03 
 

 
 EDIFICI CA02: 
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   EDIFICI CA03: 
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En l’edifici CAAB les patologies es presenten en forma d’esquerdes en la façana sud-oest del volum d’ampliació de l’edifici. Principalment 
són esquerdes de directriu predominantment vertical que s’originen en els brancals de les obertures, en les finestres dels extrems de les 
parts de l’edifici separades per juntes estructurals i extrems en encontre amb façanes perpendiculars. Aquestes són generades per 
l’acumulació de tensions en els punts de canvi de rigidesa de la façana per l’efecte dels desplaçaments excessius derivats de la dilatació 
dels panys de paret d’obra de fàbrica. Les intervencions de l’edifici AB es farà en una sola fase, hi ha intervencions interiors i exteriors. 
Les principals actuacions són en façana. 
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 MD.6.2.1.2. Criteris Compositius del Projecte. 

 

ACABATS EXTERIORS DEL PROJECTE:  

      MATERIAL   COLOR 

COBERTES   

  
RESTITUCIÓ COBERTES 
CERÀMIQUES EXISTENTS 

 RESTITUCIÓ D’ALGUNES RAJOLES CERÀMIQUES DE LES COBERTES    GRIS FOSC 

FAÇANES   

  RESTITUCIÓ FAÇANES  RESTITUCIÓ D’ALGUNES ZONES DE CARA VISTA EN FAÇANES   ROIG FOSC 

  CARA VISTA EXISTENTS     

 
MD.6.2.1.3. Justificació de la solució adoptada. 
 
La intervenció preveu l’acuació de les façanes i cobertes dels edificis CA03 i CA02, l’actuació ineterior i en les façanes de l’edifici AB i en 
l’edifici intervencions interiors 1 i actuacions en l’ampit de coberta i de les façanes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrònoma per 
recuperar les condicions funcionals perdudes per l’aparició de les patologies descrites en apartats anteriors.   

Les diferentes solucions arquitectòniques emprades no suposen cap canvi visual en els envolvents dels edificis. En l’aspecte normatiu, el 
projecte tampoc modifica en cap moment els volums dels edificis fora de la seva envolvent. 

Les intervencions es plantegen respectant els criteris que requereixen les següents normatives: 
 
� Legislació Urbanística: 
- Pla General de Lleida, Municipal d’ Ordenació Urbana i Territorial 1995-2015, text Refòs de 1995-2015. 
 
 
MD.6.2.1.4. Mínims d’Habitabilitat (Decret 55/2009, del 7 d’abril). 
 
El projecte no ha de complir les condicions d'habitabilitat establertes en aquests decrets, al no considerar l’ús d’habitatge. 
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MD.6.2.1.5. Superfícies d’Actuació. 
 

ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS C01 – CA02 – CA03 I CAAB DE L’ETSEA DE LA UDL OBRA: A007RLLU
PROMOTOR: UNIVERSITAT DE LLEIDA - OTI PLAÇA VICTOR SIURANA, 1. LLEIDA (25003)

A
R
E
N
 

SUPERFÍCIES D’ACTUACIÓ DATA: MAIG 2013

DESCRIPCIÓ SUPERFÍCIE (m2) VOLUM (m3)
SUPERFÍCIE ÚTIL INTERVENCIÓ  
EDIFICI CA01

Reforç estructural 81,00 m2FASE 6 
Pati interior 128,00 m2 -

Façanes 19,95 m2 -FASE 7 
Ampit coberta 188,64 m2 -

TOTAL intervenció edifici CA01 417,59 m2 -

EDIFICI CA03
FASE 1 Façanes 123,38 m2 -

FASE 3 Coberta 159,98 m2 -

TOTAL intervenció edifici CA03 283,36 m2 -

EDIFICI CA02
FASE 2 Façanes 37,44 m2 -

FASE 4 Coberta 157,55 m2 -

TOTAL intervenció edifici CA02 194,99 m2 -

   

EDIFICI CAAB (FASE 5)
Façanes 51,66 m2 -
Intervencions interiors 20,00 m2 -
TOTAL intervenció edifici CAAB 71,66 m2 -
SUPERFÍCIE INTERVENCIÓ DE TOTS EL EDIFICIS 967,60 m2 -
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MD.6.2.2. Accessibilitat (Decret 135/1995). 
 
Per al present projecte no es contempla cap ocupació en tots els edificis que s’intervenen.  

 
MD.6.3. Descripció Bàsica dels sistemes. 
 
MD.6.3.1. Sistema estructural. 
 
Unicament s’actuarà en el sistema estructural de l’edifici 1 en la zona del pati interior, s’ha d’executar unes bigues principals 
metàl·liques recolzades en els quatre pilars centrals mitjançant plaques d’ancoratge amb tacs químics. Aquest sistema de bigues 
principals es proposa completar amb unes altres bigues metàl·liques a mode de tallallum per la cara inferior del forjat, que recullin el 
pes de la paret i evitin l’excessiva deformació. Caldrà també preveure uns tirants metàl·lics fixats a les bigues descrites anteriorment 
i ancorats en el forjat de coberta en l’extrem del vol. 
 
En la resta dels edificis no s’intervé en el sistema estructural. 
 
MD.6.3.2. Sistema de compartimentació. 
 
En el present projecte no es contempla altre sistema de compartimentació que les façanes exteriors del edificis i intervencions en 
paraments interiors en els edificis CA01 i CAAB. 
 
MD.6.3.3. Sistema envolvent. 
 
Cobertes: 
Es procedirà a l’aixecament de les rajoles per generar una junta de dilatació perimetral en totes les cobertes, a fi d’evitar que les 
capes de coberta segueixin empenyent l’ampit cap a l’exterior. Una vegada creada la junta és col·loquen les mateixes rajoles tot i 
que està contabilitzat per si es convenient fer una reposició d’aquestes. 
 
Tancaments: 
S’ha d’extreure els àmbits locals de façana d’obra de fàbrica afectats per aquest problema en contacte amb els elements estructurals 
i substituir-los per peces ceràmiques d’un tamany inferior que permetin un marge de moviment de l’estructura sense que aquesta 
entri en contacte amb la façana. 
 
Tal i com es detalla en la documentació gràfica, en punts singulars s’executarà junts verticals de 4 cm en les façanes, amb una 
distància entre 6 i 10 m de separació entre elles mitjançant el tallat de l’obra de fàbrica, segellat de la mateixa amb producte elàstic 
de base de poliuretà i tapat de l’esquerda amb peça d’alumini anoditzat, fent extensiva la solució emprada en les juntes existents. 
 
Ampit de coberta: 
S’ha de repicar el morter existent i substituir el revestiment interior d’aquest ampit per una xapa metàl·lica galvanitzada (donat que 
no es visible des de l’exterior) sobre rastrells metàl·lics solapada sobre una junta segellada d’empresillat de la làmina amb xapa 
metàl·lica galvanitzada. 
 
Tanacaments, divisòries i revestiments interiors: 
S’ha de substituir els sistemes de compartimentació rígids per sistemes modulars amb juntes elàstiques o es procedeixi al 
revestiment dels elements existents per material modular amb juntes. 
 
Pati interior edifici CA01: 
Per procedir a la consolidació de la zona central en la que es troba ubicat el pati, es planteja executar unes bigues principals 
metàl·liques recolzades en els quatre pilars centrals mitjançant plaques d’ancoratge amb tacs químics. Aquest sistema de bigues 
principals es proposa completar amb unes altres bigues metàl·liques a mode de tallallum per la cara inferior del forjat, que recullin el 
pes de la paret i evitin l’excessiva deformació. 
Caldrà també preveure uns tirants metàl·lics fixats a les bigues descrites anteriorment i ancorats en el forjat de coberta en l’extrem 
del vol, per regularitzar i uniformitzar les deformacions dels dos elements horitzontals resistents (Sostre planta primera i coberta) 
per evitar que aquests generin problemes als paraments. 
Un cop realitzada la consolidació, caldrà procedir al segellat de les esquerdes procedint al previ repicat, sanejat i substitució del 
revestiment malmès, posterior al sanejat de material desprès de les esquerdes, amb neteja amb aire a pressió i picat manual de 
morter de les vores, neteja de les vores amb aigua, segellat amb massilla i replè amb morter de l’esquerda. 
 
MD.6.3.4. Sistema d’acabats. 
 
Paviments: 
En l’edifici CA01 no s’intervé en els paviments. 
En l’edifici CAAB es planteja procedir a la restitució de la linia de peces afectada amb una peça de paviment anàloga i generar una 
junta amb producte elàstic de base de poliuretà, alineada amb la junta estructural per tal que el paviment pugui seguir el moviment 
natural de l’edifici sense experimentar trencament. 
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En els edificis CA02 i CA03 s’intervé en els paviments de les cobertes. Consisteix en la reposició de les mateixes rajoles existents. 
 
Cels rasos:  
En l’edifici CAAB es proposa procedir al sanejat de material desprès, el reconeixement constructiu de la junta i reposicionar les peces 
de revestiment de la junta, tot augmentant la seva mida, per tal que resolguin l’acabat de les mateixes 
En la resta no és contempla en la intervenció de cel rasos. 

 
Revestiments: 
En l’edifici CAAB es proposa procedir al repicat, sanejat i reposició del revestiment malmès, previ retacat amb guix de la junta entre 
la paret i la jàssera amb un mínim de 2 cm. En la restitució del revestiment es contempla deixar la junta d’encontre entre els dos 
elements per permetre el lliure moviment i tapar-la amb un tapajunts d’alumini, PVC o fusta fixat en la paret, sense fixació sobre 
l’altre element adjacent a la junta. 
En la resta no és contempla en la intervenció de revestiments en el present projecte d’obra civil i instal.lacions. 
 
Fusteries: 
En l’edifici CAAB es planteja executar una llinda metàl·lica embeguda en el gruix del tancament sobre les portes interors que han 
experimentat problemes, amb la conseqüent restitució dels revestiments prèvia aplicació de malla de reforç. 
En la resta no és contempla en la intervenció de revestiments en el present projecte d’obra civil i instal.lacions. 
 
MD.6.3.4.1 Mobiliari. 
 
No és contempla l’introducció de mobiliari en el present projecte d’obra civil i instal.lacions. 
 
MD.6.3.5. Instal.lacions. Sistema de condicionament ambiental. 
 
El projecte preveu una reubicació d’algunes plaques solars que es troben ubicades en les cobertes dels edificis CA02 i CA03, per tal 
de poder executar la junta de dilatació perimetral de totes dues cobertes. 
  
MD.6.3.6. Instal.lacions. Subministrament d’aigua. 
 
En el present projecte no s’intervé en les instal·lacions de subministrament d’aigua. 
 
En tot cas, a captació d’aigua dels edificis s’efectuarà directament de la pròpia xarxa de l’edifici, amb subministre de xarxa pública 
d’aigua potable del municipi de Lleida, adaptant-se i/o seguint amb l’establert per la companyia subministradora i la legislació 
pertinent, tot segons el que estableixi el Plec de Condicions Técniques Particulars del Projecte Executiu, i d’acord amb els estàndards 
establerts pel CTE. 
 
MD.6.3.7. Instal.lacions. Subministrament elèctric i característiques de la xarxa de distribució. 
 
No es contemplen. En el cas de que se’n generi posteriorment, s’adaptarà al següent: 
 
Els edificis disposaran de subministrament elèctric i s'adaptarà al que estableix el REBT "Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió" 
(RD 842/2002) i a les seves instruccions complementàries, garantint la seguretat de les persones i dels béns així com el normal 
funcionament d'altres installacions i serveis. 
En general, la xarxa de distribució elèctrica de l'edifici estarà formada per l'escomesa/es, i la instal·lació d'enllaç/os, la instal·lació 
interior de l'edifici/s, la xarxa de posada a terra de la instal·lació/ns i els element/s i mecanismes necessaris. 
 
La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica i les seves característiques es realitzarà segons les prescripcions establertes en el 
REBT i les seves Instruccions Tècniques Complementaries (ITC). 
 
MD.6.3.7.1. Previsió de càrregues de l’actuació. 
 
En el present projecte no és objecte d’aplicació. En qualsevol cas la previsió de càrregues de l’edifici s’establirà segons el nombre 
d’espais interiors, considerant la càrrega del conjunt d’aquests (prèvia determinació del seu grau d’electrificació), dels serveis 
generals, locals diversos i de qualsevol altre equip que precisi de subministrament elèctric. (ITC-BT-10) 
En funció de la potència prevista caldrà fer previsió de local per a Centre de Transformació (RD. 1955/2000 "Actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica").  
 
MD.6.3.8. Instal.lacions. Subministrament de combustible i característiques de la xarxa de distribució. 
 
No es contemplen. En el cas de que se’n generi posteriorment, s’adaptarà al següent: 
 
La instal·lació de combustible s'adaptarà al que especifiquen les normatives pertinents en funció del tipus de combustible: 
"Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos colectivos o comerciales" (R.D 1853/93 BOE 24/11/93) 
i instruccions complementaries. 
 
"Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Intrucciones Técnicas Complementarias (r.D. 
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494/88 BOE 25/5/88 - 21/7/88)” 
 
De forma general, es tindrà present la part corresponent a la instal·lacio propiament dita - característiques de la xarxa de distribució 
i elements que la composen -, la part que fa referència als requeriments de les zones per on passa la instal·lacio i als locals on hi ha 
els equips on es realitza la combustió (criteris d'ubicació i de ventilació) i la part de la instal·lacio que correspon a l'evacuació dels 
residus de la combustió 
 
Les característques de la instal·lacio vindràn condicionades per diferents paràmetres, entre els quals hi ha: 

- tipus de combustible 
- combustible procedent de dipòsit de xarxa canalitzada. 
- esquema de distribució i els seus elements (segons sigui unifamiliar o edifici plurifamiliar). 
- punts de consum i equips (paràmetres de volum mínim, d'ubicació segons tipus d'equip, de ventilació i evacuació de fums) 
 

Segons sigui la pressió de distribució del gas canalitzat es pot fer necessari la previsió d'un espai per a l'equip de regulació de la 
pressió. 
 
MD.6.3.8.1. Previsió de cabal de l’actuació. 
 
No es contempla. En el cas de que se’n generi posteriorment, s’adaptarà al següent: 

 
La previsió de cabal dels edificis s'establirà segons sigui el nombre d'espais interiors, considerant la càrrega del conjunt d'aquests (prèvia 
determinació del tipus d'equips instal·lats) i aplicant el corresponent coeficient de simultaneïtat. 
 

MD.7. Prestacions dels edificis. 
 
S'estableixen les prestacions dels edificis per requisits bàsics, en relació a les exigències bàsiques del CTE. S'indiquen especificament 
les acordades entre promotor i projectista que superin els llindars establerts al CTE. 
Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a través del compliment del Codi Tècninc d'Edificació, que conté les 
exigències bàsiques que han de complir els edificis i del compliment del Decret 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis. 
Aquest compliment del CTE es pot fer a través dels Documents Bàsics corresponents, que incorporen la quantificació de les 
exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es poden satisfer a través de solucions alternatives, que 
han de justificar que assoleixen les mateixes prestacions. 

 

MD.7.1. Requisits Bàsics de Seguretat (CTE). 
MD.7.1.1. Seguretat estructural. 
MD.7.1.1.1. SE1 Resistència i estabilitat. 
 
Aquest apartat només s’aplica en l’edifici 1, ja que en la resta dels edificis no hi ha intervencions estructurals. 
 
El present projecte complirà amb els requeriments normatius sempre dins de l’abast de l’àmbit d’actuació, donat que hi 
ha condicionants globals per tot l’edifici que no es poden acometre per l’abast de la present intervenció. 
 
El promotor no ha definit unes sobrecàrregues d’ús específiques pel  projecte i s’aplicaran les definides a la normativa, segons 
defineix la memòria tècnica de l’estructura. 
A l’annex de la memòria tècnica de càlcul de l’estructura del projecte executiu es detallaran el conjunt de les accions considerades 
planta a planta, i es determinarà els pes dels diferents elements constructius. 
 
Accions sísmiques: 
Segons la norma de construcció sismorresistent NCSE-02, l’acceleració sísmica bàsica ab en funció de la situació del municipi és 
menor que 0.04 g. 
La classificació de l’edifici és d’importància normal i l’acceleració sísmica bàsica ab menor de 0,04g pel que no cal aplicar la norma a 
l'edifici. Altrament, es tracta d’una projecte de reforma d’un edifici existent. 

 
MD.7.1.1.2. SE2 Aptitud de servei. 
 
En el present projecte, es comprovarà el compliment d'aquesta exigència bàsica considerant els estat límits de servei amb els valors 
límits establerts a SE 4.3 d'acord amb el tipus d'edifici i els elements implicats en la deformació. 

 
MD.7.1.1.2.1. Integritat dels elements constructius. 
 
Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la estructura i els elements constructius, una 
estructura horitzontal és prou rígida quan les deformacions acumulades dels elements des del moment de la posta en obra (fletxa 
activa) compleixen: 
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SOSTRE AMB ENVANS FRÀGILS O PAVIMENTS RÍGIDS SENSE 
JUNTES 

  L/500   (1) L/1000 + 0.5 cm  (2) 

SOSTRE AMB ENVANS ORDINARIS O PAVIMENTS RÍGIDS AMB 
JUNTES  

  L/400   (1)(3) 1 cm   (3) 

SOSTRES SENSE ENVANS   L/300   (1)  

  

(1) DB SE 4.3    (2) EFHE-2002,art.15.2.1    (3) EHE,art. 50  

  
Si el cantell del forjat compleix l'article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la fletxa 
Si la relació "Llum/cantell últil" de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 de la EHE no cal comprovar la fletxa 

També es considera que una estructura horitzontal és prou rigida quan la fletxa total màxima a terme infinit compleix: 

  

TOTS ELS SOSTRES   L/250   (2)(3) L/500 + 1 cm  (2) 

(2) EFHE-2002,art.15.2.1    (3) EHE,art. 50  

 
MD.7.1.1.2.2. Confort dels Usuaris. 

 
Quan es considera el confort dels usuaris o les vibracions de l'estructura horitzontal, aquesta és prou rígida quan considerant només 
les accions de curta duració, la fletxa relativa es menor de L/350. 

 
MD.7.1.1.2.3. Aspecte de l’obra. 

 
Quan es considera l'aspecte estètic o l'aspecte de l'obra, l'estructura horitzontal és prou rígida quan considerant qualsevol 
combinacióde les accions quasi permanents, la fletxa relativa es menor de L/300. 
 
MD.7.1.2. SI Seguretat en cas d’incendi. 

 
El projecte garanteix el requisit bàsic de "Seguretat en cas d'incendi" per protegir els ocupants de l'edifici dels riscs originats per un 
incendi, complint amb els paràmetres objectius i procediments del Document Bàsic DB-SI, per a totes les exigències bàsiques: 
 
SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu interior. 
SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu exterior. 
SI 3 Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d'evacuació adequats per que els ocupants puguin abandonar l'edifici. 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i instal.lacions adients per a possibilitar la detecció, el 
control i l'extinció de l'incendi 
SI 5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d'extinció. 
SI 6 Resistència estructural a l'incendi, per garantir la resistència al foc de l'estructura durant el temps necessari per fer possible tots 
els paràmetres anteriors. 
 
En el present projecte només és d’aplicació l’apartat SI-6. 
 
Pels edificis de nova construcció, també es d'aplicació el Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendis en els edificis. No és d’aplicació en el present projecte. 
 
EDIFICI 
  SI 5 Intervenció dels bombers (no aplicació) 
EDIFICI (Conjunt) 
  SI 1 Propagació interior (no aplicació) 
  SI 2 Propagació exterior (no aplicació) 
  SI 3 Evacuació (no aplicació) 
  SI 4 Detecció, control i extinció d’incendis (no aplicació) 
  SI 6 Resistència estructural a l’incendi (sí és d’aplicació) 

 
MD.7.1.2.1. Edifici. 

 
SI 5 Intervenció dels bombers: 
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El present apartat defineix les condicions d’entorn per a l’actuació dels bombers estipulades per la normativa i la seva correspondència en 
el projecte. En qualsevol cas, i per tractar-se d’una reforma parcial i que no afecta el volum de l’edifici existent, no procedeix l’aplicació 
de mesures correctores en aquest sentit. En qualsevol cas, les intervencions descrites en el present projecte compleixen allò estipulat 
en el DB-SI, sempre dins de l’abast d’actuació de la intervenció. 

 
SI 5 Intervenció dels bombers:  
 
1 Aproximació als edificis: 
Els vials d'aproximació als edificis amb una altura d'evacuació descendent inferior o igual a 10 metres han de complir les següents 
condicions:  
 
Condicions vials d'aproximació: 

Normativa   Projecte 

Amplada útil                   

Minim � 3.5  m (1) = <6   m 

Façanes Accessibles   4.0 m (2)          

Carrers amplada total   6.0 m (2)          

Carrers amb trams corbats   7.20 m (2)          

Alçada de pas  � 4.5  m (1)  = +15   m 

Capacitat portant  = 20,00 kN/m2 (1)(2)  = 20,0    kN/m2 

vehicle = 150,00 kN (2)  = 150,0    kN 

Pendent < 15 % (2)  = 4    % 

    (1) DB-SI     (2) Decret 241/1994 

 
2 Entorn dels edificis: 
Els edificis amb una alçada d'evacuació descendent igual o inferior a 10 metres han de disposar d'un espai de maniobra al llarg de les 
façanes dels accessos principals, que compleixi les següents condicions:  
 
Condicions de l'entorn davant de les façanes: 
  

NORMATIVA   PROJECTE 

Amplada total  � 4,00 m (2)  Amplada total  =  4,5 m 

Amplada útil  � 4  m (1)  Amplada útil  =  6 m 

Sep. màxima vehicle-edifici   20   (2)       1,2  

Distància màxima a accés principal   30         

Pendent < 10 % (2)  Pendent =  2 % 

Capacitat portant  = 20,00 kN/m2    Capacitat portant  =  20,00 kN/m2 

vehicle = 150,00 kN      =  150,00kN 

punxonament   100 kN (2)       100  

     (2) Decret 241/1994 

 
MD.7.1.2.1.1. Compartimentació dels edificis 
 
En el present projecte no és d’aplicació. Però els edificis estan compartimentat contra incendis.  
 

MD.7.1.2.3 SI1 Propagació Interior. 

 

MD.7.1.2.3.1. Compartimentació en Sector/s d’Incendi/s. 
 
En el present projecte no és d’aplicació. Però els edificis compleixen amb la compartimentació contra incendis. 
 
DB-SI-1 Taula 1.2 
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Resistència al foc de parets, sostres i portes delimitadores 
Tancaments EI-60 
Portes EI-30 
 

 
MD.7.1.2.3.2 Local/s i zona/s de risc especial/s. 
 
No es consideren zones ni locals de risc especial en cap dels edificis objecte del present de projecte.  

 
MD.7.1.2.3.3. Reacció al foc dels materials. 
 
No es consideren espais interiors ocupables en la present intervenció excepte els nuclis d’escales i zones de pas. Per tant, les 
característiques de reacció al foc dels elements constructius dels sostres i parets seran: 
 

- Zones ocupables (no protegides): Parets i sostres: C-s2,d0  Terres EFL 
- Per passadissos i escales:          Parets i sostres: B-s1,d0  Terres CFL-s1 
- Espais ocults no estancs:          Parets i sostres: B-s3,d0 Terres BFL-s2 

 
MD.7.1.2.4. SI2 Propagació Exterior. 

MD.7.1.2.4.1. Mitgeres i Façanes. 
 
No es consideren mitgeres per tractar-se d’edificis aïllats.  
 

MD.7.1.2.4.2. Cobertes. 
 
Els requeriments del DB respectats en el present projecte no són d’aplicació. La intervenció de les cobertes no influeix en la resistència de 
foc. 

 
MD.7.1.2.5. SI3 Evacuació. 

MD.7.1.2.5.1. Compatibilitat dels elements d’evacuació. 
 
No és objecte d’estudi dels elements d’evacuació en el present objecte. 
 
MD.7.1.2.5.2. Càlcul de l’ocupació. 
 
Els espais tractats en el present projecte actualment no seràn objecte d’ocupació 

 

MD.7.1.2.5.3. Número i disposició de sortides de planta. 
 
En el present ptojecte no és d’aplicació. 

 
MD.7.1.2.5.4. Dimensionat dels medis d’evacuació. 

 
No és d’aplicació en el present projecte. 
 
MD.7.1.2.5.5. Protecció de les escales. 
 
No és d’aplicació en el present projecte. 
 

MD.7.1.2.5.6. Portes situades als recorreguts d’evacuació. 

 
No és d’aplicació en el present projecte. 
 

MD.7.1.2.5.7. Senyalització. 

 
No és d’aplicació en el present projecte. 
 
Les sortides del recinte i els recorreguts seran senyalitzats, fins on sigui visible la sortida corresponent, amb senyals conforme a la norma 
UNE 23-033 i dimensions d’acord amb la UNE 85-501. 
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MD.7.1.2.5.8. Control del fum d’incendis. 
 
No és necessària la instal·lació de sistemes de control del fum dels incendis 
 

MD.7.1.2.6. SI4 Detecció, Control i Extinció d’incendis. 

MD.7.1.2.6.1. Dotació d’instal.lacions. 

MD.7.1.2.6.1.1. Instal.lacions i serveis generals necessaris. 

 
No és necessària la instal·lació i serveis generals necessaris en el present projecte. 
 

MD.7.1.2.6.1.2. Extintors Portàtils. 
 
No és necessària la instal·lació i serveis generals necessaris en el present projecte. 
 

MD.7.1.2.6.1.3. Boques d’Incendi Equipades. 
 
No s’exigeixen en la intervenció que ens ocupa, ni assumible per a l’abast de la present operació. 
 
MD.7.1.2.6.1.4. Columna seca. 

 
No és necessària la seva instal·lació en la intervenció que ens ocupa. 

 

MD.7.1.2.6.1.5. Sistema de detecció i alarma d’incendis. 
 
No és necessària la seva instal·lació en la intervenció que ens ocupa, ni assumible per a l’abast de la present operació. 

 

MD.7.1.2.6.1.6. Hidrants Exteriors. 
 
No esdevé àmbit d’actuació de la intervenció que ens ocupa, ni assumible per a l’abast de la present operació. 
 

MD.7.1.2.6.2. Senyalització de les instal·lacions manuals. 
 
Les boques d’incendi equipades es senyalitzaran conforme a la norma UNE 23-034 
 

MD.7.1.2.7. SI6 Resistència Estructural a incendi. 
 
Unicament és d’aplicació en l’edifici CA01, on s’intervé estructuralment creant un reforç estructural amb bigues metàl·liques en el pati 
interior d’aquest edifici. 
 

MD.7.1.2.7.1. Característiques de les escales. 
No és d’aplicació, ja que en cap dels edificis s’intervé en les escales. 
 
MD.7.1.3.. SUA Seguretat d’Utilització. 
MD.7.1.3.1. SUA1 Seguretat davant el risc de caigudes. 
 
El present projecte complirà amb els requeriments normatius sempre dins de l’abast de l’àmbit d’actuació, donat que hi ha 
condicionants globals per tot els edificis que no es poden acometre per l’abast de la present intervenció. 
 
1- Lliscament dels terres. 
No es contemplen. En qualsevol cas compliran allò establert en el DB-SUA1 
 
2- Discontinuïtats en paviments 
No es contemplen. En qualsevol cas compliran allò establert en el DB-SUA1 
 
3- Desnivells 
No es contemplen. En qualsevol cas compliran allò establert en el DB-SUA1 
 
4- Escales i rampes 
No es contemplen. En qualsevol cas compliran allò establert en el DB-SUA1 
 
5- Neteja d’envidraments exteriors. 
No es contemplen. En qualsevol cas compliran allò establert en el DB-SUA1 
 
MD.7.1.3.2. SUA2 Seguretat enfront el risc d’impacte o quedar enganxat. 
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Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o practicables de l'edifici complint el DB SUA 2, 
segons es justifica en la fitxa corresponent. No és d’aplicació. 
 
MD.7.1.3.3. SUA3 Seguretat enfront de quedar tancat. 
 
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d'un recinte complint el DB SUA 3. No és d’aplicació. 
 
MD.7.1.3.4. SUA4 Seguretat enfront d’il·luminació inadequada. 
No és d’aplicació. 
Segons es justifica en la fitxa corresponent, a les zones de circulació des edificis es limitarà el risc de danys a les persones per il·luminació 
inadequada complint els nivellsº d'il·luminació assenyalats i disposant un enllumenat d'emergència d'acord amb DB SU 4, els nivells 
mínims d'il·luminació seran:  
 

ZONA 
IL·LUMINACIÓ MÍNIMA 

[LUX] 
Exterior Exclusiva per a persones Escales 10 
    Resta de zones 5 
  Per a vehicles o mixtes   10 
Interior Exclusiva per a persones Escales 75 
    Resta de zones 50 
  Per a vehicles o mixtes   50 
    
factor d'uniformitat mitjà Fu � 40% 
 
MD.7.1.3.5. SUA5 Seguretat per alta ocupació. 
 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per edificis d'aquest tipus, només ho és a edificis previstos per a mes de 3000 espectadors drets. 
No és d’aplicació en el present projecte. 
 
MD.7.1.3.6. SUA6 Seguretat enfront del risc d’ofegament. 
 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per projecte de reforma interior, només ho és per a piscines d'ús col·lectiu, i en queden excloses 
les piscines d'espais interiors unifamiliars. No és d’aplicació en el present projecte. 
 
MD.7.1.3.7. SUA7 Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment. 
 
Les característiques constructives, protecció dels recorreguts peatonals i senyalització de les zones d'aparcament i de circulació de 
vehicles en els edificis compliran el DB SUA 7. No és d’aplicació en el present projecte. 
 
MD.7.1.3.8. SUA8 Seguretat enfront del risc de llamps. 

 
Es limitarà el risc d'electrocució i incendi causat perls llamps complint el DB SU 8. Segons especifica l’àmbit d’aplicació del CTE (Parte 1 
art.2.3) es tracta d’una Reforma interior parcial d’un edifici, de manera que les obres no són compatibles amb la naturalesa de la 
intervenció, motiu pel qual no és d’aplicació en el present projecte. 
 
MD.7.1.3.9. SUA9 Accessibilitat. 
 
No és d’aplicació en el present projecte. 

Amb la finalitat de facilitar l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les persones amb discapacitat, es 
compliran les condicions funcionals i de dotació d’elements accessibles que s’estableixen en el DB SUA9.  

Dins dels límits de les vivendes, incloses les unifamiliars i les seves zones exteriors privatives, les condicions d’accessibilitat únicament 
són exigibles a aquelles que hagin de ser accessibles. 

El grau d’accessibilitat per als usos del present projecte és el que es defineix en el compliment del Decret 135/1995 d’Accessibilitat de 
Catalunya.  

MD.7.2. Requisits Bàsics d’Habitabilitat (CTE). 
MD.7.2.1. HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient). 
MD.7.2.1.1. HS1 Protecció de la Humitat. 
 
Murs exteriors 
No existeix afectació als fonaments existents, de manera que no s’hi farà cap intervenció. 
 
Terres. 
No existeix cap element objecte del present projecte en contacte amb el terreny. 
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Façanes 
 
En el present projecte no es milloren les prestacions de les façanes. La intervenció consisteix en substitució de les peces ceràmique per 
unes de noves. 
  
Cobertes. 
 
La intervenció en coberta sempre s’executarà de manera que compleixi amb les condicions especificades en el punt 2.4.2 del DB-HS del 
CTE.  
 
MD.7.2.1.2. HS2 Recollida i evacuació de residus. 
 
Aquesta exigència bàsica s’aplica a edificis d’habitatges de nova construcció, motiu pel qual no és d’aplicació en el present projecte. 
 
MD.7.2.1.3. HS3 Qualitat de l’aire interior. 
 
Els espais habitables disposaran d’un sistems de ventil.lació permanent per garantir la qualitat de l’aire interior. En el present projecte no 
és d’aplicació, ja que no hi haurà moddificacions en els espais interiors. 
 
MD.7.2.1.4. HS4 Subministrament d’Aigua. 
 
D'acord amb les disposicions del CTE es disposarà dels medis adequats pel subministre d'aigua i equipament higiènic seguint les 
previsions de Norma bàsica per a les instal·lacions interiors de subministre d'aigua. No es contempla l’ampliació de la xarxa existent en 
el present projecte. 
 
MD.7.2.1.5. HS5 Evacuació d’aigua/s. 
 
No és d’aplicació per no tractar-se d’una intervenció de rehabilitació general del edificis, s’actua sobre les façanes i les cobertes, però no 
es veu afectat per la canalització d’aigües pluvials.  
 
MD.7.2.2. HR Protecció Enfront del soroll. 
 
Segons especifica el DB-HR en l’àmbit d’aplicació, les obres de reforma o rehabilitació parcial d’edificis existents queden excloses de 
l’àmbit d’aplicació del Document Bàsic, motiu pel qual aquest document no és d’aplicació. 
 
MD.7.2.3. HE estalvi d’Energia. 
MD.7.2.3.1. HE1 Limitació de la demanda energética. 
 
Segons descriu aquest Document Bàsic, s’inclouen en l’àmbit d’aplicació modificacions, reformes o rehabilitacions amb una superfície útil 
superior a 1000 m2 on es renovin més del 25% dels tancaments, requeriments que no s’assoleixen el present projecte. 
 
Per aquest motiu aquest document no és d’aplicació. 
 
En qualsevol cas es descriuen a continuació les característiques generals que li serien d’aplicació al conjunt de l’edifici, tan per l’edifici 
CA01, Ca02, Ca03 com en l’edifici CAAB. 
 
MD.7.2.3.1.1. Envolvent Térmica. 
 
No és d’aplicació 
 
Segons el DB HE Estalvi d'energia la zona climàtica corresponent al municipi és D3, pel fet d'estar establerta a l'apèndix D del citat 
Document Bàsic.  
En qualsevol cas la demanda energètica serà inferior a la corresponent a un edifici en el que els paràmetres característics dels seus 
tancaments i particions interiors de la envolvent tèrmica siguin els següents: 
 
TRANSMITÀNCIA LÍMIT DE MURS DE FAÇANA I TANCAMENTS EN CONTACTE AMB EL TERRENY UMlim 0,66 W/m2K 
TRANSMITÀNCIA LÍMIT DE SÓLS  USlim 0,49 W/m2K 
TRANSMITÀNCIA LÍMIT DE COBERTES UClim 0,38 W/m2K 
FACTOR SOLAR MODIFICAT LLUMINARIS  F Llim 0,28  
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FACTOR SOLAR MODIFICAT LÍMIT DE FORATS FHLIM  

  
TRANSMITÀNCIA DE FORATS (1) UCLIM 
W/M2K BAIXA CARREGA INTERNA ALTA CARREGA INTERNA 

% de forats  N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 
  de 0 a 10 3,5 3,5 3,5 3,5 - - - - - - 
  de 11 a 20 3,0 (3,5) 3,5 3,5 3,5 - - - - - - 
  de 21 a 30 2,5 (2,9) 2,9 (3,3) 3,5 3,5 - - - 0,54 - 0,57 
  de 31 a 40 2,2 (2,5) 2,6 (2,9) 3,4 (3,5) 3,4 (3,5) - - - 0,42 0,58 0,45 
  de 41 a 50 2,1 (2,2) 2,5 (2,6) 3,2 (3,4) 3,2 (3,4) 0,50 - 0,53 0,35 0,49 0,37 
  de 51 a 60 1,9 (2,1) 2,3 (2,4) 3,0 (3,1) 3,0 (3,1) 0,42 0,61 0,46 0,30 0,43 0,32 
  
(1) En els casos en que la transmitància mitja dels murs de façana UMm, definida a l'apartat 3.2.2.1, sigui inferior a 0,47 es podrà 
prendre el valor de UHlim indicat entre parèntesis per a la zona climàtica D3. 
Cada un dels tancaments i particions interiors de la envolvent tèrmica tindràn una transmitància no superior als valors indicats: 
 
TANCAMENTS I PARTICIONS INTERIORS ZONESD 
Murs de façana, particions interiors en contacte amb espais no habitables, primer metre del perímetre de les soleres 
recolzades sobre el terreny i primer metre de murs en contacte amb el terreny. 

0,86 

Soleres 0,64 
Cobertes 0,49 
Vidres i bastiments 3,5 
Mitjaneres 1,00 
Particions interiors entre diferents unitats d'us d'espais interiors  1,2 
 
MD.7.2.3.1.2. Conformitat amb la opció de càlcul simplificada.  
 
El percentatge de forats a cada façana i el de lluernes de tota la coberta compleix les condicions d'aplicabilitat de l'article 3.2.1.2 de HE1, 
pel que es pot aplicar la opció simplificada de comprovació de la demanda energètica de la envolvent tèrmica, pel que es justificaran els 
seus paràmetres, tals com: la transmissió amb zones comuns no calefactades, el control de les condensacions intersticials i superficials i 
les limitacions de permeabilitat a l'aire en forats i lluernes.  
Els Valors previstos del coeficient mitjà de transmissió tèrmica Km, i de la part massissa del tancament i de les seves obertures es troben 
resolts en la corresponent fitxa justificativa del DB HE del Document MD. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE COMPLIMENT DE NORMATIVES. 
 
No és d’aplicació 
 
MD.7.2.3.2. HE2 Rendiment de les instal.lacions térmiques. 
 
En el present projecte no és d’aplicació. En qualsevol cas, es regularà el rendiment de les instal·lacions tèrmiques i dels seus equips, 
d'acord amb el vigent Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE). En el present projecte no hi ha ocupació, motiu pel qual no 
es crea cap instal.lació nova sinó que s’afecta puntualment en la existent, complint en tot moment en tot allò que estipula el present 
document bàsic. 
 
MD.7.2.3.3. HE3 Eficiència energètica de les instal.lacions d’il.luminació. 
 
Segons descriu aquest document bàsic, s’inclouen en l’àmbit d’aplicació modificacions, reformes o rehabilitacions amb una superfície útil 
superior a 1000 m2 on es renovin més del 25% dels tancaments, requeriments que no s’assoleixen el present projecte. Per aquest motiu 
aquest document no és d’aplicació.  
 
MD.7.2.3.4. HE4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. 
 
En el present projecte no s’intervé en les instal·lacions solars. En l’edifici CA02 s’ha d’executar un desplaçament de les plaques solars, 
però que no es veu afectat el càlcul de la instal·lació. En el cas que s’hagués de fer una instal·lació caldria complir amb el següent: 
 
Una part de les necessitats d’aigua calenta sanitària, es cobrirà amb sistemes de captació emmagatzemant i utilització d’energia solar. 
Segons el DB HE Estalvi d'energia la zona climàtica corresponent al municipi és III, pel fet d'estar establerta a la taula 3.3 d'aquest 
document bàsic. Els paràmetres de les necessitats d'aigua calenta sanitària a cobrir amb sistemes de captació emmagatzemant i 
utilització d'energia solar són: 
 
Normativa de Catalunya 
Segons el decret 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis, una part de les necessitats d'aigua calenta sanitària, es cobrirà amb sistemes de 
captació i utilització d'energia solar, el nombre de persones serà   
Segons l'article 4.4 del Decret 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis, la zona climàtica corresponent al municipi és III , pel fet d'estar 
establerta a l'annex 3 d'aquest decret.  
 
La contribució solar mínima s'aplicarà sense cap disminució, malgrat es pot disminuir la contribució solar mínima en els casos i condicions 
previstos en l’article 1.1.2 de HE4 i del art 4.4 del Decret d’ecoeficiència 21/2006 
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Els paràmetres previstos a la normativa municipal són inferiors als previstos a CTE HE 4 i al Decret d’ecoeficiència 21/2006 pel que no és 
necessari justificar el seu compliment.  
 
MD.7.2.3.5. HE5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia eléctrica.  
 
Els edificis d'aquest tipus –i en qualsevol cas intervencions com la present- estan exclosos de la obligació d'incorporar sistemes de 
captació i transformació d'energia solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics, motiu pel qual aquest apartat no és 
d’aplicació. 
  
MD.7.2.3.5.1. Decret d’Ecoeficiència (D 21/2006). 
 
Segons descriu l’àmbit d’aplicació, són objecte del Decret d’Ecoeficiència els edificis de nova construcció, reconversió d’antiga edificació i 
els resultants d’obres de gran rehabilitació, casos que no es donen en el present projecte motiu pel qual aquest decret no és d’aplicació. 
 
Paràmetres d'obligat compliment assenyalats al Decret 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis: 
Aigua: sanejament i aixetes 
Energia: aïllament tèrmic, protecció solar 
Materials i sistemes constructius 
Residus domèstics 
Aïllament acústic 
Materials i sistemes constructius 
En la construcció de l'edifici per obtenir un mínim de 10 punts, s'utilitzaran les solucions constructives següents: 
Asolellament directe � 80% sales  
Ventilació natural  
Enllumenat comunitari amb detectors de presència 

 
MD.8. Normativa d’Obligat Compiment i/o aplicació al projecte. 
MD.8.1. Normativa d’àmbit general. 

Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación.    

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de 
l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

 
MD.8.2. Requisits bàsics de qualitat.   
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REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 

 

Funcionalitat 

Normativa en funció de l’ús: Edifici 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'espais interiors 

D 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llei de l'edifici 

Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llibre de l'edifici 

D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

Es regula el llibre de l'edifici dels espais interiors existents i es crea el programa per a la revisió de l'estat de 
conservació dels edificis d'espais interiors 

D 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’espais interiors i de la cèdula d’habitabilitat 

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 

 

Accessibilitat 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés y utilització 
dels espais pública urbanitzats i edificacions  

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

 
REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 
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Seguretat estructural 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91 

D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Seguretat d’utilització 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització I Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

   SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

   SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

   SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

          SUA-8 Seguretat enfront del risc de llamps. 

          SUA-9 Accesssibilitat. 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 

 

Estalvi d’energia 

CTE DB HE Estalvi d’Energia 

 HE-1 Limitació de la demanda energètica 

 HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

 HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006



AREN 
EXPEDIENT: A007-RLLU 

PROJECTE D’ACTUACIONS D’ARRANJEMENT DELS EDIFICIS CA01 - CA02 - CA03 I CAAB DE 
L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA AGRÒNOMA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 

 
AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA | JOSEP M. BURGUES SOLANES | ARQTES. | TONI GIMBERNAT PIÑOL | ENGINYER IND. |  
COMERC, 38 Ent. 4a 25007 LLEIDA | T/F (+34)973249655 | aren@br29.com | www.br29.com | XAVIER F 637462382 | JOSEP M 610724645 | TONI  618382124

Pag. 39 de 93

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells 

Salubritat 

CTE DB HS Salubritat 

 HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Protecció enfront del soroll 

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 

O 29/9/88 BOE: 8/10/88 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 

MD.8.3. Sistemes estructurals. 
MD.8.3.1. Compliment de normatives referents a l’estructura de l’edifici. 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 Aptitud al servei 

 SE AE Accions en l’edificació 

 SE C Fonaments  

 SE A  Acer 

 SE M Fusta 

 SE F Fàbrica 
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RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres 
d’edificis d’espais interiors 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizado con elementos 
prefabricados 

RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) 

EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) 

 
MD.8.4. Sistemes constructius. 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Materials i elements de construcció 

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción 

O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de  construcción 

O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción 

O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 

  

MD.8.5. Instal.lacions.  
 

Instal·lacions  
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Instal·lacions de protecció contra incendis 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 

Instal·lacions de parallamps 

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les inatal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’espais interiors 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 
95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 

Instrucciones Técnicas Complementarias  

(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90) 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats) 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas 

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment 
esmentats.  

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Instal·lacions de fontaneria 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
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RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i espais interiors (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els espais interiors finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

Regulación de los contadores de agua fría 

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aier interior 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones.                        

 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica). 

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad 
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 

AREN 
EXPEDIENT: A007-RLLU 

PROJECTE D’ACTUACIONS D’ARRANJEMENT DELS EDIFICIS CA01 - CA02 - CA03 I CAAB DE 
L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA AGRÒNOMA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 

 
AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA | JOSEP M. BURGUES SOLANES | ARQTES. | TONI GIMBERNAT PIÑOL | ENGINYER IND. |  
COMERC, 38 Ent. 4a 25007 LLEIDA | T/F (+34)973249655 | aren@br29.com | www.br29.com | XAVIER F 637462382 | JOSEP M 610724645 | TONI  618382124

Pag. 44 de 93

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de 
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

RITE Reglamento de Insal·laciones Térmicas en los Edificios 

RD 1751/1998 (BOE: 6/8/98) modificat pel RD 1218/2002 (BOE: 3/12/02) 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels 
titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves 
instruccions tècniques complementaries. 

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios  

(DOCE 04.01.2003) 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 

RD 275/1995 

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el RD 1244/1979 que aprobó 
el reglamento de aparatos a presión. 

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad) 

RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 

(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig 

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
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RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 

 

MD.8.6. Control de qualitat.  

MD.8.6.1. Memòria sobre les prescripcions mínimes de Control de Qualitat. 

Control de qualitat 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de qualitat en l'edificació 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 
22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització administrativa 
relativa als sostres i elements resistents 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents 
components de sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 

MD.8.7. Residus d’obra i enderrocs. 

Residus d’obra i enderrocs 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
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O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

 

MD.8.8. Codi Técnic de l’edificació (CTE-RD 314/2006): Règim i criteris d’aplicació.      
 
8.8.1. Règim d’aplicació, vigència, vigor i derogació d’anteriors normatives. 
 
8.8.2. DB SI Seguretat en cas d’incendi. 
 4.8.2.1. SI-1 Propagació interior.          
 4.8.2.2. SI-2 Propagació exterior.          
 4.8.2.3. SI-3 Evacuació d’ocupants.         
 4.8.2.4. SI-4 Detecció, control i extinció de l’incendi.       
 4.8.2.5. SI-5 Intervenció dels bombers.         
 4.8.2.6. SI-6 Resistència al foc de l’estructura.        
 4.8.2.7. Annex C: Resistència al foc de les estructures de formigó armat.    
 4.8.2.8. Annex F: Resistència al foc dels elements de fàbrica.      
 
8.8.3. DB SU Seguretat d’Utilització i Accessibilitat.  
 4.8.3.1. SUA-1 Seguretat enfront risc de caigudes. 
 4.8.3.2. SUA-2 Seguretat enfront risc d’impactes o enganxades. 
 4.8.3.3. SUA-3 Seguretat enfront risc d’immobilització en recintes tancats. 
 4.8.3.4. SUA-4 Seguretat enfront risc causat per il·luminació inadecuada.    
 4.8.3.5. SUA-5 Seguretat enfront risc causat per situacions amb ocupació alta.   
 4.8.3.6. SUA-6 Seguretat enfront risc d’ofegament. 
 4.8.3.7. SUA-7 Seguretat enfront risc causat per vehicles en moviment. 
 4.8.3.8. SUA-8 Seguretat enfront risc causat per l’acció d’un llamp.     
 4.8.3.9.     SUA-9 Accessibiliat. 
 
8.8.4. DB HE Estalvi d’energia. 
 4.8.4.1. HE-1 Limitació de demanda energética. 
 4.8.4.2. HE-2 Rendiment de les instal.lacions tèrmiques. 
 4.8.4.3. HE-3 Eficiència energètica de les instal.lacions d’iluminació. 
 4.8.4.4. HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària (ACS). 
 4.8.4.5. HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. 
 4.8.4.6.     Annexos al DB HE: taules i correspondències. 

 

8.8.5 DB HR Protecció enfront al soroll. 

 

8.8.6 DB SE Seguretat Estructural 

  4.8.6.1. SE-1Resistencia i estabilidat 

  4.8.6.2. SE-2 Aptitud al servei. 
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MD.9. Pressupost d’Execució Material (PEM). 
 
El resum de la intervenció s’esdevé referent a les següents premises: 
 
LOT 1. OBRA CIVIL 
 
FASE 1 – ACTUACIONS FAÇANA EDIFICI CA03     PEM: 24.151,23 eur-. 
FASE 2 – ACTUACIONS FAÇANA EDIFICI CA02     PEM: 17.230,83 eur-. 
FASE 3 – ACTUACIONS COBERTA EDIFICI CA03     PEM: 23.873,00 eur-. 
FASE 4 – ACTUACIONS COBERTA EDIFICI CA02     PEM: 24.986,96 eur-. 
FASE 5 – ACTUACIONS COBERTA EDIFICI CA02     PEM: 16.044,31 eur-. 
FASE 6 – ACTUACIONS PATI INTERIOR+REFORÇ ESTRUCTURA EDIFICI CA01  PEM: 34.022,47 eur-. 
FASE 7 – ACTUACIONS AMPIT COBERTA I FAÇANES EDIFICI CA01   PEM: 19.258,13 eur-. 
 
PEM TOTAL FASES        PEM: 159.566,93 eur-. 
 
LOT 4.  SEGURETAT I SALUT 
 
FASE 1 – ACTUACIONS FAÇANA EDIFICI CA03     PEM: 1.052,67 eur-. 
FASE 2 – ACTUACIONS FAÇANA EDIFICI CA02     PEM: 1.049,99 eur-. 
FASE 3 – ACTUACIONS COBERTA EDIFICI CA03     PEM:    757,91 eur-. 
FASE 4 – ACTUACIONS COBERTA EDIFICI CA02     PEM:    757,91 eur-. 
FASE 5 – ACTUACIONS COBERTA EDIFICI CA02     PEM:    834,25 eur-. 
FASE 6 – ACTUACIONS PATI INTERIOR+REFORÇ ESTRUCTURA EDIFICI CA01  PEM:        954,60 eur-. 
FASE 7 – ACTUACIONS AMPIT COBERTA I FAÇANES EDIFICI CA01   PEM:        948,15 eur-. 
 
PEM TOTAL FASES        PEM:     6.355,66 eur-. 
 
 
LOT 1. Obra civil       PEM:          159.566,93 eur-. 
LOT 4.  Seguretat i Salut     PEM:       6.355,66 eur-. 
 
       TOTAL:   165.922,59 eur-. 
 
Així doncs, el pressupost d'execució material (PEM) del conjunt de les obres d’Obra Civil i Seguretat i Salut ascendeix a la 
quantitat de 165.922,59 euros. (CENT SEIXANTA-CINC MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS D’EURO). 
 
MD.10. Termini/s d’Execució de les obres. 
 
Edifici CA02 i CA03: 
 - Fase 1 i 2: 4 setmanes 
 - Fase 3 i 4: 2 setmanes 
 
Edifici AB:  
   -Fase 5: 2 setmanes 
 
Edifici 1: 
 - Fase 6: 4 setmanes 
 - Fase 7: 2 setamnes 
 
 
 
Lleida, Maig de 2013 
B més R 29 Arquitectes,SLP 
 
Els Arquitectes: 
 
 
 
 
 
Xavier F. Rodríguez i Padilla      Josep Mª Burgués i Solanes 
Arq. Col. Núm. 37793-7       Arq. Col. Núm. 37651-5 
 

 

AREN 
EXPEDIENT: A007-RLLU 

PROJECTE D’ACTUACIONS D’ARRANJEMENT DELS EDIFICIS CA01 - CA02 - CA03 I CAAB DE 
L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA AGRÒNOMA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 

 

AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA | JOSEP M. BURGUES SOLANES | ARQTES. | TONI GIMBERNAT PIÑOL | ENGINYER IND. |  
COMERC, 38 Ent. 4a 25007 LLEIDA | T/F (+34)973249655 | aren@br29.com | www.br29.com | XAVIER F 637462382 | JOSEP M 610724645 | TONI  618382124

Pag. 48 de 93

 
Visat: 
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MC. Memòria Constructiva 
 
MC.1. Comunicacions / Telecomunicacions. 
MC.1.1. Accés als serveis de telecomunicacions. 

 
No és d’aplicació en el present projecte. 
 
Infrastructures de telecomunicacions segons el R.D. Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación” (BOE 28/02/1998). 

MC.2. Sistemes Generals de Construcció. 
MC.2.1. Moviment de terres.
 
No es contempla en el present projecte. 
 

M.C.2.2. Enderrocs 

 
No es preveu cap enderroc important als edificis. Únicament s’extrauran els àmbits locals de façana d’obra de fàbrica afectats pel 
problema de les esquerdes, repicats d’arrebossats i enguixats. 

 
Així mateix, es preveuen les partides corresponents de desviació dels conductes d’instal.lacions existents. 
 

MC.2.3. Fonaments. 
 
En la present intervenció, no es modifica en cap moment el sistema de fonamentació dels edificis existents. Ni el seu estat de càrregues 
actual.  
 

MC.2.4. Clavegueram.
 
No es contemplen actuacions en la xarxa de clavegueram als edificis. 

 
MC.2.5. Sistema estructural. 
 
En aquest projecte la intervenció estructural és en l’edifici CA01, on és realitzarà un reforç estructural en el pati interior. Així, en la zona 
central en la que es troba ubicat el pati, es planteja executar unes bigues principals metàl·liques recolzades en els quatre pilars centrals 
mitjançant plaques d’ancoratge amb tacs químics. Aquest sistema de bigues principals es proposa completar amb unes altres bigues 
metàl·liques a mode de tallallum per la cara inferior del forjat, que recullin el pes de la paret i evitin l’excessiva deformació. Caldrà també 
preveure uns tirants metàl·lics fixats a les bigues descrites anteriorment i ancorats en el forjat de coberta en l’extrem del vol. 
 
MC.2.6. Sistema de compartimentació. 
 
No s’intervé en les compartimentacions interiors dels edificis. En qualsevol cas ha de complir el que estableixi el Plec de Condicions 
Tècniques Particulars del Projecte Executiu, i d’acord amb els estàndards establerts pel CTE.
 
MC.2.7. Sistema envolvent. 
 
Cobertes: 
Cobertes planes són de dos tipus, edificis CA01 i CAAB planes no transitables amb acabat de graves i edificis CA02 i CA03 planes 
invertides transitables amb acabat de terra tècnic, tot segons estableixi el Plec de Condicions Técniques Particulars del Projecte 
Executiu, i d’acord amb els estàndards establerts pel CTE. 
 
Façanes: 
Tal i com es detalla en la documentació gràfica, en punts singulars és substitueixen les peces ceràmiques per unes altres d’un 
tamany inferior que permetin un marge de moviment dels elements per evitar que entrin en contacte amb la façana. Caldrà també 
refer les juntes de dilatació que es trobin retacades amb morter alliberant el moviment entre peces. Així mateix, caldrà habilitar 
juntes elàstiques en els panys de façana afectats per tal de reduir la longitud contínua excessiva. 
 
A nivell de prestacions acústiques, no procedeix aplicar el DB-HR.  
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Ampit de coberta: 
S’ha de repicar el morter existent i substituir el revestiment interior d’aquest ampit per una xapa metàl·lica galvanitzada (donat que 
no es visible des de l’exterior) sobre rastrells metàl·lics solapada sobre una junta segellada d’empresillat de la làmina amb xapa 
metàl·lica galvanitzada. 
Tanacaments, divisòries i revestiments interiors: 
S’ha de substituir els sistemes de compartimentació rígids per sistemes modulars amb juntes elàstiques o es procedeixi al 
revestiment dels elements existents per material modular amb juntes. 
 
Pati interior edifici CA01: 
Per procedir a la consolidació de la zona central en la que es troba ubicat el pati, es planteja executar unes bigues principals 
metàl·liques recolzades en els quatre pilars centrals mitjançant plaques d’ancoratge amb tacs químics. Aquest sistema de bigues 
principals es proposa completar amb unes altres bigues metàl·liques a mode de tallallum per la cara inferior del forjat, que recullin el 
pes de la paret i evitin l’excessiva deformació. 
Caldrà també preveure uns tirants metàl·lics fixats a les bigues descrites anteriorment i ancorats en el forjat de coberta en l’extrem 
del vol, per regularitzar i uniformitzar les deformacions dels dos elements horitzontals resistents (Sostre planta primera i coberta) 
per evitar que aquests generin problemes als paraments. 
Un cop realitzada la consolidació, caldrà procedir al segellat de les esquerdes procedint al previ repicat, sanejat i substitució del 
revestiment malmès, posterior al sanejat de material desprès de les esquerdes, amb neteja amb aire a pressió i picat manual de 
morter de les vores, neteja de les vores amb aigua, segellat amb massilla i replè amb morter de l’esquerda. 
 
MC.2.8. Sistema d’acabats. 
 
Paviments: 
En l’edifici CA01 no s’intervé en els paviments. 
En l’edifici CAAB es planteja procedir a la restitució de la linia de peces afectada amb una peça de paviment anàloga i generar una 
junta amb producte elàstic de base de poliuretà, alineada amb la junta estructural per tal que el paviment pugui seguir el moviment 
natural de l’edifici sense experimentar trencament. 
En els edificis CA02 i CA03 s’intervé en els paviments de les cobertes. Consisteix en la reposició de les mateixes rajoles existents. 
 
Cels rasos:  
En l’edifici CAAB es proposa procedir al sanejat de material desprès, el reconeixement constructiu de la junta i reposicionar les peces 
de revestiment de la junta, tot augmentant la seva mida, per tal que resolguin l’acabat de les mateixes 
En la resta no és contempla en la intervenció de cel rasos. 
 
Revestiments: 
En cap dels edificis no és contempla en la intervenció de revestiments en el present projecte d’obra civil i instal.lacions. 
 
Fusteries: 
En l’edifici CAAB es planteja executar una llinda metàl·lica embeguda en el gruix del tancament sobre les portes interors que han 
experimentat problemes, amb la conseqüent restitució dels revestiments prèvia aplicació de malla de reforç. 
En la resta no és contempla en la intervenció de revestiments en el present projecte d’obra civil i instal.lacions. 
 
MC.2.9. Sistema d’acondicionament, instal.lacions i serveis. 
 
No és objecte d’aplicació en cap dels edificis del present projecte. 
 
Lleida, Maig de 2013 
B més R 29 Arquitectes,SLP 
 
Els Arquitectes: 
 
 
Xavier F. Rodríguez i Padilla      Josep Mª Burgués i Solanes 
Arq. Col. Núm. 37793-7       Arq. Col. Núm. 37651-5 
 

Visat: 
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ME.  Memòria d’Estructura. 
 
ME.1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
En el present projecte d’actuacions i d’arranjament en els edificis CA03 i CA02 i CAAB no procedeix a definir una memòria 
d’estructura, ja que només intervenim en elements constructius. En l’edifici CA01 s’executa una intervenció de reforç 
estructural en la planta 1, per tant la memòria d’estructura només és d’aplicació a l’edifici CA01 
 
ME.2. BASES DE CÀLCUL 
ME.2.1. CARACTERÍSTIQUES  DELS MATERIALS 
 
Els materials emprats per a  la realització dels elements estructurals es detallen a continuació. 
 
Formigó. 

No és d’aplicació en el present projecte. En tot cas ’utilitza per a la realització dels elements resolts amb formigó armat. Les 
seves característiques més rellevants i, alhora , considerades en els anàlisis adjunt, són les següents: 
 
Denominació i tipificació 

FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
Tipificació: - 

Característiques intrínseques: 
� Fck: 
� Consistència: 
� TMA: 
� Tipus d’ambient: 

- 

Contingut mínim de ciment: - 
Màxima relació A/C: - 
Resistència als 7 dies: - 
 

ELEMENTS DE FORMIGÓ INTERIORS 
Tipificació: - 

Característiques intrínseques: 
� Fck: 
� Consistència: 
� TMA: 
� Tipus d’ambient: 

 
- 

Contingut mínim de ciment: - 
Màxima relació A/C: - 
Resistència als 7 dies: - 

 
 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EXTERIORS 

Tipificació: - 

Característiques intrínseques: 
� Fck: 
� Consistència: 
� TMA: 
� Tipus d’ambient: 

- 

Contingut mínim de ciment: - 

Màxima relació A/C: - 

Resistència a los 7 dies: - 
 
 
Característiques mecàniques. Diagrama �-� de càlcul. 
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Per a la determinació del comportament de les peces de formigó i per la seva comprovació ulterior se ha adoptat el diagrama 
paràbola-rectangle, establert per la Instrucció EHE-98 en el seu apartat 3º. 

 
D’aquest diagrama, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la rama parabòlica, de l’equació: 

 

� � 002,00;2501850 ���� ���	 cdf  

on:  
� es la tensió, 
fcd es la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació sobre la resistència característica, fck, 

del coeficient de minoració de resistències, �f, detallat en l’apartat corresponent de la present memòria, i 
� es la deformació esdevinguda, 
  
així com el tram rectilini de la seva fase plàstica, l’equació del qual és: 
 

0035,0002,0;85,0 �
� �	 cdf  

  
Característiques mecàniques. Mòdul de deformació longitudinal. 
 
A nivell de deformacions han estat considerats els següents mòduls de deformació: 

 
a) Per a càrregues instantànies o ràpidament variables, Ejo: 

 

3
,000.10 jcmoj fE �  

 
b) Mòdul instantani de deformació longitudinal secant, Ej: 

 

3
,500.8 jcmj fE �  

 
on fcm,j és la resistència mitja del formigó a la edat de j dies, obtinguda mitjançant l’expressió: 

8,, �� jckjcm ff , en Mpa. 

 
Coeficient de Poisson. 
 
S’ha considerat el valor 0,2. 
 
Coeficient de dilatació Tèrmica. 
 
S’ha considerat el valor 10-5  (ºC)-1 

 

Coeficient de retracció. 
 
Segons indicacions de l’article 39.7 de la EHE. 
 
Coeficient de fluència. 
 
Segons indicacions de l’article 39.8 del la EHE 
 
Assajos i control. 
 
Les característiques del material en totes les seves variants, així com els assajos a que haurà de ser sotmès, queden especificats en 
els Plecs de Condicions per a l’Execució i la Posada en Obra del Formigó Armat i en el Pla de Control adjunt. 
 
Aspecte extern. 
 
L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detallen explícitament en el Plec de Condicions per a la 
Posada en Obra del Formigó Armat, adjunt. A grans trets, cal destacar que no s’acceptaran formigons fissurats, no homogenis en 
color o textura o bruts, tant de eflorescències com de taques d’òxid o grassa. 
 
Acer per a armadures passives. 
 
S’utilitza per a la confecció del formigó armat i per a l’execució de tots els espàrrecs d’ancoratge dels elements d’estructura 
metàl·lica contra el formigó. La seva tipificació, segons la EHE, es: B-500-SD, acceptant-se també l’acer B-500-S, que implica: 



AREN 
EXPEDIENT: A007-RLLU 

PROJECTE D’ACTUACIONS D’ARRANJEMENT DELS EDIFICIS CA01 - CA02 - CA03 I CAAB DE 
L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA AGRÒNOMA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 

 
AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA | JOSEP M. BURGUES SOLANES | ARQTES. | TONI GIMBERNAT PIÑOL | ENGINYER IND. |  
COMERC, 38 Ent. 4a 25007 LLEIDA | T/F (+34)973249655 | aren@br29.com | www.br29.com | XAVIER F 637462382 | JOSEP M 610724645 | TONI  618382124

Pag. 53 de 93

 
� Tipus d’acer: duresa natural 

� Límit elàstic, fyk: 500 Mpa 

� B-500-SD: 
� B-500-S: 

Soldabilitat, alta ductilitat 
Soldabilitat 

� Mòdul d’elasticitat, E: 200.000 Mpa 

 
Diagrama �-� de càlcul. 
 
El diagrama tensió-deformació considerat és el corresponent als acers de duresa natural que estableix la norma EHE, en el seu 
article 38.4. En aquest diagrama s’observa una llei trilineal, en la que el seu tram inclinat posseeix un pendent que es el mòdul de 

deformació longitudinal, de valor E=200.000 Mpa, vàlid per a llindars de tensió compresos entre ydyd ff 

� 	 , sent fyd la 

resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar sobre el seu límit elàstic els coeficients de minoració de resistència, �s. 
 
Característiques del material i assajos. 
 
Les característiques del material en totes les seves variants, així com els assajos a que haurà de ser sotmès, queden especificats en  
els Plecs de condicions per a l’Execució i la Posada en Obra del Formigó Armat i en el pla de control adjunt. 
 
Acer per a les armadures actives 
 
S’utilitza per permetre la introducció d’estats de pretensió en el formigó armat, constituint formigó pretesat o bé per introduir 
accions similars en estructures metàl·liques. També s’utilitza per realitzar ancoratges actius de pantalles contra el terreny. La seva 
tipificació, segons la EHE, és: i 1860C, que implica: 

 
� Acer estirat en fred  

� Càrrega unitària màxima, fmax: 1860 Mpa 

� Límit elàstic, fyk: 1670 Mpa 

� Allargament en trencament: >3.5% 

� Relaxació, �: < 2% al 70% de fmax a 1000h 

� Mòdul d’elasticitat, E: 190.000 Mpa 

 
Diagrama �-� de càlcul. 
 
El diagrama tensió-deformació considerat és el simplificat, corresponent als acers de duresa natural que estableix la norma EHE, en 
el seu article 38.7.  En aquest diagrama s’observa una llei en la que el seu tram inclinat posseeix una pendent que és el mòdul de 

deformació longitudinal, de valor E=190.000 Mpa, vàlid per llindars de tensió compresos entre pdf

	0 , sent fpd la resistència 

de càlcul del material, obtinguda desprès d’aplicar sobre el seu límit elàstic els coeficients de minoració de resistència, �s. 
 
Característiques del material i assajos. 
 
Les característiques del material en totes les seves variants, així com els assajos a que haurà de ser sotmès, queden especificats en  
els Plecs de condiciones per a l’Execució i la Posada en Obra del Formigó Armat, pretesat i posttesat i en el pla de control adjunt. 
 
 
Acer laminat 
 
S’utilitza per  la confecció dels elements d’estructura metàl·lica, excepte els espàrrecs d’ancoratge i subjecció en formigó, per lo qual 
s’utilitza acer B-500SD. Segons la norma “Document Bàsic SE-A. Seguretat Estructural – Acer”, es distingeixen les característiques 
dels materials per perfils i xapes, per cargols, rosques i volanderes, i per al material d’aportació. 
 
Les característiques del material en totes les seves variants, així com els assajos a que haurà de ser sotmès, queden especificats en 
els Plecs de Condicions per l’Execució i la Posada de l’Estructura Metàl·lica. 
 
Acer per xapes i perfils 
 
S’utilitzen els acers establerts en la norma UNE-EN 10025 (Productes laminats en calent d’acer no aliat, per construccions 
metàl·liques d’ús general), així com els establerts en les normes UNE-EN 10210-1:1994 relativa a Perfils buits per la construcció, 
acabats en calent, d’acer no aliat de grau fi, i UNE-EN 10219-1:1998 relativa a seccions buides d’acer estructural conformats en 
fred. En la taula següent (DB SE-A-11, taula 4.1) s’especifiquen les característiques mecàniques mínimes dels acers UNE EN 10025, 
que son les que han estat utilitzades en els càlculs del present projecte d’estructura: 
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Espessor nominal t (mm) 

DESIGNACIÓ 
Tensió de límit elàstic 
fy (N/mm2) 

Tensió 
trencament 
Fu (N/mm2) 

 t �16 16< t �40 40< t �63 3� t �100 

Temperatura de 
l’assaig Charpy 
 
ºC 

S235JR 20 

S235J0 0 

S235J2 
235 225 215 360 

-20 

S275JR 20 

S275J0 0 

S275J2 
275 265 255 410 

-20 

S355JR 20 

S355J0 0 

S355J2 -20 

S355K2 

355 345 335 470 

-20 (1) 

S450J0 450 430 410 550 0 
(1)  Se li exigeix una energia mínima de 40J 
 
Les següents son característiques comunes a tots els acers: 
 
� Mòdul d’elasticitat, E 210.000 Mpa 
� Mòdul d’elasticitat transversal, G 81.000 Mpa 
� Coeficient de Poisson, �: 0.30 
� Coeficient de dilatació tèrmica, �: 1.2 x 10-5 (°C)-1 
� Densitat 7.850 Kg/m3. 

 
En la següent taula (DB SE-A-12, taula 4.2) s’especifiquen els espessors màxims (en mm) de xapes per els quals no és necessari 
comprovar el comportament dúctil del material. S’especifiquen les dimensions en funció de la temperatura mínima a la que seran 
sotmesos durant la vida útil de l’estructura. 
 
Temperatura mínima 

0 ºC -10 ºC -20 ºC 

Grau JR J0 J2 JR J0 J2 JR J0 J2 

S235 50 75 105 40 60 90 35 50 75 

S275 45 65 95 35 55 75 30 45 65 

S355 35 50 75 25 40 60 20 35 50 
 
Tots els acers esmentats i utilitzats en el present projecte d’estructura són soldables i únicament es requereix l’adopció de precaucions en 
el cas d’unions especials (entre xapes de gran espessor, de espessors molt desiguals, en condiciones  difícils d’execució, etc.). 
 
Cargols, rosques i volanderes 
 
Les característiques mecàniques dels acers per cargols, rosques i volanderes s’han pres de la següent taula (DB SE-A-13, taula 4.3): 
 

Classe 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 

Tensió de límit elàstic fy (N/mm2) 240 300 480 640 900 

Tensió de trencament fu (N/mm2) 400 500 600 800 1000 

 
Materials d’aportació 
 
Les característiques mecàniques dels materials d’aportació seran en tots els casos superiors a les del material base. 
 
Resistència de càlcul 
 
Es defineix resistència de càlcul, fyd, al coeficient de la tensió de límit elàstic i el coeficient de seguretat del material, definit en el seu 
corresponent apartat. 
 
fyd= fy/�M 
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Per el cas específic de les comprovacions de resistència última del material o la secció s’ha adoptat com a resistència de càlcul el 
valor: 
 
fud=fu/ �M2 
 
sent �M2 el coeficient de seguretat per resistència última. 
 
Fàbrica de maó. 
 
No és d’aplicació en el present projecte. 
 
Denominació i tipificació. 
 
Característiques mecàniques. Mòdul de deformació longitudinal. 
 
Com mòdul de deformació secant instantània s’ha pres1000 fk. 
 
Característiques mecàniques. Resistència característica a compressió. 
 
La resistència característica del maó fb és de 20 N/mm2, i la del morter fm= 10 N/mm2. La fàbrica s’ha calculat con una resistència de 
7 N/mm2. 
 
Fusta. 
 
No és d’aplicació en el present projecte. 
 
ME.2.1. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 
 
La fonamentació existent no és objecte d’intervenció. 
 
Primer nivell: No es considera 
 

Nb =� -  

Potencia = - - 

   
 
Segon nivell: No es considera 
 

Nb =� - �

Potencia = - - 

	adm = - - 

   
 
ME.2.3. ACCIONS CONSIDERADES 
 
La determinació de les accions sobre l’edifici 1 i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint en consideració l’aplicació de les 
normatives que es relacionen en l’apartat corresponent de la present memòria. 
 
Segons el DB SE-AE Accions en l’edificació, les accions i les forces que actuen sobre un edifici es poden agrupar en 3 categories: 
accions permanents, accions variables i accions accidentals. 
 
La consideració particular de cada una d’elles es detalla en els següents sub-apartats, i respon a l’estipulat en els apartats 2, 3 i 4  
del DB SE-AE. 
 
Accions permanents. 
 
S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la variació de les quals en magnitud amb el temps és menyspreable, o que la 
seva variació és monòtona fins que s’arribi a un valor límit. Es consideren 3 grups d’accions permanents que es detallen a 
continuació. 
 
 
Pes propi 
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S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements separadors, envans, tot tipus de fusteria, 
revestiments (paviments, guarnits, arrebossats, falsos sostres), reblerts (com els de terres) i equip fix. 
 
El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor mitjà obtingut a partir de les 
dimensions nominals i dels pesos específics mitjos. En la taula següent s’inclouen els pesos dels materials, productes i elements 
constructius habituals. 
 
a) Murs de fàbrica de maó: 

- de maó massís: 
- de maó perforat: 
- de maó buit: 
 

 
18 KN/m3 
15 KN/m3 
12 KN/m3 

 
b) Murs de fàbrica de bloc: 

- de bloc buit de morter: 
- de bloc buit de guix: 
 

 
16 KN/m3 
10 KN/m3 

c) Formigó: 
- Formigó armat: 
- Formigó en massa: 
- Formigó lleuger:  

 
25 KN/m3 
24 KN/m3 
16 KN/m3 

d) Paviments: 
- Hidràulic o ceràmic (6cm. Grossor total): 
- Terratzo: 
- Parquet: 
 

 
1 KN/m2 
0,80 KN/m2 
0,40 KN/m2 
 

e) Materials de coberta: 
- Planxa plegada metàl·lica: 
- Teula corba: 
- Pissarra: 
- Tauler de rajola: 
 

 
0,12 KN/m2 
0,5 KN/m2 
0,3 KN/m2 

1 KN/m2 
 

f) Materials de construcció: 
- Sorra: 
- Ciment: 
- Pissarra: 
- Escòria granulada: 
 

 
15 KN/m3 
16 KN/m3 
17 KN/m3 
11 KN/m3 

g) Reblerts: 
- Terreny, jardineres…: 

 
20 KN/m3 
 

 
Pel cas de tancaments lleugers distribuïts homogèniament en planta, tal com indica el DB SE-AE, s’ha considerat la seva assimilació 
a una càrrega superficial equivalent uniformement repartida sobre el forjat de 0,8 kN/m2, multiplicat per la raó mitja entre la 
superfície d’envans i la de la planta considerada. Així mateix, per a vivendes, s’ha considerat  una càrrega de 1 kN/m2 repartida 
uniformement sobre la superfície de forjat, tal com indica el DB abans mencionat. 
 
Per la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes dels envans projectats, obtenint per  una altura lliure de 3,00 metres 
entre forjats la següent relació de pesos lineals.  
 

Tancaments ceràmics de dos fulles sense 
obertures, de maó perforat de 15 cm. i 
envà de maó buit de 10, d’alçada fins els 
3.00 m: 

 

10,50 KN/ml 

Tancaments ceràmics de dues fulles amb 
obertures, de maó perforat de 15 cms i 
envà de maó buit de 10, d’alçada fins els 
3.00 m: 

 

8 KN/ml 

Tancaments de bloc de formigó de dues fulles 
sense obertures, de 20 cm. exterior i 10 
cm. interior: 

 

14,50 KN/ml 

Tancaments de bloc de formigó de dues fulles 
amb obertures, de 20 cm. exterior i 10 cm. 
interior: 

 

10,50 KN/ml 

Tancaments lleugers, d’alçada fins els 3.00 m.: 4 KN/ml 
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Envans de maó perforat, d’alçada fins els 3.00 

m. i espessor 15 cm.: 
 

6,75 KN/ml 

Envans de maó buit, d’alçada fins els 3.00 m. i 
espessor 10 cm.: 

 
3,60 KN/ml 

 
A falta de dates dels pesos propis dels equips i les instal·lacions fixes s’ha considerat una repercussió de 4 kN/m2. 
 
 
Pretesat 
 
L’acció del pretesat s’ha avaluat en base a l’establert en la Instrucció EHE. El sistema de forces equivalents s’obté de l’equilibri del 
cable i està format per: 
 

� Forces i moments concentrats en els ancoratges. 
� Forces normals als  tendons, resultants de la curvatura i canvis de direcció dels mateixos. 
� Forces tangencials degudes al fregament. 

 
El valor de les forces i moments concentrats en els ancoratges es  dedueix del valor de la força de pretesat en aquests punts, tenint 
en compte les pèrdues de força corresponents, de la geometria del cable i de la geometria de la zona d’ancoratges. 
 
Accions del terreny 
 
Són las accions derivades de la empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com d’altres accions que actuen sobre ell, o les 
accions degudes als seus desplaçaments i deformacions. En general les accions del terreny repercutiran sobre els fonaments i sobre 
els elements de contenció de terres. 
 
La determinació de les accions del terreny sobre els diferents elements afectats s’ha fet a partir de lo estipulat en el DB SE-C. Tal 
com descriu l’apartat 2.3.2.3 del DB esmentat, s’han determinat les accions del terreny sobre els fonaments i elements de contenció 
segons 3 tipus de accions: 
 

� Accions que actuen directament sobre el terreny i que per raons de proximitat poden afectar al comportament dels 
fonaments. 

� Càrregues i empentes degudes al pes propi del terreny 
� Accions de l’aigua existent en l’interior del terreny. 

 
Per la determinació de les accions del terreny sobre fonaments profunds s’ha considerat la forma i dimensions de l’encepa a fi 
d’incloure el seu pes, així com el de les terres o aquell que pugui gravitar sobre aquest. 
 
Per la determinació de les accions del terreny sobre els elements de contenció s’han considerat les sobrecàrregues degudes a la 
presència d’edificacions pròximes, possibles apilaments de materials, vehicles, etc. Les forces dels  puntals i ancoratges s’han 
considerat com accions. 
 
S’han considerat, sobre els elements de contenció, els estats d’empenta estipulats en l’apartat 6.2.1 de la DB SE-C, que es 
corresponen amb la teoria de les empentes de Rankine: 
 
Empenta activa: quan l’element de contenció gira o es desplaça cap a l’exterior baix les pressions del reblert o la deformació del seu 
fonament fins a arribar a  unes condicions d’empenta mínima. L’empenta activa es defineix com la resultant de les empentes 
unitàries 	’a, que s’ha determinat mitjançant les següents fórmules: 
 

AVAa KcK '··2'' �� 		  

 


�
�

�
�
� ��

24
2 ��tgK A ; sent � l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i�	’v la tensió efectiva vertical, de valor �’·z, sent �’

el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte a la rasant del terreny en la seva escomesa a l’element de 
contenció. 
 
Empenta passiva: quan l’element de contenció és comprimit contra el terreny per les càrregues trameses per una estructura o un 
altre efecte similar fins a arribar a unes condicions de màxima empenta. L’empenta passiva es defineix com la resultant de les 
empentes unitàries ’p, que s’ha determinat mitjançant les següents fórmules: 
 

PVPp KcK '··2'' �� 		  
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�
�

�
�
� ��

24
2 ��tgKP ; sent � l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i�	’v la tensió efectiva vertical, de valor �’·z, sent �’

el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte a la rasant del terreny en la seva escomesa a l’element de 
contenció. 
 
Per la consideració de les sobrecàrregues d’ús actuants en la coronació dels elements de contenció s’ha considerat una alçada de 
terres equivalent damunt de la rasant, tenint en compte la densitat del material contingut. 
 

�
qHe � ; sent � el pes específic del terreny contingut. 

 
Per la consideració d’altres estats de sobrecàrrega diferents de l’uniforme repartida s’ha utilitzat la formulació proposada en l’apartat 
6.2.7 del DB SE-C. 
 
S’ha considerat una llei d’empentes en forma acumulativa, considerant cada estrat com una sobrecàrrega per a el subjacent. 
 
L’efecte de l’aigua intersticial s’ha considerat mitjançant el mètode de les pressions efectives. 
 
Accions variables 
 
Són les accions la variació de les quals  en el temps no és monòtona ni menyspreable respecte al valor mitjà. Es contemplen dins 
d’aquesta categoria les sobrecàrregues d’ús, les accions sobre baranes i elements divisoris, l’acció del vent, les accions tèrmiques i 
l’acció que produeix la acumulació de neu. 
 
Sobrecàrregues d’ús 
 
La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot lo que pot gravitar sobre l’edifici per raó del seu ús.  
 
S’ha considerat, per el càlcul dels esforços en els elements estructurals, l’aplicació d’una càrrega distribuïda uniformement, adoptant 
els valors característics de la taula 3.1 del DB SE-AE. Para les comprovacions locals de capacitat portant s’ha considerat una càrrega 
concentrada actuant en qualsevol punt de la zona afectada. Aquesta càrrega concentrada s’ha considerat actuant simultàniament 
amb la sobrecàrrega uniformement repartida en les zones d’ús de tràfic i aparcament de vehicles lleugers, i de forma independent i 
no simultània amb ella en la resta de casos descrits en la taula mencionada. 
 
En el cas de balcons volats s’ha considerat una sobrecàrrega lineal repartida actuant en les vores de valor 2 kN/ml. 
 
S’ha realitzat la comprovació amb alternança de càrregues en elements crítics tals com vols importants o zones d’aglomeració. 
 
Per el càlcul d’elements portants horitzontals i verticals s’ha realitzat la reducció de sobrecàrrega permesa en l’apartat 3.1.2 del DB 
SE-AE. 
 
Accions sobre baranes i elements divisoris 
 
Per el càlcul dels  elements estructurals de l’edifici s’ha tingut en compte l’aplicació d’una força horitzontal a una distància de 1,20m sobre 
el bord superior de l’element, donant lloc a un moment flector sobre els forjats en el cas de baranes. El valor de l’acció horitzontal s’ha 
determinat en base a lo estipulat en la taula 3.2 del DB SE-AE. 
 
Vent 
 
Són les accions produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats a ell. Per la seva determinació es considera que 
aquest actua perpendicularment a la superfície exposada amb una pressió estàtica qe que pot expressar-se com: 
 
 qe=qb·ce·cp, sent: 
 
qb= Pressió dinàmica del vent. 
ce= Coeficient d’exposició, en funció de l’alçada de l’edifici i del grau d’aspresa de l‘entorn. 
cp= Coeficient eòlic o de pressió, dependent de la forma . 
 
Per la determinació de la pressió dinàmica del vent (qb) s’utilitza la simplificació proposada per el DB SE-AE per tot el territori 
espanyol, adaptant-se el valor de 0,5 KN/m². 
 
Per la determinació del coeficient d’exposició s’ha considerat el grau d’aspresa de l’edifici i l’alçada en cada punt segons la taula 3.3 
del DB SE-AE. 
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Per la determinació del coeficient eòlic o de pressió s’ha considerat l’esveltesa en el pla paral·lel al vent segons la taula 3.4 del DB 
SE-AE. 
 
En el cas que incumbeix al present document, els paràmetres considerats són els que s’expliciten a continuació: 
 

Grau d’aspresa de l ‘entorn considerat: IV 

Alçada màxima del edifici: 3 m 

Coeficient d’exposició (ce): 1,3 

Pressió dinàmica del vent, qb: 0,50 KN/m2 

Esveltesa en el pla paral·lel al vent: 1,00 

Coeficients eòlics: 
� cp: 
� cs: 

 
 0,8 
-0,5 

 
Cal mencionar que el coeficient d’exposició s’ha anat adaptant a l’alçada dels diferents punts de l’edifici exposats el vent. 
 
Accions tèrmiques 
 
Les accions tèrmiques han estat considerades en el projecte en els casos en que s’ha estimat possible l’existència d’un gradient 
tèrmic o que les dimensions d’un determinat element continu d’estructura han sobrepassat els valors límit que estableix la normativa 
al respecte (40 m). Per això s’ha sotmès a l’estructura a l’acció tèrmica causada per un augment de temperatura que correspon al 
que estableix la norma Documento Bàsic SE-AE Accions en l’edificació en els articles 3.4.1 i 3.4.2. Per elements exposats a la 
intempèrie s’ha pres com temperatures extremes màximes i mínimes las que constant en el “Annex E. Dates climàtiques”. 
 
Per el cas d’estructures i elements de formigó armat ha estat considerat el criteri que estableix la norma EHE en el article A.5 del 
seu annex A, Valors de les Accions. 
 
Els coeficients de dilatació tèrmica adoptats s’especifiquen en l’apartat on es fa referència a les característiques dels materials. 
 
Neu 
 
Segons el DB SE-AE, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície pot determinar-se amb la fórmula: 
 

kn sq ·�� ; sent � el coeficient de forma de la coberta, i sk el valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal. 

En cobertes planes i terreny horitzontal el coeficient de forma toma el valor �=1. En la localitat de Lleida el valor característic de la 
càrrega de neu pren el valor sk=0,40 kN/m2. 
 
Amb aquest valors s’ha considerat una sobrecàrrega de neu en les zones desprotegides de valor 0,40 kN/m2. 
 
Accions accidentals 
 
Sisme 
 
En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Norma de Construcció Sismorresistent: Part General i Edificació, 
NCSE-02. 
 
Aquesta norma, en l’article 1.2., apartat 2º, estableix una classificació de les construccions en funció del seu ús, segons el següent 
criteri: 
 
a) De importància moderada: són les que amb molt poca probabilitat la seva ruïna per terratrèmol pugui causar víctimes, 

interrompre un servei primari o produir danys econòmics rellevants a tercers. 
 

De importància normal: són les que la seva destrucció per terratrèmol pot ocasionar víctimes, interrompre un servei per la 
col·lectivitat o produir importants pèrdues econòmiques, sense que en cap cas es tracta d’un servei imprescindible ni que la 
seva destrucció pugui donar lloc a efectes catastròfics. 

 
De importància especial: són les que la seva destrucció per terratrèmol pugui interrompre un servei imprescindible o donar lloc a 

efectes catastròfics. 
 

Segons l’anterior criteri i dades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha catalogat de importància normal. 
 
L’estructura dissenyada, per disposar d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a l’estructura en la totalitat de la superfície 
de cada planta, es considera de pòrtics ben travats entre ells en totes les direccions. 
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Per una altra banda, l’acceleració sísmica de càlcul ac, d’acord amb l’article 2.2 de la mencionada norma, s’ha calculat segons 
l’expressió: 
 

bc aSa ��  

 
on: 
ac és l’acceleració sísmica de càlcul, 
ab és l’acceleració sísmica bàsica, 
� és el coeficient de risc i 
S és el coeficient d’amplificació del terreny. 

 
Per el cas objecte de la present, els anteriors valores han resultat: 

 
Acceleració sísmica bàsica, ab, i coeficient de risc, �: 

Localitat: Lleida 
ab:  <0.04g 
�:  1.0 

 
Coeficient d’amplificació del terreny, S: 

Tipus de terreny: No procedeix. 
Coeficient C: - 
Criteri:  �ab�0.1g 

 
 

  
Acceleració sísmica de càlcul: 

ggaSa bc 04,004,000,104,1 �

���� � < 0,08g 

 
D’acord amb l’article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificació de la construcció, la consideració de monolitisme de la seva 
estructura i els valors de l’acceleració sísmica bàsica i acceleració sísmica de càlcul determinades, NO haurien de ser considerades 
les repercussions produïdes per l’acció sísmica en l’estructura. 
 
Incendi 
 
En las zones de trànsit destinats als serveis de protecció contra incendis, s’ha considerat una acció de 20 kN/m2 disposats en una 
superfície de 3m d’ample per 8m de llarg, en qualsevol de les posicions de una banda de 5m d’amplada i en les zones de maniobra 
on es preveu el pas d’aquest tipus de vehicles. 
 
Per comprovacions locals de resistència s’ha considerat una càrrega independent de l’anterior, de 45 kN actuant en una superfície 
quadrada de 200mm de costat sobre el paviment terminat, en el punt més desfavorable 
 
Impacte 
 
Per la consideració de les acciones d’impacte s’ha determinat la càrrega estàtica equivalent del cos impactant, considerant el teorema de 
conservació de l’energia mecànica.  
 
S’ha considerat el impacte de vehicles en els elements estructurals de las zones de trànsit. 
 
S’ha considerat el impacte del contrapès dels aparells elevadors en els elements estructurals que són susceptibles de rebre’l, tals com 
fosos penjats d’ascensor. 
 

����
25,1
30,1

25,1
CS  
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Estats de càrrega considerats en els forjats. 
 
A continuació es resumeixen els estats de càrrega considerats en el forjat d’intervenció de l’edifici 1 o zona de forjat en base a les 
accions establertes en el apartat anterior. 
 

Zona / element:  
 

FORJAT TIPUS 
- 

Tipus de forjat:  UNIDIRECCIONAL 

Pes propi : 395 DN/m2 

Càrregues permanents: 200 DN/m2 

Sobrecàrrega d’ús: 200 DN/m2 

Sobrecàrrega de neu: - DN/m2 

Total: 795 DN/m2 
  
 
 
ME.2.4. COEFICIENTS DE SEGURETAT 

 
Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels  materials, com a les accions que sol·liciten 
a l’estructura. Ambdues tipologies es detallen a continuació. 
 
Coeficients de minoració de resistències dels materials. 
 
Els coeficients de minoració de resistència graven de forma diferent als elements en funció de diversos paràmetres, dels quals el 
més rellevant és el tipus de material que els constitueixen. Per a  cada cas es té: 
 
Formigó armat. 
 
Amb relació als coeficients de minoració de resistència del formigó armat és necessari distingir entre el que s’aplica directament 
sobre el formigó, �c, i el que ho fa sobre l’acer per armadures passives i actives, �s. Ja que el nivell de control de execució de l’obra 
és normal, els coeficients respectius son 1.50, 1.15 i 1.15, respectivament. 
 
Acer laminat. 
 
S’han adoptat els següents valors: 
 
�M0 = 1,05 relatiu a la plastificació del material. 
�M1 = 1,10 relatiu a fenòmens d’inestabilitat. 
�M2 = 1,25 relatiu a resistència última del material o secció, i a mitjans d’unió. 
�M3 = 1,10 relatiu a la resistència del lliscament d’unions amb cargols pretesats en ELS.  
�M3 = 1,25 relatiu a la resistència del lliscament d’unions amb cargols pretesats en ELU. 
�M3 = 1,40 relatiu a la resistència del lliscament d’unions amb cargols pretesats en ELU, en el cas de buits ovals o amb sobre mesura. 
 
Fàbrica de maó. 
 
No és d’intervenció en el present projecte.  
 
S’ha considerat un coeficient de seguretat de �M = 3.0, per el qual s’ha tingut en compte una Categoria d’execució C, i una Categoria 
del control de fabricació de II. 
 
Coeficients de majoració d’accions. 
 
Paral·lelament als anteriors, les de majoració d’accions també depenen del material. Amb aquest criteri s’observen els coeficients 
que a continuació es detallen. 
 
Formigó armat. 
 
Segons tipifica la EHE en el seu article 12, apartats 1 i 2, i en l’article 95, els coeficients de majoració considerats per un nivell de 
execució normal són els que es relacionen en la taula 1 per els Estats Límit Últim (ELU) i en la taula 2 per els Estats Límit de Servei 
(ELS). 
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Situació Persistent o 
transitòria 

Situació accidental  
Tipus d’Acció 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Permanent �G=1,00 �G=1,50 �G=1,00 �G=1,00 

Pretesat �P=1,00 �P=1,00 �P=1,00 �P=1,00 

Permanent de valor no constant �G*=1,00 �G*=1,60 �G*=1,00 �G*=1,00 

Variable �Q=0,00 �Q=1,60 �Q=0,00 �Q=1,00 

Accidental - - �A=1,00 �A=1,00 

Taula 1: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat.  Estats Límits Últims 
 
Acer laminat. 
 
Amb relació als  coeficients �c que graven en les estructures d’acer, es consideren els que estableix  el Document Bàsic SE Seguretat 
estructural, en la taula 4.1 del capítol 4. 
 

Situació Persistent o transitòria Tipus de verificació  
Efecte desfavorable Efecte favorable 

Permanents 
   Pes propi 
   Empenta del terreny 
   Pressió aigua 

 
1.35 
1.35 
1.20 

 
0.80 
0.70 
0.90 

 
 
Resistència 

Variable 1,50 1,00 

 desestabilitzadora estabilitzadora 
Permanent 
   Pes propi 
   Empenta del terreny 
   Pressió aigua 

 
1.10 
1.35 
1.05 

 
0.90 
0.80 
0.95 

 
 

Estabilitat 

Variable 1.50 0 
Taula 3: Coeficients parcials i de seguretat per accions. 

 
 
ME.2.5. HIPÒTESIS DE CÀLCUL 

 
Les hipòtesis de càlcul contemplades per l’anàlisi de l’estructura que es presenta han estat diverses, en funció del material 
constituent d’un element o part de l’estructura, principalment.  D’aquesta manera es tenen els següents quadres d’hipòtesis 
considerades per Estats Límit Últims (ELU) i Estats Límit de Servei (ELS). 
 
Estructures de formigó armat i pretesat. 
 
Han estat considerades les que tipifica la EHE en el seu article 13, segons el detall: 
 
-Per Estats Límit Últims 
 
Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris 

 
Situacions persistents o transitòries: 

 

Q+Q+PG+G ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP
*
jk,j,G

1j
jk,jG,

1j
+* ������ ���

��

 

 
Situacions accidentals: 

 

Q+Q+A+P+G+G ik,i2,iQ,
1>i

k,11,1Q,1kAkP
*
jk,jG

1j
jk,jG,

1j
*
,

�������� ���
��

 

 
Situacions sísmiques: 
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Q+A+P+G+G ik,i2,iQ,
1i

kE,AkP
*
jk,j,G

1j
jk,jG,

1j
* ������ ���

���

 

 
-Per Estats Límit de Servei 
 
Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els següents criteris 
 
Combinació poc probable 

 

���
���

����
1

,1,0,
1

1,1,,
*

,*

i
ikiQ

j
kQkPjkjGjk,jG,

1j

QQPG+G �����  

 
Combinació freqüent 

 

���
���

�����
1

,,2,
1

1,1,11,,
*

,*

i
ikiiQ

j
kQkPjkjGjk,jG,

1j

QQPG+G �����  

 
Combinació quasi permanent  

 

���
���

���
1

,,2,
1

,
*

,*

i
ikiiQ

j
kPjkjGjk,jG,

1j

QPG+G ����  

 
On: 
 
Gk,j  Valor característic de les accions permanents 
G*

k,j  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 
Pk  Valor característic de l’acció del pretesat 
Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 
�o,i Qk,i  Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 
�1,1 Qk,1  Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 
�2,i Qk,i Valores representatius quasi permanents de les accions variables amb l’acció determinant o amb l’acció accidental 
Ak   Valor característic de l’acció accidental 
AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 
 
Estructures d’Acer Laminat, Maó i Fusta. 
 
Han estat considerades les que tipifica la DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad Estructural” en el seu article 4.2.2 i 4.3.2, segons 
es detalla a continuació: 
 
-Per Estats Límit Últims 
 
Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels  següents criteris 

 
Situacions persistents o transitòries: 

 

Q+Q+G+G ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1
*
jk,j,G

1j
jk,jG,

1j
* ����� ���

��

 

 
Situacions accidentals: 

 

Q+Q+A+G+G ik,i2,iQ,
1>i

k,11,1Q,1kA
*
jk,jG

1j
jk,jG,

1j
*
,

������� ���
��

 

 
Situacions sísmiques: 

 

Q+A+G+G ik,i2,iQ,
1i

kE,A
*
jk,j,G

1j
jk,jG,

1j
* ����� ���

���

 

 
-Per Estats Límit de Servei 
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Les distintes situacions de projecte en general s’han abordat amb els següents criteris 
 
Combinació poc probable 

 

���
���

���
1

,1,0,
1

1,1,,
*

,*

i
ikiQ

j
kQjkjGjk,jG,

1j
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Combinació freqüent 
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Combinació quasi permanent  
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On: 
Gk,j  Valor característic de les accions permanents 
G*

k,j  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 
Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 
�o,i Qk,i  Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 
�1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 
�2,i Qk,i Valores representatius quasi permanents de les accions variables amb l’acció determinant o amb l’acció accidental 
Ak   Valor característic de l’acció accidental 
AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 
 
 
ME.2.6. MÈTODES DE CÀLCUL 

 
Per la determinació de esforços en els diferents elements estructurals s’han utilitzat els postulats bàsics de l’elasticitat i la resistència 
de materials, aplicant-los de forma diversa i a través de distintes metodologies en funció de l’element o conjunt a analitzar, tal i com 
es detalla més endavant. 
 
Per un altre costat, per la comprovació de seccions de formigó, s’han utilitzat les bases del càlcul en l’Estat Límit Últim (ELU) i en 
l’Estat Límit de Servei (ELS), considerant que el material treballa en règim anelàstic, contemplant d’aquesta manera la fissuració per 
tracció i la elasto-plasticitat en compressió, segons s’ha especificat en l’apartat quart de la present. Per la comprovació de les 
seccions d’acer, en general s’han utilitzat les bases de càlcul en l’Estat Límit d’Últim (ELU) i en l’Estat Límit de Servei (ELS) tenint 
present el diagrama elasto-plástic del material. 
 
L’especificació de la metodologia utilitzada per l’anàlisi dels diversos tipus estructurals es detalla a continuació. 
 
Estructures de barres. 
 
El seu anàlisis s’ha portat a terme mitjançant el càlcul matricial d’estructures definides en l’espai. 
  
Per la determinació de les matrius de rigidesa de cada una de les barres han estat contemplats los dos teoremes de Mohr, la llei de 
Hooke i la teoria de la torsió de Saint Venant, mitjançant el qual han estat relacionats tots els moviments possibles dels extrems de 
les barres amb els esforços que els provoquen. 
 
En els casos en els que l’esveltesa de l’estructura ha estat determinant, s’ha utilitzat també el càlcul matricial no lineal, formulant 
l’equació d’equilibri de l’estructura sota les consideracions de la teoria en segon ordre, deduint les matrius de rigidesa de les barres i 
els vectors d’accions en funció del esforç axial que les sol·licita. En aquest cas, el procés ha estat resolt mitjançant una aproximació 
basada en el mètode de Newton.Raphson. 
 
Lloses contínues. 
 
Per l’anàlisi de plaques i lloses tant massisses com alleugerades (forjats reticulars i tipus sandwich) i sol·licitades a càrrega 
transversal s’ha realitzat una aproximació mitjançant el mètode dels elements finits, en règim lineal. Per això ha estat utilitzada la 
teoria de flexió de Reissner-Mindlin, que té en compte la deformació transversal per tallant. Per l’anàlisi de plaques gruixudes, per 
les que la relació llum/cantell és menor que 10, s’ha utilitzat la teoria directament; en canvi, per l’anàlisi de les plaques primer, per 
les que la relació llum/cantell és igual o superior a 10, s’ha utilitzat una variació sobre la teoria, imposant la condició de deformació 
per tallant constant en els elements, lo que permet abordar el anàlisis segons un plantejament de continuïtat Co, eliminant a la 
vegada el efecte de bloqueig de la solució per tallant. 
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El anàlisis de plaques primes ha estat realitzat mitjançant una desratització basada en els elements de la família  DK; això és, 
l’element triangular DKT (Discrete Kirchhoff Triangular), de tres nodes i nou graus de llibertat, i l’element DKQ (Discrete Kirchhoff 
Quadrilateral), de quatre nodes i dotze graus de llibertat, indistintament. L’anàlisi de plaques gruixudes s’ha aportat mitjançant 
l’element quadràtic de la família serendíptia, de vuit nodes i 24 graus de llibertat, i element Dvorkin-Bathe, de quatre nodes i dotze 
graus de llibertat. 
 
El càlcul de lloses sobre jaç elàstic s’ha abordat mitjançant les mateixes teories de flexió, considerant un comportament elàstic del 
terreny de base, a partir del valor del seu coeficient de balast particular . 
 
Murs pantalla  murs de contenció. 
 
Per l’anàlisi de l’estabilitat dels murs de contenció i dels murs pantalla s’ha utilitzat la teoria d’empentes actius i passius de Rankine, 
sobre un model de barres flexibles immerses  en un semi espai eslasto-plàstic, aplicant un procés incremental que té en compte les 
diferents fases constructives.. 
 
Per això s’ha discretitzat la pantalla de contenció i s’ha sol·licitat, per una banda, a les empentes corresponents a cada fase 
constructiva i, per una altra, a la reacció que provoca el seu empotrament sobre un semi espai eslasto-plàstic. En el cas del càlcul de 
murs de contenció convencionals, el suport s’ha resolt directament mitjançant una sabata; en el cas dels anàlisis dels murs de 
pantalla, mitjançant el seu empotrament en el terreny. 
 
Estabilitat de talussos. 
 
Per la determinació de l’estabilitat de talussos s’ha utilitzat el mètode de l’equilibri de masses de terra discretes, suposant diversos 
traçats de superfícies de trencament cilíndrics i obtenint el de menor coeficient de seguretat. Aquest coeficient sempre ha resultat 
ser superior al valor  1.20. 
 
Comprovació dels perfils metàl·lics. 
 
La comprovació de perfils metàl·lics s’ha dut a terme sobre la base de les consideracions de la normativa “DB-SE-A, Document Bàsic 
SE Seguretat estructural Acer”, segons mètodes elàstics. 
 
Armat de seccions de formigó armat i pretesat. 
 
L’armat de seccions de formigó s’ha realitzat en trencament, considerant el diagrama que es detalla en el tercer apartat de la 
present. 
 
Mitjançant aquesta metodologia s’han analitzat els casos de flexió simple recta i esviada, flexo- compressió recta i esviada, 
compressió composada recta i esviada i tracció composada recta o esviada, segons la determinació del pla de deformacions a partir 
del plantejament de les equacions d’equilibri intern a nivell secció, compatibles amb les equacions constitutives dels materials. 
 
Per la comprovació a esforços rasants, tipus tallant o moment torçor, s’han utilitzat les consideracions al respecte de la Normativa 
EHE, Instrucció de Formigó  Estructural. 
 
 
ME.2.7. PROGRAMES INFORMÁTICS DE CÁLCUL UTILITZATS 
 
Processadors. Definició d’esforços i estats tensionals. 
 
TRICALC     Càlcul matricial d’estructures definides en l’espai. 
 
Post- processadors. Comprovació d’estructures i armat de elements de formigó. 
 
Distintes fulles de càlcul elaborades per el projectista destinades al càlcul d’armadures en estructures de formigó sotmeses a flexió, 
càlcul de creuetes de punxonament, comprovació de perfilaria metàl·lica, càlcul de encepats. 
 
 
ME.2.8. CRITERIS DE DIMENSIONAT 

 
En el dimensionat dels elements que componen l’estructura ha estat considerada la satisfacció de els estats límits últims, ELU i els 
estats límits de servei, ELS, que es detallen a continuació:  
 

ELU de equilibri: Els efectes de càlcul estabilitzats sobrepassen als efectes de càlcul desestabilitzants. 
ELU d’esgotament front a les sol·licitacions: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota la secció d’estructura igualen 

o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten.    
ELU d’inestabilitat: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota secció de l’estructura igualen o sobrepassen les 
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forces  de càlcul que les sol·liciten sumades a les derivades dels efectes de segon ordre o d’inestabilitat. 
ELS de fissuració (solament en elements de formigó armat i formigó pretesat): l’obertura característica de les fissures, wk, 

compleix amb  els valors definits en l’article 49.2 de la EHE en funció de la classe d’exposició de l’element. 
ELS de deformació: el dimensionat ha estat realitzat en base a lo estipulat en l’apartat 4.3.3 del DB SE. Això és: 
 

En el cas de considerar la integritat dels elements constructius, considerant les deformacions que es produeixen després de 
la posada en obra de l’element (totes les càrregues excepte el pes propi de l’element estructural), limitant-les als valors 
exposats en la taula següent: 
 

Tipus de tancament Valor fletxa/llum 
Pisos amb envans fràgils o paviments rígides sense juntes 1/500 
Pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes. 1/400 
Resta dels casos 1/300 

 
En el cas de tenir en compte el confort dels  usuaris, considerant les deformacions produïdes por les accions de curta 
duració (accions variables), limitant-les a L/350 (sent L la llum de l’element). 

 
En el cas de considerar l’aparença de l’obra, considerant les deformacions produïdes per qualsevol combinació d’accions 
quasi permanent, limitant-les a L/300 (sent L la llum de l’element). 

 
Per el cas particular de forjats de formigó s’ha limitat la fletxa activa al valor f= 1cm. 

 
ELS de vibracions: Les estructures i els seus elements susceptibles de sofrir vibracions por efecte rítmic de les persones han 

estat dissenyats amb maneres pròpies de oscil·lació majors que els que es mostren en la taula següent. 
 

Estructura Freqüència mínima (Hz) 

Gimnasos, palaus de deports, estadis 8,00 

Sales de festes o amb certs sense seients 7,00 

Centres comercials i locals de pública concurrència sense seients 
fixes 

5,00 

Sales d’espectacles sense seients fixes 3,40 

Passarel·les 4,50 

 
El resto de elements han estat dissenyats amb  una primera manera pròpia de vibració de valor pròxim a 3,00Hz. 

 
ME.2.9. NORMATIVA 

 
Normativa bàsica 
 
DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural” 
DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 
DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 
DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 
DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica” 
DB-SE-M, “Documento Básico SE Seguridad estructural Madera” 
EHE, “Instrucción de hormigón estructural”. 
N.C.S.R.-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general i edificación”. 
 
Normativa complementaria 
 
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto i acciones en estructuras”. 
 
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto i acciones en estructuras” 

Parte 2-1: Acciones en estructuras densidades, pesos propios i cargas exteriores 
 
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto i acciones en estructuras”. 

Parte 1: Bases de proyecto 
 
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 
 
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 

Parte 1-4: Reglas generales hormigón de árido ligero de textura cerrada. 
 
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 

Parte 1-3: Reglas Generales 
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Elementos i estructuras prefabricados de hormigón 
 
EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 

Parte I–I: Reglas generales i reglas para edificación 
 
EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 

Parte 1-5: Reglas generales estructuras con tendones de pretensado exteriores o  no adherentes. 
 
EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”. 

Parte I-I: Reglas generales 
Reglas generales i reglas para edificación 
(suplementos de la UNE-ENV 1993-1-1) 

 
EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”. 

Parte 1-1: Reglas generales i reglas para edificación. 
 
EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón i acero”. 

Parte 1-2: Reglas generales proyecto de estructuras sometidas al fuego. 
 
EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón i acero”. 

Parte 1-1: Reglas generales i reglas para edificación. 
 
EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”. 

Parte 5: Cimentaciones, estructuras de contención de tierras i aspectos geotécnicos. 
 
EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”. 

Parte 1-1: Reglas generales acciones sísmicas i requisitos generales de las estructuras. 
 
EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”. 

Parte 1-2: Reglas generales 
Reglas generales para edificios 

 
NTE-ECG, “Cargas gravitatorias” 
NTE-ECR, “Cargas por retracción” 
NTE-ECS, “Cargas sísmicas” 
NTE-ECT, “Cargas térmicas” 
NTE-ECV, “Cargas de Viento” 
NTE-EAF, “Forjados” 
NTE-EAV, “Vigas” 
NTE-EHU, “Forjados unidireccionales” 
NTE-EHV, “Vigas” 
NTE-EHS, “Soportes” 
NTE-EHR, “Forjados reticulares” 
NTE-EFL, “Fábrica de ladrillo” 
NTE-EFB, “Fábrica de bloques” 
NTE-WXV, “Vigas” 
NTE-EXS, “Soportes” 
NTE-CEG, “Estudios geotécnicos” 
NTE-CPI, “Pilotes in situ” 
 
Recomanacions per el projecte, construcció i control d’ancoratges al terreny. H.P.8-96. Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme 
 
Manual per  el càlcul de Tablestacas. Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme 

 
ME.3. DECLARACIÓ DE CUMPLIMENT DELS  DOCUMENTS BÀSICS 
 
En el disseny i l’anàlisi dels elements estructurals descrits en el present document s’ha atès a totes les exigències i requeriments 
estipulats en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i en particular als Documents Bàsics que es citen a continuació: 
 
DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural” 
DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 
DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 
DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 

 
ME.4. MANTENIMIENT DE L’ESTRUCTURA 
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ME.4.1. ELEMENTS CONSTITUÏTS PER ACER LAMINAT 
 
Les estructures d’acer per lo general són les que revesteixen major repercussió en quant a les feines de manteniment es refereix, 
donada la major inestabilitat del material conseqüència de la seva estructura molecular. Principalment, el manteniment tindrà com 
objecte detectar, prevenir i resoldre l’oxidació i la corrosió dels seus elements. 
 
Per això, cal protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements constructius especificats en projecte, en les condiciones 
que fixen els Plecs de Condicions adjunts. 
 
Per preservar la seva durabilitat, l’estructura haurà de sotmetre’s a un programa de manteniment concret en base als següents 
preceptes: 
 
1. Control general del comportament de l’estructura 
 
a) Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció, la existència de símptomes de danys estructurals que es 
manifesten en danys en els elements inspeccionats (fissures en tancaments a causa de deformacions...). També s’identificaran 
danys potencials (humitats, condensacions, ús inadequat...). 
 
b) Inspecció cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que encara no afecten a altres elements no 
estructurals (tancaments...). En aquest cas s’observaran situacions on puguin produir-se lliscaments no previstos d’unions 
cargolades, corrosions localitzades... 
 
2. Control de l’estat de conservació del material. 
 
Es distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició: 
 
b) L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals nocius (Classes d’exposició C1 i C2 segons taula 

6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada cinc anys, detectant punts de inici de l’oxidació. En ells i en la zona 
confrontant haurà d’alçar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura 
antioxidant, com a  mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. 

 
Cada 15 anys hi haurà una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material 
com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra. 
 

L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat moderada (Classe d’exposició C3 segons taula 6). 
Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada tres anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona 
confrontant haurà d’alçar-se el material degradat  i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura 
antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. 

 
Cada 10 anys hi haurà una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material 
com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitzat en la obra. 

 
L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada (Classe de exposició C4 i C5 segons taula 6). Haurà 

de realitzar-se una revisió anual de l’estructura, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà 
d’alçar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant l’imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim 
de les mateixes característiques que l’utilitzada en l’obra. 

 
Cada cinc anys hi haurà a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un 
material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra. 
 
En el present cas la classe d’exposició es del tipus C1. Les inspeccions es coordinaran fent coincidir los dos conceptes: 
comportament de l’estructura i conservació del material. 
 
Designació Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de grossor en el primer any, 

acers amb contingut baix de carboni 
 Classe d’exposició a la 

corrosió atmosfèrica. 
Pèrdua de massa g/m2 Pèrdua de grossor �m 

C1 Molt baixa �10 �1.3 

C2 Baixa >10 fins 200 >1.3 fins 25 

C3 Mitja >200 fins 400 >25 fins 50 

C4  Alta >400 fins  650 >50 fins 80 

C5-I Molt alta (Industrial) >650 fins 1500 >80 fins 200 

C5-M Molt alta (marina) >80 fins 200 >30 fins 60 

Taula 6 
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ME.4.2. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat hauràn de sotmetre’s també a un programa de manteniment, de manera 
molt igual al definit per l’estructura metàl·lica, ja que el major nombre de patologies del formigó armat són conseqüència o es 
manifesten a l’iniciar-se el procés de corrosió de les seves  armadures. Bàsicament, doncs, el manteniment haurà de fer front a la 
detecció, prevenció i reparació de l’oxidació i la corrosió d’aquests elements. 
 
Per preservar la seva durabilitat, l’estructura haurà de sotmetre’s a un programa de manteniment concret en base als següents 
preceptes: 
 
c) L’estructura de formigó és interior (Classe d’exposició I segons taula 8.2.2 del capítol II de la Instrucció EHE). Serà precisa una 

revisió dels elements als dos anys d’haver estat construïts i després establir una revisió dels mateixos cada 10 anys amb objecte 
de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paràmetres. 

 
Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun tipus de resina epoxi, 
per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de 
protegir-se aquestes mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 

 
L’estructura de formigó és exterior o queda immergida en un ambient humit (Classe d’exposició IIa i IIb segons taula 8.2.2 i classe 

especifica d’exposició tipus H segons taula 8.2.3a del capítol II de la Instrucció EHE).  En aquest cas serà precisa una revisió 
dels  elements a l’any d’haver sigut construïda i després establir una revisió dels mateixos cada dos anys amb objecte de 
detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paràmetres. 

 
Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun tipus de resina 
epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb profunditats de carbonatació anòmales, 
hauran de protegir-se aquestes mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 

 
L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada (Classe de exposició IIIa, IIIb, IIIc i IV segons taula 

8.2.2 i la resta de las classes especifiques d’exposició segons taula 8.2.3a del capítol II de la Instrucció EHE). Serà precisa una 
imprimació amb resina epoxi de tots els paraments dels seus elements després d’haver-se completat l’enduriment i procedir a 
una revisió després de sis mesos d’haver estat construït. Posteriorment es sotmetrà a l’estructura a un programa de revisions 
bianual amb objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paràmetres. 

 
Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun tipus de resina 
epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb profunditats de carbonatació anòmales, 
hauran de protegir-se aquestes mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 
 
Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anti-carbonatació cada cinc anys, excepte indicació expressa del 
fabricant de la pintura en relació a un altre calendari, que no serà superior a 10 anys. 
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 MJ. Memòria Justificativa del compliment de Normatives. 
 

MJ.1.  Compliment del CTE. 

 
Donant que el projecte es posterior al 29-03-2007, esdevé d’aplicació obligtòria el CTE, estant encara en vigor tota la resta de normatives 
anteriors no derogades pel CTE. 

 

MJ.2.  Compliment de normatives referents a l’estructura de l’edifici: Compliment del SE del CTE–NCSE02–EHE08–EFHE–Estudio 

Geotécnico. 
 
Totes les normatives requerides a compliment en el present apartat no són d’aplicació en el present projecte. 
 

MJ.3.  Compliment de normatives referents a l’execució constructiva de l’edifici: Compliment de la ICT-D172/99-RITE-D375/88.  
 
Totes les normatives requerides a compliment en el present apartat estan citades d’obligat compliment en la memòria descriptiva del 
primer document del projecte, i es trobaran específicament explicades i complimentades en el “plec de condicions tècniques particulars” 
de la documentació escrita del posterior projecte executiu. Aquest document serà el DOCUMENTACIÓ ESCRITA II: PLEC DE CONDICIONS 
TÉCNIQUES PARTICULARS. 
 
Cadascun dels apartats del plec de condicions tècniques referiran el compliment de la normativa específica de cadascun dels elements 
constructius del projecte executiu. 
 
Donat que en el present projecte no hi ha intervencions en les instal·lacions de cap dels edificis objecte d’estudi, no són d’aplicació la 
ICT-D172/99-RITE-D375/88. 

 

MJ.4. Compliment del decret 259/2003 sobre habitabilitat i la cèdula d’habitabilitat.      

          

En aquest cas, i al no tractar-se d’un projecte d’habitatges, no és d’obligat compliment, pel que es dona l’apartat per degudament 

justificat als efectes pertinents. 

 

MJ.5.  Compliment del Reial Decret 1627/97 sobre la necessitat de redacció d’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.       
 
En la documentació escrita del Projecte Executiu s’adjunta l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, ja que és el que es requereix per a 
obres amb un PEM superior a 280.000,00 euros.  

 

MJ.6.  Compliment del Decret 201/91 sobre enderrocs i residus en la construcció.      
 

Tot el procés de gestió dels residus generats per aquesta construcció queda resol en el present Projecte Executiu, valorant els excedents 

de residus i els de propi moviment dins l’obra. En resum l’excedent de residus és el que s’adjunta a la fitxa posterior. La fitxa de residus, 

únicament és d’aplicació per l’edifici 1. No es contemplen residus pels edificis CA02, CA03 i AB. 

Els m3 de terres serán duts a un abocador autoritzat per al corresponent reciclatge d’aquestes terres, tot i garantit totes i cadascunes de 

les premises establertes en el decret 201/91. 

El nombre de m3 i de resiuds previstos gestionar es troben desenvolupats en la corresponent Fitxa justificativa (veure Fitxa justificativa 

del present document). 
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MJ.1.  Compliment del CTE. 
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PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
Per donar compliment a les exigències bàsiques del CTE 

Ref. Projecte 

Prestacions de l’edifici segons el CTE i la LOE

Les prestacions que l’edifici projectat ha de proporcionar s’entenen com el conjunt de característiques qualitatives o quantitatives de l’edifici, 
identificades objectivament, que determinen la seva aptitud per complir les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

Els Documents Bàsics del CTE (DBs) estableixen uns nivells o valors límits de les prestacions dels edificis i de les seves parts. Mitjançant 
aquests nivells o valors es caracteritzen les exigències bàsiques i es quantifiquen, en la mesura en què el desenvolupament tecnològic i 
tècnic de l’edificació ho permeti (art. 3 de la Part I del CTE) 

En funció de l’abast del projecte (ús característic de l’edifici, tipus d’intervenció, etc.) i de l’àmbit d’aplicació general del CTE i de l’específic 
de cada Document Bàsic, es determinaran les prestacions que haurà de presentar l’edifici per complir les exigències bàsiques. (Veure 
document informatiu Àmbit d’aplicació del CTE)  
Quan s’hagin de complimentar altres normatives, es farà tenint en compte el seu àmbit d’aplicació. En el cas de que en el projecte s’apliquin 
Documents reconeguts, caldrà fer-ne referència. 

La definició concreta de les prestacions, ordenades per exigències bàsiques, es farà a l’apartat de la Memòria relatiu al “Compliment del CTE 
i d’altres reglaments i disposicions”. 

Requisits bàsics LOE
art. 3 

Prestacions segons 
normativa específica  

Funcionalitat Projecte (1)

Utilització - La disposició i dimensió dels espais i la dotació de les instal·lacions faciliten la realització adequada de 
les funcions previstes a l’edifici. 

D.259/2003 
Habitabilitat 
Normativa usos 

Accessibilitat - Es permet a les persones amb mobilitat o comunicació reduïdes l’accés i circulació per l’edifici segons 
la normativa específica. 

D.135/95
d’accessibilitat 

Telecomunicacions - Facilita l’accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i informació d’acord amb el que preveu la 
normativa específica. 

RD Llei 1/98, RD 
401/2003, altres 

Requisits bàsics LOE 
art. 3

Exigències bàsiques CTE  Nivells o valors límits de 
les prestacions establerts 
en els Documents Bàsics  

Seguretat Projecte (1)

SE Seguretat estructural (art. 10 Part I del CTE) 

SE 1 Resistència i 
estabilitat  

-  La resistència i l’estabilitat seran les adequades perquè no es generin 
riscos indeguts, de forma que es mantingui la resistència i l’estabilitat 
enfront de les accions i influències previsibles durant les fases de 
construcció i usos previstos dels edificis, i que una incidència 
extraordinària no produeixi conseqüències desproporcionades 
respecte a la causa original i es faciliti el manteniment previst. 

SE Seguretat 
Estructural

SE 2 Aptitud de servei -  L’aptitud al servei serà conforme amb l’ús previst de l’edifici, de forma 
que no es produeixin deformacions inadmissibles   

DB SE
DB SE-AE 
DB SE-A 
DB SE-C 
DB SE-F 
DB SE-M 

EHE, EF, NSR

SI Seguretat en cas d’incendi (art. 11 Part I del CTE) DB SI (2)

S I1 Propagació 
interior

- Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’interior de l’edifici. DB SI 1 

SI 2 Propagació 
exterior

- Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’exterior, tant en 
l’edifici considerat com a d’altres edificis. 

DB SI 2 

SI 3 Evacuació 
d’ocupants 

- L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats perquè els 
ocupants puguin abandonar-lo o arribar a un lloc segur dins del mateix 
en condicions de seguretat. 

DB SI 3 

SI 4 Instal·lacions de 
protecció contra 
incendis 

- L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions adequats per fer possible 
la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, així com la transmissió de 
l’alarma als ocupants. 

DB SI 4 

SI 5 Intervenció de 
bombers 

- Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d’extinció d’incendis. DB SI 5 

SI Seguretat en 
cas d’Incendi  

SI 6 Resistència al foc 
de l’estructura 

- L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el temps 
necessari perquè es puguin complir les anteriors exigències bàsiques. 

DB SI 6 

(1) Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica. 
(2) En edificis i establiments industrials es dona compliment a les exigències bàsiques amb l’aplicació del Reglament de Seguretat en cas  d’incendis d’establiments 

industrials, RSCIEI (RD 2267/2004). 

✔

✔

✔

✔

✔

A007-RLLU
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PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
Per donar compliment a les exigències bàsiques del CTE 

Requisits bàsics LOE 
art. 3

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits de 
les prestacions establerts 
en el  Document Bàsic

Seguretat Projecte (1)

SU Seguretat d’Utilització (art. 12 Part I del CTE) DB SU 

SU 1 Caigudes - Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, per a lo qual els 
terres seran adequats per a afavorir que les persones no rellisquin, 
ensopeguin o es dificulti la mobilitat. També es limitarà el risc de 
caigudes en forats, en canvis de nivell i a escales i rampes, facilitant la 
neteja dels vidres exteriors en condicions de seguretat. 

DB SU 1 

SU 2 Impacte o 
enganxada 

- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin patir impacte o enganxades 
amb els elements fixes o practicables de l’edifici. 

DB SU 2 

SU 3 Immobilització en 
recintes tancats 

- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment 
immobilitzats a recintes. 

DB SU 3 

SU 4 Il·luminació 
inadequada 

- Es limitarà el risc de danys a persones com a conseqüència d’una 
il·luminació inadequada en zones de circulació dels edificis, tant 
interiors com exteriors, inclòs en cas d’emergència o de fallida de 
l’enllumenat normal. 

DB SU 4 

SU 5 Alta ocupació - Es limitarà el risc causat per situacions amb alta ocupació facilitant la 
circulació de les persones i la sectorització amb elements de protecció 
i contenció en previsió del risc d’aixafament. 

DB SU 5 

SU 6 Ofegament - Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en ofegaments a 
piscines, dipòsits, pous i similars mitjançant elements que restringeixin 
l’accés.

DB SU 6 

SU 7 Vehicles en 
moviment 

- Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment atenent-se als tipus 
de paviments i senyalització i la protecció de les zones de circulació 
rodades i les de les persones. 

DB SU 7 

SU  Seguretat 
d’Utilització 

SU 8 Acció del llamp - Es limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat per l’acció del llamp 
mitjançant instal·lacions adequades de protecció contra el llamp. 

DB SU 8 

Habitabilitat Projecte (1)

HS 1 Salubritat  (art. 13 Part I del CTE) DB HS

HS 1 Protecció enfront 
la humitat 

- Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat 
en l’interior dels edificis i els seus tancaments com a conseqüència de 
l’aigua procedent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrenties, del 
terreny o de condensacions, disposant mitjans que impedeixin la seva 
penetració o, si s’escau, permetin l’evacuació sense producció de 
danys. 

DB HS 1 

HS 2 Recollida i 
evacuació de 
residus

- L’edifici disposarà dels espais i mitjans per extreure els residus 
ordinaris generats per ells d’acord amb el sistema públic de recollida 
de tal manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels 
esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva 
posterior gestió. 

DB HS 2 

HS 3 Qualitat de l’aire 
interior

- L’edifici disposarà de mitjans perquè els seus recintes es puguin 
ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin 
de forma habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti 
un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de 
l’aire viciat pels contaminants. 

- Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior de l’edifici i de 
l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de 
combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter 
general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació 
específica sobre instal·lacions tèrmiques. 

DB HS 3 

HS 4 Subministrament 
d’aigua 

- L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar a 
l’equipament higiènic previst aigua apta per al consum de forma 
sostenible, aportant cabals suficients per al seu funcionament, sense 
alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els 
possibles retorns que puguin contaminar la xarxa.  

- Els equips de producció d’aigua calenta amb sistemes d’acumulació i 
els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens. 

DB HS 4 

HS Higiene, salut i 
protecció  del 
medi ambient 

HS 5 Evacuació 
d’aigües 

- Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües 
residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb les escorrenties. 

DB HS 5

(1) Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica. 

✔

✔
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PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
Per donar compliment a les exigències bàsiques del CTE 

Requisits bàsics LOE 
art. 3

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits de 
les prestacions establerts 
en els Documents Bàsics

Habitabilitat Projecte (1)

HE Estalvi d’energia     (art. 15 Part I del CTE) DB HE 

HE 1 Limitació de la 
demanda 
energètica 

- L’edifici disposarà d’una envolvent que limiti adequadament la 
demanda energètica necessària per aconseguir el benestar tèrmic en 
funció de el clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’hivern i 
d’estiu, així com per les seves característiques d’aïllament i inèrcia, 
permeabilitat a l’aire i exposició a la radiació solar, reduint el risc 
d’aparició d’humitats de condensació superficials i intersticials que 
puguin perjudicar les seves característiques i tracten adequadament 
els ponts tèrmics per a limitar les pèrdues o guanys de calor i evitar 
problemes higrotèrmics als mateixos. 

DB HE 1 

HE 2 Rendiment de les 
instal·lacions 
tèrmiques 

- L’edifici disposarà d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a 
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el 
rendiment de les mateixes i dels seus equips.  

- Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE, i la seva aplicació 
quedarà definida en el projecte de l’edifici. 

DB HE 2 

HE 3 Eficiència 
energètica     de 
les instal·lacions 
d’il·luminació 

- L’edifici disposarà d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les 
necessitats dels seus usuaris i eficaces energèticament disposant 
d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real 
de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi 
l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes 
determinades condicions. 

DB HE 3 

HE 4 Contribució solar 
mínima d’ACS 

- Una part de les necessitats energètiques tèrmiques derivades de la 
demanda d’ACS o de climatització de piscina coberta, segons CTE 
HE 4, es cobrirà mitjançant la incorporació en l’edifici de sistemes de 
captació, emmagatzematge i utilització d’energia solar de baixa 
temperatura adequada a la radiació solar global del seu emplaçament 
i a la demanda d’aigua calenta de l’edifici. 

- Els valors derivats d’aquesta exigència tenen consideració de mínims, 
sense perjudici de valors que puguin ser establerts per les 
administracions competents i que contribueixin a la sostenibilitat, 
atenent a les característiques pròpies de la seva localització i àmbit 
territorial. 

DB HE 4 

HE Estalvi 
d’Energia 

HE 5 Contribució solar 
fotovoltaica 
mínima d’energia 
elèctrica

- Si l’edifici està inclòs en l’àmbit d’aplicació del CTE HE 5 incorporarà 
sistemes de captació i transformació d’energia solar en energia 
elèctrica per procediments fotovoltaics per a ús propi o 
subministrament en xarxa.  

- Els valors derivats d’aquesta exigència bàsica tindran la consideració 
de mínims, sense perjudici de valors més estrictes que puguin ser 
establerts per les administracions competents i que contribueixin a la 
sostenibilitat, atenent a les característiques pròpies de la seva 
localització i àmbit territorial. 

DB HE 5 

HR Protecció enfront del soroll (art. 14 Par I CTE)HR Protecció 
enfront del 
soroll  - L’edifici es projectarà, construirà, utilitzarà i mantindrà de manera que els elements constructius 

que conformin els seus recintes tinguin unes característiques acústiques adequades per: 
* reduir la transmissió del soroll aeri,  
* reduir la transmissió del soroll d’impactes, 
* reduir la transmissió de vibracions de les instal·lacions pròpies de l’edifici, i  
* per limitar el soroll reverberant dels recintes. 

DB HR 

NBE-CA/88 (3)

(1) Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica. 
(2) Es pot donar compliment amb la NBE-CA-88 en els projectes que sol·licitin llicència abans del 24 d’octubre de 2008 
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MJ.7.   Fitxa justificativa de compliment del Decret 259/2003 sobre habitabilitat i la 
cèdula d’habilitat. 
 
No és d’aplicació, ja que la intervenció no contempla l’adequació per a usos d’habitatge.  
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MJ.8.   Fitxa justificativa sobre el compliment de la Lle1 20/91 sobre Accesibilitat i 
supressió de Barreres Arquitectòniques. 
 
No és d’aplicació, ja que les intervencions del present projecte no contemplen l’accessibilitat en els edificis.  
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MJ.9. Fitxa justificativa de compliment de l’instal·lació de Fontaneria.  
 
No es contempla la intervenció en la xarxa de subministre d’aigua potable en cap dels edificis considerats en el present 

projecte. 
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MJ.10. Fitxa justificativa de compliment de l’instal.lació de telecomunicacions en edificis 
segons el R.D. Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación”. 
 
No és d’aplicació, ja que en el present projecte no hi ha cap intervenció en les instal·lacions de telecomunicacions. 
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MJ.11. Fitxa justificativa de compliment del REBT 02 (R.D. 842/2002).  
 
No és d’aplicació, ja que en el present projecte no hi ha cap intervenció en el REBT. 
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MJ.12. Compliment de DB-SE (Seguretat Estructural). 
  Consideracions Generals 

  SE 1 Propagació Exterior 

  SE 2 Aptitud de Servei 

 
 
El compliment del DB-SE es justifica en la Memòria Tècnica d’Estructura.  
A continuació es justifica el compliment de la Norma NCSE-02 
(només és d’aplicació en l’edifici 1)
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I D E N T I F I C AC I Ó  D E  L ’ E D I F I C I  

Situació: Municipi: 

Número de plantes sobre rasant: 
 

C AR AC T E R Í S T I Q U E S  D E  L A C O N S T R U C C I Ó  

Moderada  Normal   Especial   Classificació de l’edifici en funció 
de la seva importància:  

(Article 1.2.2) Edificis amb probabilitat 
menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol 
pugui ocasionar víctimes, 
interrompre un servei primari o 
produir danys econòmics 
significatius a tercers. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre 
un servei per a la col·lectivitat, o 
produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap 
cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc 
a efectes catastròfics. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
interrompre un servei 
imprescindible o donar lloc a 
efectes catastròfics. En aquest 
grup s’inclouen les construccions 
que així es considerin en el 
planejament urbanístic i 
documents públics anàlegs, així 
com en reglamentacions més 
específiques 

 

Acceleració bàsica ab: (1) (2) En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02 ab / g < 0,04  ab / g =   

Acceleració de càlcul ac: 

(Només en edificis d’importància 
normal o especial i amb ab � 0,04g) 

Coeficient del tipus de sòl C: (3)  

S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en 
ponderar els coeficients Ci  de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres. 

 

C =
30

e·C ii� =  

Coeficient d’amplificació del terreny S      

 Si � · ab ��0,1 g � S = C / 1,25 

�
Si 0,1 g < ��· ab < 0,4 g � S = 

25,1

C
 + 3,33 · (��· 

g
ab  – 0,1) · (1 – 

25,1

C
) 

 Coeficient de risc ��� 
Edificis d’importància 
normal � = 1,0 
Edificis d’importància 
especial � = 1,3 

���� � Si 0,4 g ��� . ab � S = 1,0 S =  

 

 � �
(4) ac / g = S · � · ab  / g =  

Tipus d’estructura: (1) (4) (5)  
 

C R I T E R I S  D ’ AP L I C AC I Ó  D E  L A N O R M A 

Edificis d’importància moderada No cal aplicar l'NCSE-02  

ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02  

0,04 g ��ab < 0,08g(2) Cal aplicar l'NCSE-02   

 Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de normal importància sempre que:  

 
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa similars en 

les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 

 

 - No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.  

 En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac  � 0,08g    

ab� ��0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions  

 

Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 

 
 

 

 ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02.  

En la memòria de càlcul consten les accions sísmiques considerades, les hipòtesis i les conclusions adoptades. I en els 
plànols es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el càlcul. 

 

 

  Data    L’arquitecte/a 
 

 

 

 

Notes: 

1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ��ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab� ��0,12g en tindran, com a 
màxim, 2. (art. 1.2.3) 

2) Quan ab ��0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 

3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 

Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.  
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.  
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.  
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 

4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ��ac � 0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac 	�0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1) 

5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 
l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als 
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 

Avinguda Alcalde Rovira Roure, 175 Lleida (SEGRIÀ)

edifici 1: 3 plantes

✔

0,000

Reforç estructural edifici 1: Bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent

✔

✔
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AREN 
EXPEDIENT: A007-RLLU 

PROJECTE D’ACTUACIONS D’ARRANJEMENT DELS EDIFICIS CA01 - CA02 - CA03 I CAAB DE 
L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA AGRÒNOMA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 

 
AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA | JOSEP M. BURGUES SOLANES | ARQTES. | TONI GIMBERNAT PIÑOL | ENGINYER IND. |  
COMERC, 38 Ent. 4a 25007 LLEIDA | T/F (+34)973249655 | aren@br29.com | www.br29.com | XAVIER F 637462382 | JOSEP M 610724645 | TONI  618382124

Pag. 78 de 93

MJ.13. Compliment de DB-SI (Seguretat en cas d’Incendi). 
 
No és objecte d’itervenció del present projecte, excepte la consideració dels elements metàl·lics, que s’executaran degudament 

ignifugats. 

  Consideracions Generals 

  SI 1 Propagació Interior (no aplicació) 

  SI 2 Propagació Exterior (no aplicació) 

  SI 3 Evacuació d’ocupants (no aplicació) 

  SI 4 Instal.lacions de protecció en cas d’incendi (no aplicació) 

  SI 5 Instal.lacions de bombers (no aplicació) 

  SI 6 Resistència a foc de l’estructura (només aplicació edifici 1) 



CTE Paràmetres del DB SI per donar compliment a 
les exigències de Seguretat en cas d’Incendi EQUIPAMENTS

      Incendis
SI

 

                                                                                                                                                  versió 1  desembre 2006 - Oficina Consultora Tècnica COAC     1/12

 
 Ref. del projecte  

 

À M B I T  D ’ A P L I C A C I Ó  (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI) 

Nova construcció  Ampliació  Modificació  Rehabilitació  
 

- Es manté l’ús: � S’aplica als elements afectats per la reforma sempre que allò suposi 
una més gran adequació a les condicions del DB SI. 

  

- Altera l’ocupació o la distribució respecte dels 
elements d’evacuació: 

� El DB SI s’haurà d’aplicar també a aquests elements d’evacuació.   

- Afecta a elements constructius que suporten 
les instal·lacions de protecció contra incendi: 

� Aquestes instal·lacions s’hauran d’adequar al DB SI.   

Reforma 

- En qualsevol cas: � Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat 
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI. 

  

- Afecta a una part de l’edifici: � Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat 
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI. 

  Canvi d’ús 

- Una part d’un edifici d’habitatges destinada a 
qualsevol altre ús es transforma en habitatge. 

� El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, així com als elements 
d’evacuació que la serveixin.  

  

 

- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SI   Solucions 
adoptades  
en projecte 

- Es proposen solucions diferents a les  establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequació.                            
* (S’indicarà si s’hi ha solució diferent en la casella corresponent i es justificarà a part). 

  

 

P A R À M E T R E S  D E  S E G U R E T A T  E N  C A S  D ’ I N C E N D I  

SI 1 Propagació interior 
  

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ 
 

SECTORS D’INCENDI CONDICIONS                                         
segons l’ús i superfície construïda del sector, S                        

Residencial Habitatge - Cada sector té una superfície construïda, S � 2.500 m2 (1) 
- Separació entre habitatges o amb zones comunes � EI 60.   

Aparcament S � 100 m2 - Es compartimenta com a local de risc baix.   

Aparcament S > 100 m2 
- Es compartimenta com a sector independent. 
- Comunicació a través de vestíbul d’independència. 
- Veure fitxa SI- Aparcament. 

  

Establiments d’ús Administratiu, Docent  o 
Residencial Públic, S � 500 m2 

- Cada establiment és sector d’incendi. 
- Condicions segons l’ús.   

Establiments d’ús Comercial o Pública 
Concurrència de qualsevol superfície 

- Cada establiment és sector d’incendi. 
- Condicions segons l’ús.   

- Compartimentats amb elements constructius de resistència 
al foc no inferior a la dels sectors d’incendi.   Escales i ascensors que serveixin a sectors 

d’incendi diferents  
- Ascensors als que no s’accedeix des d’una escala protegida: 

a)  Portes de l’ascensor  E 30, o bé 
b)  Un vestíbul d’independència en cada accés. Sempre en l’accés 

a un local d’ús Aparcament o a un local de risc especial. 

  

 
(1) Es pot duplicar si l’edifici disposa d’una instal·lació d’extinció automàtica i l’altura d’evacuació h <  80 m. 
 

RESISTÈNCIA AL FOC, EI t                              ( E: Integritat; I: aïllament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automàtic) 
 

RESISTÈNCIA AL FOC                                      
segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, h 

Sector sota rasant Sector sobre rasant                     

ELEMENTS           
compartimentadors     
de sectors d’incendi 

ÚS DEL SECTOR 

      h � 1,50 m h � 15 m 15< h � 28m h > 28 m 

Residencial Habitatge EI 120 EI 60   EI 90 EI 120 

Administratiu, Docent i 
Residencial Públic S >500 m2 EI 120 EI 60   EI 90 EI 120 

Comercial,                      
Pública Concurrència 

EI 120 
EI 180, h>28 m

EI 90   EI 120 EI 180 

PARETS I 
SOSTRES     

Aparcament S > 100 m2 EI 120 EI 120   EI 120 EI 120 

a) Comunicació directa �                 EI2 t/2 - C5, sent t el temps exigit a la paret   

SECTORS 
D’INCENDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 1.1 

PORTES DE PAS 
b) Amb vestíbul d’independència �   EI2 t/4 - C5, sent t el temps exigit a la paret   
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SI 1 Propagació interior (continuació) 
 

JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC 
a)  S’adopten les classes de resistència al foc que s’obtenen a partir de les taules i/o mètodes simplificats dels 

Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica). 

b)  Mitjançant referència a la classe de resistència al foc que apareix en el marcatge CE dels elements constructius 
que en disposin. 

SECTORS 
D’INCENDI 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 1.1 

c)  Mitjançant referència a certificats d’assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats.                         
(Els assaigs corresponents s’especifiquen en el RD 312/2005 i les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI) 

 
 

CLASSIFICACIÓ 
 

CLASSIFICACIÓ  
segons superfície construïda, S i volum construït, V 

ÚS PREVIST 

RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Aparcament � 100 m2 En qualsevol cas -  -  

Magatzem de residus (escombraries) 5 < S � 15 m2 15 < S � 30 m2   S > 30 m2 

Local de comptadors d’electricitat En qualsevol cas -  -  

Sala de maquinària de ascensors En qualsevol cas -  -  

Sales de calderes, amb potència útil 
nominal P 70< P � 200 kW   200 < P� 600 kW   P > 600 kW 

Sales de màquines 
d’instal·lacions de climatització  En qualsevol cas -  -  

Magatzem de combustible sòlid 
per a calefacció -  En qualsevol cas   -  

Centre de transformació,        
Potència total, P � 2.520 kVA En qualsevol cas -  -  

Trasters (inclosos els que comuniquen 
directament amb zones d’aparcament) (1) 50 < S � 100 m2 100 < S � 500 m2   S  > 500 m2 

Trasters o magatzems  - Si la càrrega de foc del conjunt és � 3 x 106 MJ � s’aplicarà el RSCIEI 

CONDICIONS 
- Resistència al foc de l’estructura R 90 R 120   R 180 

- Resistència al foc de parets i 
sostres compartimentadors  EI 90 EI 120   EI 180 

- Vestíbul d’independència  - Sí   Sí 

- Portes de pas  EI2 45-C5 
2 x EI2 30-C5  

Obren cap a l’interior 
del vestíbul d’indep. 

  
2 x EI2 45-C5     

Obren cap a l’interior  
del vestíbul d’indep. 

- Recorregut d’evacuació màxim    
fins a alguna sortida del local (computa en 
la longitud total fins a la sortida de planta) 

� 25 m 
� 31 m si disposa 

d’extinció automàtica 

  
� 25 m 

� 31 m si disposa 
d’extinció automàtica 

  
� 25 m 

� 31 m si disposa 
d’extinció automàtica 

- Parets i sostres:  B-s1,d0 

LOCALS I ZONES 
DE RISC ESPECIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

- Reacció al foc dels materials 
- Terres:   BFL-s1 

CTE DB SI 1.2 
(1)  Properament podreu consultar a www.oct-catalunya el Document  DT-8 “Trasters en  aparcaments” de la TINSCI, Taula per a la 

Interpretació de la Normativa de Seguretat en cas d’Incendi.  
 

ESPAIS OCULTS (Patinets, cambres, cel-rasos, terres elevats, altres) 

a)   Es mantindrà la dels espais ocupables en els espais ocults, o bé,   

- tancaments: EI t, 

- registres de manteniment: EI t/2 
b)   Es compartimentaran els 

espais ocults respecte dels 
espais ocupables: 

 
sent t, el temps de resistència al foc dels 
espais ocupables 

  

Compartimentació                           
dels espais ocults:     

c)   En qualsevol cas, en canalitzacions verticals no estanques: es limitarà 
els seu desenvolupament vertical a tres plantes i a 10 m.  

  

PASSOS D’INSTAL·LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.) 

a)   Es col·locarà un mecanisme d’obturació automàtica, o bé,   

ESPAIS OCULTS     
I PASSOS 
INSTAL·LACIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

CTE DB SI 1.3 

Quan travessen elements 
compartimentadors d’incendi 

b)   Es constituiran com a elements passants amb la mateixa resistència  
al foc, EI t, que l’element travessat. 
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SI 1 Propagació interior (continuació) 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 

REVESTIMENTS (1) SITUACIÓ DE L’ELEMENT 

De sostres i parets (2) (3) De terres (2) 

Zones ocupables (4)                     

excepte l’interior de l’habitatge C-s2,d0   EFL 

Passadissos i escales protegits B-s1,d0   CFL-s1 

Locals de risc especial B-s1,d0   BFL-s1 

Espais ocults no estancs                   
(patinets, cel-rasos, terres elevats, etc.) B-s3,d0      BFL-s2 (5) 

(1)   Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres. 
(2)   Canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc. 
(3)   Materials que constitueixin una capa continguda a l’interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa � EI 30 .  
(4)   Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides.  
(5)   Es refereix a la part inferior de la cavitat. En espais verticals (per exemple, patinets) aquesta condició no és aplicable. 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Components de les instal·lacions: 
Cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc. 

- Es regulen per la seva reglamentació específica  (REBT 2002) 
* Edificis d’habitatge: Les canalitzacions de la instal·lació d’enllaç i de les derivacions 

individuals seran no propagadores de la flama i de baixa emissíó i opacitat reduïda 

ELEMENTS TÈXTILS DE COBRIMENT   

Carpes, tendalls, altres: - M-2, segons norma UNE 23727:1990 

JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC   

a)  S’adopten les classes de reacció al foc que especifica el RD 312/2005 per alguns materials. 

REACCIÓ AL FOC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b)  Mitjançant referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin.

CTE DB SI 1.4 c)  Mitjançant referència a certificats d’assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.                         
(Els assaigs corresponents s’especifiquen en el RD 312/2005 i les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI) 

 
SI 2 Propagació exterior 
 

MITGERES RESISTÈNCIA AL FOC � EI 120 
 

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL 

- Entre dos edificis   - Entre una zona de risc especial   
alt i d’altres zones de l’edifici 

  - Cap a una escala o passadís protegit 
des d’altres zones de l’edifici 

  

 


 0º 45º 60º 90º 135º 180º Separació entre els punts de les façanes < EI 60:     
es garantirà una distància horitzontal d, en funció de l’angle, 
,   
que forma els plans exteriors de la façana. d, en m 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50  

Façanes enfrontades   Façanes a 90º   Façanes a 180 º   

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Façanes a 45º   Façanes a 60º   Façanes a 135º   

FAÇANES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 2.1 
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SI 2 Propagació exterior (continuació) 
 

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL 

- Entre dos sectors d’incendi   - Entre una zona de risc especial alt i d’altres zones més altes de l’edifici 
  

 

    Franja d’1 m � EI 60 en la trobada entre el forjat 
separador de sectors diferents i la façana:  

  

Franja d’1 m � EI 60 que es pot reduir en la 
dimensió de l’element sobresortint en la trobada entre 
el forjat separador de sectors diferents i la façana   amb 
element sobresortint: 

  

  
REACCIÓ AL FOC  

- Façana d’altura > 18 m   - Qualsevol façana el començament de la qual sigui accessible al públic   
(bé des de la rasant del carrer o bé des d’una coberta)  

  

 

FAÇANES 

- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior: B-s3 d2.   

CTE DB SI 2.1 

Classe de 
reacció al foc 

- Materials col·locats a les superfícies interiors de cambres ventilades: B-s3 d2.   
 

RESISTÈNCIA AL FOC  

- Entre dos edificis   - Entre dos sectors d’incendi 
  - Entre una zona de risc especial 

alt i d’altres zones de l’edifici 

  

 

Franja �  EI 60 i � 0,50 m,  
mesurada des de l’edifici adjacent en 
la trobada de mitgera entre dos 
edificis i la coberta:                  

Franja  � EI 60 i �  1 m          
en la trobada entre la paret 
compartimentadora de dos sectors 
d’incendi i la coberta:                 

Perllongar 0,60 m la mitgera o 
element compartimentador entre 
dos edificis o sectors:  

Mitgera EI 120

Edifici 1 Edifici 2

SECCIÓ

>0,50 m

Franja  EI 60

Coberta
>0,50 m__

 

Coberta
>1 m

Paret EI t

Sector 1 Sector 2

SECCIÓ

_

Franja EI 60

Local de risc alt Local de risc alt

 

 

Sector 2

Paret EI t

Sector 1

SECCIÓ

>0,6 m_

Mitgera  EI 120

EI t
EI 120

Coberta

 
 

Separació entre el punts de la façana i la coberta < EI 60 de sectors o edificis diferents:    

 

 

 
d (m) � 2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 

h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

 
Sent,  

- d, la distància en projecció de la façana a qualsevol zona de coberta < EI 60. 

- l’altura, h, sobre la coberta a la que ha d’estar qualsevol zona de façana < EI 60. 

 
 

REACCIÓ AL FOC  
 

COBERTES 

- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior o que estiguin situats en la cara 
superior dels voladius que sobresurtin > 1 m: BROOF (t1).   

CTE DB SI 2.2 

Classe de 
reacció al foc 

- Lluernaris, claraboies i qualsevol altre element d’il·luminació, ventilació o extracció de fum:  
BROOF (t1).   
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SI 3 Evacuació d’ocupants 
 

ALTURA D’EVACUACIÓ DE L’EDIFICI, h 

- h descendent =                                     m h ascendent (1) =                                         m      
(1) No pot haver ocupació habitual en plantes que tinguin una altura d’evacuació ascendent > 4 m, excepte si es tracta de zones 

d’ocupació nul·la o d’ús aparcament.  Aquesta limitació no s’aplica a la primera planta sota rasant.  

SORTIDES DE PLANTA   (Situades bé en la planta considerada o bé en una planta diferent) 

a) Arrencada                                            
d'una escala no protegida que: 

-  Condueix a una planta de sortida de l'edifici  
-  Té un ull o forat central amb una àrea en planta � 1,30 m². 
*  No es considera sortida de planta si la planta està comunicada amb altres 

per forats diferents dels de l’escala. 
*   L’OMCPI/96 de BCN: no la considera en cap cas com a sortida de planta.  

  

b) Porta d'accés                                     
a una escala protegida que: 

-  Té capacitat suficient  
-  Condueix a una sortida d'edifici. 

  

c) Porta d'accés                                      
a un vestíbul d'independència  
d’escala especialment protegida: 

-  Té capacitat suficient. 
-  Condueix a una sortida d'edifici. 

  

d) Una sortida d’edifici que: - Comunica amb un espai exterior segur.    

SORTIDA D’EDIFICI 

-  Permet la dispersió dels ocupants amb seguretat   

-  Permet l’accés dels bombers i dels mitjans 
d’ajuda als ocupants. 

  

-  No ha de tenir obstacles que puguin oposar-s’hi.   

- Condicions generals:

* Pot ser la coberta d’un altre edifici que sigui 
estructuralment independent, sempre que 
l’incendi no els pugui afectar simultàniament. 

  

- Superfície útil S � 0,5 P m²; - Radi � 0,1 P m 
  sent P, el nombre d'ocupants  
* Quan P � 50 persones, no cal comprovar-ho. 

  - Espai davant de 
cada sortida 
d'edifici:  

- Dimensió més petita serà � 8 m i serà � suma 
amplades de sortides de l’edifici a aquest espai 

  

  

CONFIGURACIÓ 
DE L’EDIFICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI A                     
D. 241/94 i OMCPI/96 

-   Porta o forat                                         
a un espai exterior segur: 

- Recorregut entre les 
sortides de l’edifici i 
l’espai de maniobra: 

-  L � 60 m 
- Amplada mínima:  1,80 m, si h �  8,00 m 
                             3,00 m, si h > 8,00 m               

 

ÚS PREVIST DELS ESTABLIMENTS          
integrats en un edifici d’habitatges 
Segons superfície construïda, S 

COMPATIBILITAT DE L’ELEMENT D’EVACUACIÓ 
 

- Independents de las zones comunes del edifici   
i compartimentats com l’establiment. 

  - Sortides d’ús habitual   
i recorreguts de 
l’establiment fins a  
l’espai exterior segur: 

- Amb vestíbul d’independència poden servir com 
a sortida d’emergència d’altres zones de l’edifici.

  

- Independents de las zones comunes del edifici   
i compartimentades com l’establiment. 

  

COMPATIBILITAT 
DELS ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 3                    

Administratiu, Docent i              
Residencial Públic de S > 1.500 m2 , i 
Comercial i Pública Concurrència            
de qualsevol superfície - Sortides d’emergència 

de l’establiment: 
 - Amb vestíbul d’independència si comuniquen 

amb un element comú d’evacuació de l’edifici. 
  

 

ÚS PREVIST  ZONA, TIPUS 
D’ACTIVITAT 

DENSITAT 
D’OCUPACIÓ 
m2 sup. útil/ persona 

SUPERFÍCIE 
ÚTIL      
m2 

OCUPACIÓ 
Nº de persones, P 
Sup. útil/ densitat 

Residencial habitatge  Plantes d’habitatge 20    

Administratiu < 500 m2        
integrat en edifici d’habitatges Plantes o zones d’oficina 10    

Docent < 500 m2                      
integrat en edifici d’habitatges  Conjunt de la planta o de l’edifici 20    

Residencial Públic< 500 m2  
integrat en edifici d’habitatges Zones d’allotjament 20    

Aparcament � 100 m2  Aparcament 40    

CÀLCUL DE 
L’OCUPACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTE DB SI 3                     
Ocupació ocasional o a 
efectes de manteniment 

Trasters dels habitatges, locals 
d’instal·lacions, sales màquines, 
material de neteja, etc. 

Ocupació  
nul·la 

 
 - 

   TOTAL EDIFICI   
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NOMBRE DE 
SORTIDES EXISTENTS  

CONDICIONS 

 � 100 persones   - Ocupació: 
 

� 50 persones: si han de salvar una altura 
ascendent > 2 m fins a una sortida de planta 

  

� 25 m, en general (1)   - Longitud del recorregut d’evacuació: 

� 50 m si té sortida directa a l’espai exterior 
segur i l’ocupació és � 25 persones.(1)  

  

Una única sortida    
de planta: 

 

- Altura d’evacuació descendent:  � 28 m (2)   

 - Longitud del recorregut d’evacuació: � 35 m (1)   Més d’una sortida 
de planta:     

 
- Longitud fins a un punt des del que 

existeixin, com a mínim, dos 
recorreguts alternatius: 

� 25 m (1) 
  

Més d’una sortida 
d’edifici: 

 
- Ocupació de l’edifici:  > 500 persones    

NOMBRE DE 
SORTIDES I 
LONGITUD DELS 
RECORREGUTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 3.3 

(1) La longitud del recorregut d’evacuació es pot augmentar un 25 % si el sector està protegit per una instal·lació d’extinció automàtica. 
(2) Al menys dues sortides de planta conduiran a dues escales diferents 

 

TIPUS D’ELEMENT  DIMENSIONAMENT VALOR MÍNIM 

 0,80 m    

0,80 m � A porta d’una fulla � 1,20 m.   

0,60 m � A cada fulla en porta de 2 fulles � 1,20 m   

Portes i passos: A  �  P / 200    

 

A porta en planta baixa � 0,80 x A escala proteg.   
 1,00 m   Passadissos i rampes: A  �  P / 200 

 0,80 m en passadissos � 10 pers. usuaris habit.   

descendent A  �  P / 160   1,00 m, en general   Escales no 
protegides per     
a evacuació: ascendent A  �  P / (160-10h)   0,80 m, en escales � 10 pers. usuaris habituals   

Escales protegides: E �  3 S + 160 AS  1,20 m, en ús docent   

Passos, 
passadissos   
i rampes 

A  �  P / 600   1,00 m 
  Zones a l’aire 

lliure: 

Escales A  �  P / 480   1,00 m    

Sent, 
A =  Amplada de l’element, [m] 
As = Amplada de l’escala protegida en el seu desembarcament en la planta de sortida de l’edifici, [m] 
h = Altura de evacuació ascendent, [m] 
P = Nombre total de persones que es preveu que passin pel punt l’amplada del qual es dimensiona. 
E = Suma dels ocupants assignats a l’escala. Només caldrà aplicar la hipòtesi de bloqueig de sortides de planta en una de 

las plantes, amb la  hipòtesi més desfavorable; 
S = Superfície útil del recinte de l’escala protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen les P persones. 

Inclou la superfície dels trams, dels replans i dels replans intermedis. 
  

JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ 

DIMENSIONAMENT 
DELS ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CTE DB SI 3.4 

En funció de la complexitat de l’edifici caldrà adjuntar un estudi complementari per a justificar el dimensionat 
dels elements d’evacuació: en funció de l’ocupació, distribució d’ocupants fins a les sortides, simultaneïtats, 
hipòtesi de bloqueig, capacitat de les sortides i escales, etc.  

  

 

CONDICIONS SEGONS TIPUS DE PROTECCIÓ DE L’ESCALA (1) 
segons l’altura de evacuació de l’escala, h i el nombre de persones a les que serveix, P 

EVACUACIÓ 

No protegida (2)   Protegida    Especialment protegida   

Descendent  h � 14 m   h � 28 m   En qualsevol cas   

Ascendent h � 2,80 m  
h � 6,00 m i  P � 100 pers. 

  En qualsevol cas   En qualsevol cas 
  

PROTECCIÓ       
DE LES ESCALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 3.5 

(1)  Quan un establiment contingut en un edifici d’ús Residencial Habitatge no hagi de constituir sector d’incendi (segons SI 1), i 
comparteix l’escala amb els habitatges, les condicions exigibles a l’escala són les corresponents a l’ús de l’establiment. 

(2)  Les escales que comuniquin sectors d’incendi diferents però l’altura d’evacuació de les quals no excedeixi de la que s’admet  per les 
escales no protegides, només han d’estar compartimentades respecte d’aquest sectors amb elements constructius de resistència 
a l foc no inferior a la dels sectors d’incendi. 
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PORTES  

-  Batents amb eix de gir vertical.   � Tipus: 

   Amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat del 
que provingui l’evacuació, sense haver d’utilitzar una clau i 
sense haver d’actuar en més d’un mecanisme: 

   (p.e. maneta o polsador segons UNE-EN 179:2003 VC1) 

  

-  En sentit d’evacuació si  P > 200 persones.   

Sortida de planta o 
sortida d’edifici i          
per a > 50 persones 

� Sentit d’obertura: 

-  No han d’envair passadissos d’ample < 2,50 m excepte en 
sones d’ús restringit (P < 10 pers.), segons DB SU 2.1.2.   

SI 3.6 

SI 3.4 

En general � Amplada mínima: -  0,80 m 
-  0,80 m � A porta d’una fulla � 1,20 m;  
-  0,60 m � A cada fulla en porta de dues fulles � 1,20 m 

  

PASSADISSOS 
SI 3.4 � Amplada mínima: -  1,00 m 

-  0,80 m en passadissos � 10 persones que siguin usuaris habituals (1,00 m en espais 
d’accés als habitatges segons l’art. 2.2.7  D. 259/2003 d’habitabilitat). 

  

RAMPES 

� Amplada mínima: - 1,00 m   

� Pendents, trams, replans -  Condicions segons DB SU 4.3   

SI 3.4 

SU 2.4 

� Passamans  -  Condicions segons DB SU 4.3   

ESCALA NO PROTEGIDA 

� Amplada mínima: - 1,00 m 
- 0,80 m en escales � 10 persones que siguin usuaris habituals. (1,00 m en escales 

d’accés als habitatges segons l’art. 2.2.7  D. 259/2003 d’habitabilitat) 
  

� Escala no protegida 
compartimentada: 

-  Recinte compartimentat amb elements constructius de resistència al foc no inferior a 
la dels sectors d’incendi als que serveix.   

� Esglaons, trams, replans: 

� Passamans: 
- Condicions segons DB SU 4.2   

SI 3.4 

SU 2.4 

� Ventilació: - No hi ha requisits de seguretat en cas d’incendi. 
- Condicions d’habitabilitat: si es desenvolupen en més d’una planta, la planta baixa i 

planta última tindran una obertura S � 1 m2 apartat 2.2.8 del D. 259/2003. 
  

ESCALA PROTEGIDA 

� Amplada mínima: - 1,00 m 
- 0,80 m en escales � 10 persones que siguin usuaris habituals. (1,00 m en escales 

d’accés als habitatges segons l’art. 2.2.7  D. 259/2003 d’habitabilitat) 

 

� Traçat:   -  Recinte destinat exclusivament a circulació. 
-  Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament en planta de sortida de l'edifici. 

 

-  Elements separadors EI 120. Estructura R 30.  
-  Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 

 

-  Si disposa de façanes, compliran les condicions de SI 2.  

� Compartimentació:      

-  No cal compartimentar l’escala en la planta de sortida de l’edifici si comunica amb un 
sector de risc mínim. 

 

� Passos d’instal·lacions: -  Portes de registre EI 60 de patinets o de conductes per a instal·lacions.  

- Dos, com a màxim, 

- amb portes EI2 60 C5 i  
- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 

- Poden obrir els ascensors, sempre que obrin, a totes les seves plantes, al recinte de 
l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència. 

� Accessos en cada planta:   

- Poden obrir locals destinats a lavabo i neteja. 

 

- � 15 m, des de la porta de sortida del recinte de l'escala fins a una sortida d'edifici.  � Recorregut en la planta 
de sortida de l’edifici: - � 25 m (35 m si n’hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv � 1 m² en cada planta.  (1)   

b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu, que compleixin: 

 - Superfície útil � 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida d'aire            
(en conductes rectangulars la relació entre els costats més gran i menor serà � 4) 

 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 
 - Situació de reixetes: en cada planta; entrada d'aire a una altura sobre el terra <1 m 

i sortida d'aire enfrontada a una altura >1,80 m.  

� Ventilació (control de fum):

c) Sistema de pressió diferencial conforme a prEN 12101-6.  

� Esglaons, trams, replans: 

DISSENY DELS 
ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SI A 

SI 3.4 

SU 2.4 

� Passamans:  
- Condicions segons DB SU 4.2 
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ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA 

� Amplada mínima: - 1,00 m 
- 0,80 m en escales � 10 persones que siguin usuaris habituals. (1,00 m en escales 

d’accés als habitatges segons l’art. 2.2.7  D. 259/2003 d’habitabilitat) 

 

� Traçat:   -  Recinte destinat exclusivament a circulació. 

-  Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament en planta de sortida de l'edifici. 
 

-  Elements separadors EI 120.  

-  Vestíbuls d’independència en cadascun dels accessos des de cada planta. 

-  No cal comprovar la resistència al foc dels elements estructurals continguts.  

-  Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 

 

-  Si disposa de façanes, aquestes han de complir les condicions de SI 2.  

� Compartimentació:      

-  No cal vestíbul d’independència en la planta de sortida de l’edifici si l’escala comunica 
amb un sector de risc mínim. 

 

� Passos d’instal·lacions: -  Poden haver portes de registre EI 60 de patinets o de conductes per a instal·lacions.  

- Dos, com a màxim,  
- Amb vestíbul d’independència i portes 2 x EI2 30 C5 
- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 

- Poden obrir els ascensors, sempre que obrin, a totes les seves plantes, al recinte de 
l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència. 

� Accessos en cada planta:   

-  Poden obrir locals destinats a lavabo i neteja. 

 

- � 15 m, des de la porta de sortida del vestíbul d’independència, o si no n'hi ha, des de la 
porta del recinte de l'escala, fins a una sortida d'edifici. 

 � Recorregut en la planta 
de sortida de l’edifici: 

- � 25 m (35 m, si n’hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv � 1 m² en cada planta.  (1)     

b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin: 

 - Superfície útil � 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida d'aire            
(en conductes rectangulars la relació entre els costats més gran i menor serà � 4) 

 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 
 - Situació de reixetes: en cada planta; entrada d'aire a una altura sobre el terra <1 m 

i sortida d'aire enfrontada i a una altura > 1,80 m.  

� Ventilació (control de fum):

c) Sistema de pressió diferencial conforme a prEN 12101-6.  

� Esglaons, trams, replans: 

SI A 
SI 3.4 
SU 2.4 

� Passamans:  
- Condicions segons DB SU 4.2.  

ESCALA  OBERTA A L’EXTERIOR 

- Forats permanentment oberts a l'exterior que, en cada planta, tenen una superfície 

S � 5A m2,    sent A l'amplada del tram de l'escala, en m.  
 � Obertures:   

- Si comuniquen amb un pati, les dimensions de la projecció horitzontal d'aquest han 
d'admetre el traçat d'un  cercle inscrit de 15 m de diàmetre. 

 

SI A 

� S’assimila a escala 
especialment protegida:  

- Han de reunir totes les condicions d’escala protegida, però 
- No cal disposar de vestíbuls d'independència en els seus accessos. 

 

VESTÍBUL D’INDEPENDÈNCIA 

� Compatibilitat:   -  Els vestíbuls d'independència de les escales especialment protegides no podran ser-ho 
simultàniament de locals de risc especial. 

 

-  Recinte destinat exclusivament a circulació entre dos sectors o zones.                         
-  Únicament pot comunicar amb les zones a independitzar o amb lavabos de planta. 

 � Compartimentació:      

-  Parets  EI 120 i portes 2 x EI2 30 C5.  
-  Reacció al foc dels materials: : Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 

 

� Distància entre portes: -  � 0,50 m, entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes.   

SI A 

� Ventilació del vestíbul 
d’independència d’escales 
especialment protegides 
(control de fum): 

-  Les mateixes condicions que les exigides per a la ventilació d’escales especialment 
protegides, adoptant alguna de les següents opcions:  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior 
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire 
c) Sistema de pressió diferencial  

 

DISSENY DELS 
ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) Les obertures poden donar a espai públic o pati de ventilació segons normativa d’habitabilitat i/o urbanística.  

Properament podreu consultar a www.oct-catalunya el Document  DT-6 “Patis per a la ventilació d’escales protegides i especialment 
protegides” de la TINSCI, Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat en cas d’Incendi. 

 

- Senyalització - No és obligatòria en ús residencial habitatge segons el CTE DB SI 3.7.   SENYALITZACIÓ I 
ENLLUMENAT DE 
RECORREGUTS 

- Enllumenat d’emergència 
segons DB SU 4.2.1 

- Qualsevol recorregut d’evacuació  
- Recintes > 100 persones 
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SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi 
  

INSTAL·LACIONS 
segons l’altura d’evacuació de l’edifici, h, i                   
la superfície construïda, S. 

CONDICIONS 
 

En qualsevol cas 
 

-  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Ubicació: en cada planta a 15 m de qualsevol origen d’evacuació 
-  Col·locació: �1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 

  

-  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Col·locació: �1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 

  

-  Ubicació a 
l’exterior del local: 

-  un proper a la porta d’accés que podrà servir a 
diversos locals o zones. 

  

- de risc especial alt: L � 10 m, des de qualsevol 
punt a un extintor, inclòs el situat a l’exterior. 

  

Extintors portàtils     

Locals i zones de risc 
especial segons SI 1 
(per exemple: trasters,       
locals d’instal·lacions, 
aparcaments � 100 m2 )  -  Ubicació a 

l’interior del local: 

-  de risc especial mig o baix: L � 15 m, des de 
qualsevol punt a un extintor, inclòs l’exterior. 

  

Boques d’incendi  Locals i zones de risc 
especial alt segons SI 1  
(degut a matèries sòlides) 

- Tipus: BIE 25 mm 
-  Ubicació:   A � 5 m de la sortida de cada sector d’incendi. Distància 

� 25 m des de qualsevol punt del local fins a la BIE més propera. 
-  Col·locació: 1,50 m sobre el nivell del terra. 

  

Columna seca  h > 24 m -  Ubicació:    - Presa d’aigua en façana  
                      - Columna ascendent situada en caixa d’escala   
                      - Sortides en planta: En plantes parells fins a la vuitena i  

en totes les plantes a partir d’aquesta. 
-  Col·locació:- Centre de les boques a 0,90 m sobre el nivell del terra. 

  

En qualsevol cas -  Un hidrant d’incendi a la via pública a � 100 m de qualsevol punt de la 
façana accessible, segons el D. 241/94. 

- Aquest hidrants compten per  cobrir la dotació exigida pel DB SI 4. 

  

h descendent > 28 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció    

h ascendent > 6 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció    

5.000 � S � 10.000 m2 - 1    

Hidrants exteriors 

S > 10.000 m2 - 1 més cada 10.000 m2 addicionals o fracció   

Extinció automàtica h > 80 m    

Detecció i alarma h > 50 m -  Detectors i dispositius d’alarma en zones comunes, com a mínim   
- Capacitat de càrrega:  630 Kg   
- Cabina: 1,40 m2    
- Amplada de portes: 0,80 m   
- Velocitat: Permet realitzar tot el recorregut en 60 s.   

  

  

- Accionament: Polsador situat a la planta d’accés a l’edifici, 
al costat dels comandaments de l’ascensor i 
amb la  inscripció “Ús exclusiu de bombers” 

Permet que baixi a la planta d’accés i que 
es maniobri exclusivament des de la cabina.   

DOTACIÓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 4.1 

Ascensor 
d’emergència 

h > 35 m 

- Font pròpia d’energia: Autonomia d’una hora.   
 

  - “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, les seves disposicions complementàries 
i qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació:  es complimentaran en les instal·lacions de 
protecció contra incendis, així com en llurs materials, components i equips. 

 

  

DISSENY, 
EXECUCIÓ,    
POSTA EN 
FUNCIONAMENT    
I MANTENIMENT 
 CTE DB SI 4.1  

- Certificat de l’empresa instal·ladora (Art. 18 del RIPCI): cal presentar-lo davant l’òrgan competent de la 
Comunitat Autònoma per a la posta en funcionament de les instal·lacions. 

  

 

ÀMBIT 

- Extintors   
- Boques d’incendi   
- Polsadors manuals   

Instal·lacions de protecció contra 
incendis d’utilització manual:     

- Dispositius d’accionament dels sistemes d’extinció   

CONDICIONS  

- Normativa - Senyalització en general: UNE 23033-1 
- Senyalització fotoluminiscent: UNE 23025-4: 1999   

SENYALITZACIÓ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CTE DB SI 4.2 
- Visibilitat - Els senyals seran visibles inclòs si falla l’enllumenat normal.  

* Disposaran d’enllumenat d’emergència segons CTE DB SU 4. 
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SI 5 Intervenció de bombers i Decret 241/94 “Condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendi complementaris de la NBE-CPI/91”, si estableix condicions més exigents (*) 
  

VIAL D’APROXIMACIÓ ALS ESPAIS DE MANIOBRA   en edificis d’altura d’evacuació h > 9 m       

� Altura lliure mínima o de gàlib: - 4,50 m   

- en general: - 3,50 m  
* 6,00 m en carrers d’amplada total > 12 m 

  � Amplada lliure mínima 

- en trams corbats: - 7,20 m, delimitada pel traçat d’una corona circular que 
tingui radis mínims de 5,30 m i 12,50 m 

  

* Pendent màxim:   - 15 %   

� Capacitat portant: - 20 kN/m2        

ESPAI DE MANIOBRA en edificis d’altura d’evacuació h > 9 m                                                     
(Ha de permetre l’accés dels bombers a la façana a través de l’autoescala del vehicle de bombers) 

� Situació: - Al llarg de la façana o de les façanes on es troben els 
accessos principals de l’edifici (* façana accessible).   

� Altura lliure mínima o de gàlib: - La de l’edifici.   

� Amplada lliure mínima: - 5,00 m   

� En vials d’accés sense sortida: - Si el vial té més de 20 m, hi ha espai suficient per a la 
maniobra dels vehicles d’extinció. (Cul de sac:12,50 m de radi)   

* En edificis amb façanes amb passeres o 
balcons: 

- A cada planta es garantiran punts d’accés a la passera o 
balcó a � 20 m dels accessos a l’interior de l’edifici. 

- Si l’espai de maniobra es fa en cul de sac, té:               
amplada lliure � 7 m i amplada total � 10 m. 

  

Separació màxima a façana Altura d’evacuació de 
l’edifici, h SI 5 * D 241/94 

h � 15 m 23 m * 15 m 

15 m < h � 20 m 18 m * 15 m 

� Separació màxima del vehicle de bombers  
a la façana:                                                         
(des de l’eix del vehicle al pla de la façana) 

h > 20 m 10 m * 10 m 

� Distància màxima fins a qualsevol accés 
principal de l’edifici: 

- 30 m    

� Pendent màxima: - 10 %   

� Resistència al punxonament: - 10 tones sobre un cercle de � 20 cm. 
   Inclòs tapes de registre de canalitzacions de servei > 15 x 15 cm i 

que compliran també la norma UNE EN 124:1995. 
  

� Accessibilitat: -  L’espai de maniobra es mantindrà: lliure de mobiliari urbà, 
arbrat, jardins, fitons o d’altres obstacles. 

-  S’evitaran elements (cables aeris i branques d’arbres) que 
puguin interferir en l’accés dels bombers a la façana amb 
escales o plataformes. 

  

� Accés al punt de connexió a la columna 
seca de l’edifici, si n’hi ha: 

-  L � 18 m des de l’espai previst per a l’equip de bombeig.   
-  El punt de connexió serà visible des del camió de bombeig   

* Accés als hidrants d’incendi situats a la via 
pública: - Hidrant a � 100 m de qualsevol punt de la façana accessible   

* VIAL D’APROXIMACIÓ I ESPAI DE MANIOBRA en edificis d’altura d’evacuació h � 9 m  
    (Ha de permetre l’accés dels bombers a la façana mitjançant escales manuals) 

* Situació: - Al llarg de la façana accessible.   

* Altura lliure mínima o de gàlib: - 3,70 m   

- en general: - 3,00 m 
- 4,00 m davant de les façanes accessibles i en > 10 m. 
- 6,00 m en carrers d’amplada total > 12 m 

  * Amplada lliure mínima 

- en trams corbats: - 7,20 m, delimitada pel traçat d’una corona circular que 
tingui radis mínims de 5,30 m i 12,50 m 

  

* Pendent màxim: - 15 %   

CONDICIONS 
D’APROXIMACIÓ    
I ENTORN ALS 
EDIFICIS  
� Edificis h > 9 m           
* Qualsevol edifici 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 5.1.1 I 5.1.2        
i D 241/94 * Capacitat portant: - 20 kN/m2        
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ZONES EDIFICADES LIMÍTROFS O INTERIORS A ÀREES FORESTALS  
-  Franja de 25 m d’amplada, lliure d’arbustos o de vegetació que pugui 

propagar un incendi de l’àrea forestal.  
* Massa forestal aclarida i branques baixes esporgades. 

  � Franja de separació: 

- Vial perimetral de 5 m que podrà estar inclòs en la franja. 
* En edificis h � 9 m, no s’exigeix aquest vial perimetral. 

  

a) Dues vies d’accés alternatives (preferentment):             
Compleixen les condicions dels vials d’aproximació.  

  

CONDICIONS 
D’APROXIMACIÓ 
I ENTORN  
DELS EDIFICIS  
� Edificis h > 9 m           
* Qualsevol edifici 

 
 
 
CTE DB SI 5.1.2 
i D 241/94 

� Vies d’accés: 

b) Accés únic en cul de sac (si no és possible l’opció anterior):  
12,50 m de radi i compleix les condicions d’espai de maniobra. 

     * En edificis h � 9 m, és suficient que l’amplada del vial sigui � 5 m. 

  

 

* Nombre de façanes accessibles: - Una, com a mínim, en qualsevol edifici   

� Accessos principals a l’edifici: - Obren a l’espai de maniobra.   

-  Ubicació:  
 

- A cada planta pis 

- Separació � 25 m entre eixos de dos forats consecutius.   

-  Ampit: -  Altura � 1,20 m   

-  Dimensions: - Amplada � 0,80 m; - Altura � 1,20 m   

-  Accessibilitat:
 

-  No s’hi instal·laran elements que impedeixin o dificultin l’accés a l’interior de 
l’edifici a través d’aquests forats.   

* Operabilitat: 
 

- Fàcilment operables amb utensilis de bombers tant per l’exterior com per 
l’interior.   

ACCESSIBILITAT 
PER FAÇANA 
* FAÇANA ACCESSIBLE 

� Edificis h > 9 m           
* Qualsevol edifici 

 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 5.2 
i D 241/94  

� Forats per a 
l’accés dels 
bombers 

*  Identificació: - Fàcilment identificables pels bombers o estar senyalitzats   
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SI 6 Resistència al foc de l’estructura 
  

EDIFICI, R t                                                                (R: Resistència mecànica; t: temps exigit en minuts) 

RESISTÈNCIA AL FOC                                       
segons ús i altura d’evacuació de l’edifici, h 

Plantes sota rasant Plantes sobre rasant                    

ÚS DEL SECTOR 

      h � 1,50 m h � 15 m 15< h� 28 m h > 28 m 

Residencial Habitatge R 120 R 60   R 90 R 120 

Administratiu, Docent i Residencial Públic R 120 R 60   R 90 R 120 

Comercial i Pública Concurrència 
R 120 

 R 180, si h >28 m 
R 90   R 120 R 180 

Aparcament  R 120 R 120   R 120 R 120 

LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t                        
 

RESISTÈNCIA AL FOC  (1) segons classe de risc ÚS DEL LOCAL O ZONA 

          baix           mig          alt 

Local o zona de risc especial d’incendi R 90 R 120  R 180 
(1) No serà inferior al de l’estructura portant de la planta de l’edifici en la que es trobi. 

COBERTES LLEUGERES, R t                        
 

CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC  

- Càrrega permanent � 1 kN/m2 (inclou encavallades, corretges i tancament)  

- No està prevista per a l’evacuació dels ocupants  

- Altura de la coberta respecte de la rasant exterior � 28 m 

- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni 
comprometre l’estabilitat de plantes inferiors o la compartimentació en sectors d’incendi. 

R 30 

ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS, R t                        
 

ELEMENTS CONTINGUTS EN:  RESISTÈNCIA AL FOC  

Escales protegides o passadissos protegits:  R 30 

ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
PRINCIPALS 
 
Forjats, bigues i suports de 
plantes i de cobertes que 
no tinguin consideració de 
lleugeres a efectes de SI 6. 
Inclou l’estructura d’escales  
no protegides quan siguin 
recorregut d’evacuació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 6.2 Escales especialment protegides:  No cal comprovar-la 

 

CONDICIONS  RESISTÈNCIA AL FOC 

a)   Quan el seu col·lapse pugui ocasionar danys personals o comprometre l’estabilitat 
global, l’evacuació o la compartimentació en sectors d’incendi serà:   

La mateixa que els 
elements principals 

ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
SECUNDARIS 
Sobre llindes, altells o 
entreplantes. 
CTE DB SI 6.2 

b)   En altres casos:  No cal comprovar-la 

 

VALORS A ASSOLIR DE RESISTÈNCIA AL FOC, R t                        

a) Valors establerts a les taules anteriors: indiquen el temps en minuts exigit de resistència al foc davant 
l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura, o bé 

b) Valors de temps equivalent d’exposició al foc: davant la corba normalitzada temps-temperatura que se 
suposa que té un efecte igual a la d’un incendi real en el sector d’incendi considerat.  

     S’obté aplicant el procediment de l’Annex B del CTE DB SI a partir de les característiques geomètriques i 
tèrmiques del sector i el valor de càrrega de foc. (No és habitual en edificis d’habitatges) 

DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t 
- Annex C: Estructures de formigó armat 

- Annex D: Estructures d’acer 

- Annex E: Estructures de fusta 

a)  S’adopten les classes de resistència al foc 
obtingudes a partir de les Taules i/o mètodes 
simplificats dels Annexes del CTE DB SI (1) 

- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida,           
bloc formigó) 

b)  Mitjançant referència als resultats d’assaigs 
emesos per laboratoris acreditats: 

- Assaigs especificats al RD 312/2005 de 18 de març i a les 
normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI. 

DETERMINACIÓ  
DE LA 
RESISTÈNCIA     
AL FOC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 6.6 i            
Annexes DB SI 

(1) Podeu consultar a www.oct-catalunya el Manual del DB SI on trobareu exemples de determinació de la resistència al foc de diferents 
tipus d’elements estructurals aplicant els Annexes corresponents del DB SI. 
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MJ.14. Compliment de DB-SUA (Seguretat d’Utilització i Accessibilitat). 
 
No és d’aplicació, ja que en el present projecte no hi ha cap canvi en la utilització i accessibilitat dels edificis 

considerats. 

 
  Consideracions Generals 

  SUA 1 Caigudes 

  SUA 2 Impacte o enganxada 

  SUA 3 Immobilització recintes tancats 

  SUA 4 Il.luminació inadequada 

  SUA 5 Alta ocupació 

  SUA 6 Ofegament 

  SUA 7 Vehicles en moviment 

  SUA 8 Acció del llamp 

                                      SUA 9 Accessiblitat
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MJ.15. Compliment de DB-HS (Salubritat). 
No és d’aplicació, ja que en el present projecte no hi ha cap intervenció que suposi un canvi en la salubritat. En la intervenció de 

les cobertes és l’única que podria afectar a la protecció enfront a la humitat (HS 1), tot i així, es garanteix el compliment segons les 

indicacions del CTE que corresponent a aquest apartat. 

 
  Consideracions Generals 

  HS 1 Protecció enfront la humitat 

  HS 2 Recollida i evaquació de residus 

  HS 3 Qualitat de l’aire interior 

  HS 4 Subministrament d’aigua 

  HS 5 Evaquació d’aigües 
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HS SALUBRITAT                                                                                                                                  
Paràmetres del DB HS per al compliment de les exigències en el Projecte Bàsic 

HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a 
conseqüència de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que 
impedeixin la seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS 

 Coeficient de permeabilitat del terreny  Ks (cm/s) � 10-2 10-5<Ks<10-2  � 10-5  
Grau d’impermeabilitat 
(3) 

 Presència d’aigua) Alta Mitja Baixa
 

TERRES 

 Coeficient de permeabilitat del terreny Ks (cm/s) > 10-5  � 10-5  Grau d’impermeabilitat 

 Presència d’aigua Alta Mitja Baixa
 

FAÇANES 

 Zona Pluviomètrica II  III IV V Grau d’impermeabilitat 

 Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C
 Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m) � 15 16-40 41-100
 Classe d’entorn E0 E1

COBERTES  

 Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 

En funció del sistema de 
recollida municipal  � 

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos 

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 

✔

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

A007- ACTUACIONS D'ARRANJAMENT DELS EDIFIFICIS 1, CA02, CA03 I AB - ETSEA - UDL A007-RLLU
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HS SALUBRITAT                                                                                                                                  
Paràmetres del DB HS per al compliment de les exigències en el Projecte Bàsic 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin 
de manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió 
de l’aire viciat pels contaminants. 
Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de la 
combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.”

- Dormitoris � 5 l/s persona   - Admissió d’aire 
exterior (1) 

- Sala � 3 l/s persona   

- Banys � 15 l/s local   

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

- Extracció de 
l’aire viciat   
fins a la coberta - Cuina � 2 l/s m2 

� 8 l/s local  (si hi ha 
aparells de combustió) 

� 50 l/s (extractor cuina) 

 

 

- Híbrid, o bé  - General del conjunt de l’habitatge: 

- Mecànic  

- Complementari: en sala, dormitoris i cuina, mitjançant finestres o 
portes exteriors practicables. (1) 

 

Interior dels habitatges 

Sistemes      
de ventilació: 
(CTE DB HS 3   
apartat 3.1.1) 

- Addicional: en la cuina, amb extracció mecànica de l’aparell de 
cocció. (2)  

    

- Natural, 

- Híbrid, o bé 

Magatzem de residus 
en edificis d’habitatges (3) 

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

10 l/s m2  Sistema de ventilació: 
(CTE DB HS 3 apartat 3.1.2) 
 

- Mecànic 
    

- Natural, 

- Híbrid, o bé 

Trasters en edificis 
d’habitatges  

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

0,7 l/s m2 Sistema de ventilació: 
(CTE DB HS 3 apartat 3.1.3) 

- Mecànic 
   

- Natural, o bé Aparcaments Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

120 l/s plaça Sistema de ventilació: 
(CTE DB HS 3 apartat 3.1.4) - Mecànic 

 

VENTILACIÓ    
DELS RECINTES 

Locals d’altres tipus        - Cal un estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 3. (4)

 

 EVACUACIÓ DELS 
PRODUCTES DE 
LA COMBUSTIÓ 

De les instal·lacions 
tèrmiques 

- Per la coberta de l’edifici 
- Es farà d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques (5)

 

 

(1)  
Espai exterior: És aquell que permet inscriure un cercle de diàmetre D � H/3, sent H l’altura del tancament més baix dels que ho delimiten i D � 4 m.           
(CTE DB HS 3 apartat 3.2.1) 

(2)  Encara que l’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius, el  D. 259/2003 
d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes independents fins a la coberta  de l’edifici.

(3)  Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de ventilació. 
(4)  Altres normatives que regulen les condicions de ventilació en els recintes són el Reglament d’instal·lacions Tèrmiques, RITE, RD 1751/1998, el RD  486/1997 

de Seguretat i Salut en els llocs de treball i, en alguns casos, les Ordenances municipals. 
(5)  

Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD 1751/1998), Reglament de 
combustibles gasosos (RD 919/2006) i algunes OOMM.
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HS SALUBRITAT                                                                                                                                  
Paràmetres del DB HS per al compliment de les exigències en el Projecte Bàsic 

HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns 
que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal 
que evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

 

 Qualitat de l’aigua � L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  
� Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva 

compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no 
disminuir la vida útil de la instal·lació.  

� El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de 
gèrmens patògens. 

 

Sistemes antiretorn: � Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

� Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

� Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
� Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 

equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa: � Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q � 0,04l/s � urinaris amb cisterna 
q � 0,05l/s � “pileta” de rentamans 
q � 0,10l/s � rentamans, bidet, inodor 
q � 0,15l/s � urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 

q � 0,20l/s � dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 

q � 0,25l/s � rentavaixelles industrial (20 serveis)  
q � 0,30l/s � banyera � 1,40m, aigüera no domèstica 
q � 0,60l/s � rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q � 0,03l/s   � “pileta de rentamans 

q � 0,065l/s � rentamans, bidet 
q � 0,10l/s   � dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 

aixeta aïllada 
q � 0,15l/s   � banyera < 1,40m rentadora domèstica  

q � 0,20l/s   � banyera � 1,40m, aigüera no domèstica, 
rentavaixelles industrial (20 serveis) 

q � 0,40l/s   � rentadora industrial (8kg) 

Pressió: � Pressió mínima:   Aixetes, en general   � P � 100kPa 
  Escalfadors i fluxors � P � 150kPa 

� Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum � P � 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament   
als punts de consum 

Temperatura d’ACS: � Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals � Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

� Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació � Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

 

 

Comptatge � Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.  

Xarxa de retorn d’ACS � La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

 

ESTALVI D’AIGUA  Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

� A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 
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Paràmetres del DB HS per al compliment de les exigències en el Projecte Bàsic 

HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.

 

 Objecte � La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a 
l’evacuació d’altre tipus de residus.  

� S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments 
hidràulics.  

Ventilació � Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat � El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat � Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment � Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu 
manteniment i reparació, per a la qual cosa tenen que disposar-se a la vista o allotjades en 
forats o “patinets” registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 
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MJ.16. Compliment de DB-HE (Estalvi d’Energia). 
  HE 1 Limitació de la demanda energètica 

  HE 2 Rendiment de les instal.lacions tèrmiques 

  HE 3 Eficiència energètica de les instal.lacions d’il.luminació 

  HE 4 Contribució solar mínima d’ACS 

  HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energía elèctrica  

 
Segons descriu aquest document bàsic, s’inclouen en l’àmbit d’aplicació modificacions, reformes o rehabilitacions amb una superfície útil 
superior a 1000 m2 on es renovin més del 25% dels tancaments, requeriments que no s’assoleixen el present projecte. Tal i com es 
detalla en la Memòria Descriptiva aquest Document Bàsic no és d’aplicació. 
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MJ.17. Compliment de DB-HR (Habitabilitat Protecció Enfront Soroll). 
  Consideracions Generals 

  Reducció de la transmissió a soroll aeri 

  Reducció de la transmissió de soroll a impacte 

  Reducció del soroll i les vibracions de les instal.lacions 

  Limitar el soroll reverberant dels recintes. 

 
Segons especifica el DB-HR en l’àmbit d’aplicació, les obres de reforma o rehabilitació parcial d’edificis existents queden excloses de 
l’àmbit d’aplicació del Document Bàsic, motiu pel qual aquest document no és d’aplicació. 
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MJ.18. Fitxa justificativa de compliment Decret 201/91 sobre enderrocs i residus en la 
construcció 

Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 7,410

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 2,250

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000
0,7556 0,00 t 0,7544 11,58 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres
-
-
-
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IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

 abocador

Residus d'enderroc 

AVINGUDA ALCALDE ROVIRA ROURE, 175
LLEIDA Comarca : SEGRIÀ

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

A007_ACTUACIONS D’ARRANJEMENT DELS EDIFICIS 1, CA02, CA03 I AB DE L’ESTSEA DE LA UDL (EDIFICI 1)

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

-

especificar
especificar -

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

0,00 0,000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00
0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus

no no especial
no no especial

no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

minimització
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador

-

-
-

tipus de residu
Inerts o no especials

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3 (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 10,00 -

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 3,04 45,56

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

45,56
Elements Auxiliars

1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació

0,00 - -

- -

- - -

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
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-

40,01

-

0,00

-

-

120,04 50,02

0,00

Valoritzador / Abocador

-

0,00

runa neta

- -

- -

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport

- -

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Àrids Roma, S.A.U Pol. Industrial 3, partida Garriga prc. 90 E-832.03

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Compactadores

- - -

-

- - -

- 15,19

120,04 100,00 40,01

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

306,62

El volum dels residus és de : 11,58

El pressupost de la gestió de residus és de : 306,62



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

4 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

 R
eh

a
b

ilit
a

ci
ó 

i A
m

p
lia

ci
ó 

   
   

 O
fic

in
a

 C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
. C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
a

ta
lu

ny
a

   
fe

b
re

r 2
01

1 
V

4 
   

( F
on

t: 
"G

ui
a

 d
'a

p
lic

a
ci

ó 
d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- P

ro
gr

a
m

a
 L

IF
E-

 IT
EC

" 
)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

-
-
-
-
-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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) ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 
acceptat per la Propietat.



T 0,00 T
T 0,00 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc * 0 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 

0,00
Total excavació (tones)
Total construcció i enderroc (tones)

150,00

euros/T 0,00

Total fiança **

0,0

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

LLEIDA

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:
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MJ.19. Fitxa justificativa de compliment Decret 21/2006 sobre els criteris 
medioambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
 
Segons descriu l’àmbit d’aplicació, són objecte del Decret d’Ecoeficiència els edificis de nova construcció, reconversió d’antiga edificació i 
els resultants d’obres de gran rehabilitació, casos que no es donen en el present projecte motiu pel qual aquest decret no és d’aplicació. 
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MS.  Superfícies d’Actuació. 
 
(*) La superfície d’actuació de l’intervenció d’actuacions d’arranjament dels edificis 1, CA02, Ca03 i AB esdevé heterogènea en funció 
de cadascun dels àmbits a intervenir. Aproximadament, en el conjunt tots els edificis i de les seves fases s’intervé en uns 
967,60 m2. 

A continuació es descriuen les superfícies corresponents per Edificis i Fases, objecte del present projecte: 

ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS C01 – CA02 – CA03 I CAAB DE L’ETSEA DE LA UDL OBRA: A007RLLU
PROMOTOR: UNIVERSITAT DE LLEIDA - OTI PLAÇA VICTOR SIURANA, 1. LLEIDA (25003)

A
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SUPERFÍCIES D’ACTUACIÓ DATA: MAIG 2013

DESCRIPCIÓ SUPERFÍCIE (m2) VOLUM (m3)
SUPERFÍCIE ÚTIL INTERVENCIÓ  
EDIFICI CA01

Reforç estructural 81,00 m2FASE 1 
Pati interior 128,00 m2 -

Façanes 19,95 m2 -FASE 2 
Ampit coberta 188,64 m2 -

TOTAL intervenció edifici CA01 417,59 m2 -

EDIFICI CA03
FASE 1 Façanes 123,38 m2 -

FASE 3 Coberta 159,98 m2 -

TOTAL intervenció edifici CA03 283,36 m2 -

EDIFICI CA02
FASE 2 Façanes 37,44 m2 -

FASE 4 Coberta 157,55 m2 -

TOTAL intervenció edifici CA02 194,99 m2 -

   

EDIFICI CAAB
Façanes 51,66 m2 -
Intervencions interiors 20,00 m2 -
TOTAL intervenció edifici CAAB 71,66 m2 -
SUPERFÍCIE INTERVENCIÓ DE TOTS EL EDIFICIS 967,60 m2 -
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MRF.  Reportatge fotogràfic. 
 
Edifici CA01 
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Edifici CA02
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Edifici CA03
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Edifici CAAB
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MLL. Llistat de Plànols. 
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ACTUACIONS D’ARRANJAMENT EN ELS EDIFICIS CA01 - CA02 - CA03 i CAAB DE L’ETSEA DE LA UDL   
PROMOTOR: UNIVERSITAT DE LLEIDA - OTI    PLAÇA VICTOR SIURANA, 1. LLEIDA (25003)
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LLISTAT DE PLANOLS-PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU  DATA: MAIG 2013

GRUP PLÀNOL   ESCALA Nº ARXIU CAD BN/C
A ARQUITECTURA. 

EDIFICIS CA02 I CA03 (FASES 1 – 2 – 3 – 4) 
G GENERALS 

   AG-01 
Edifici CA02. Emplaçament. Situació dins la ciutat de Lleida. 
Entorn inmediat. 1/2000 1 A007E_AG01_EMP.dwg C 

   AG-02 
Edifici CA03. Emplaçament. Situació dins la ciutat de Lleida. 
Entorn inmediat. 1/2000 2 A007E_AG02_EMP.dwg C 

P EDIFICIS. PATOLOGIES 

   AP-01 Edifici CA03. Fase 1. Façanes Nord-est i Nord-oest: Estat 
actual patologies crítiques 1/200 3 A007E_EDIF3_PATOLOGIES.dwg C 

   AP-02 Edifici CA03. Fase 1. Façanes Sud-oest i Sud-est: Estat actual 
patologies  crítiques 1/200 4 A007E_EDIF3_PATOLOGIES.dwg C 

   AP-03 Edifici CA02. Fase 2 Façanes Nord-est i Nord-oest: Estat 
actual patologies crítiques 1/200 5 A007E_EDIF2_PATOLOGIES.dwg C 

   AP-04 Edifici CA02. Fase 2. Façanes Sud-oest i Sud-est: Estat actual 
patologies crítiques 1/200 6 A007E_EDIF2_PATOLOGIES.dwg C 

I EDIFICIS. INTERVENCIONS 

   AI-01 Edifici CA03. Fase 1. Façanes Nord-est i Nord-oest: 
Intervencions 1/200 7 A007E_EDIF3_INTERVENCIONS.dwg c 

   AI-02 Edifici CA03. Fase 1. Façanes Sud-oest i Sud-est: 
Intervencions 1/200 8 A007E_EDIF3_INTERVENCIONS.dwg C 

   AI-03 Edifici CA02. Fase 2. Façanes Nord-est i Nord-oest: 
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MOC. DOCUMENTACIÓ 1.B – Amidaments i Pressupostos – 
LOT 1 

Detall – Obra - Projecte 

OBRA: 

PROJECTE D’ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01 - CA02 - CA03 i CAAB DE 
L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA AGRÒNOMA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 

Av. Alcalde Rovira Roure, 175 de Lleida (25006 - Segrià). 

Emplaçament/s 

ADREÇA  Av. Alcalde Rovira Roure, 175  NÚM. PARCEL.LA   1 

ZONA / BARRI   -  REF. CADASTRAL 
9915801BG9191F0001OU

POBLACIÓ  Lleida  CÓDI POSTAL   25006 
PROVÍNCIA  Lleida  COMARCA  Segrià 
ENCÀRREC  En missió Parcial (Projecte Bàsic i d’Execució + Estudi Bàsic de Seguretat i Salut) 

Promotor/s 

Universitat de Lleida (UDL) 
AMB DOMICILI A    NIF Q7550001G 
ADREÇA Plaça Víctor Siurana  NÚM. 1
ZONA / BARRI  Rambla d’Aragó – Zona Universitat (AAVV Universitat) Ref. cadastral 1799401CG0019H001ZY  
POBLACIÓ Lleida CODI POSTAL  25003
MUNICIPI Lleida COMARCA Segrià 
TELÉFON 973702000  FAX -

Tècnic/s Redactor/s 

B més R 29 Arquitectes, SLP  NIF  B25670761 
ARQUITECTE  Xavier F. Rodríguez Padilla COL. NÚM.  37793-7 
ARQUITECTE  Josep M. Burgués Solanes COL. NÚM.  37651-5 
ADREÇA  Comerç NÚM  38, entresòl 4ª 
MUNICIPI  Lleida CODI POSTAL   25007  
TELÈFON  973249655 FAX   973249655 

Lleida, Maig de 2013 
B més R 29 Arquitectes,SLP 
Els Arquitectes: 

Xavier F. Rodríguez i Padilla      Josep Mª Burgués i Solanes 
Arq. Col. Núm. 37793-7       Arq. Col. Núm. 37651-5 
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                          MA.1.  Fase 1: Amidaments 

    



AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL F1 FASE 1 - ACTUACIONS FAÇANA EDIFICI CA03                         
SUBCAPITOL F1.1 Creació de juntes                                               

K21Z276Z     m   Doble tall en paret,obra ceràm.,14cm,disc carborún.             

Doble tall en paret d'obra ceràmica, de 14 cm de fondària, amb disc de carborúndum, inclús repicat
manual.

Junts
Façana nordoest 1 9,30 9,30

1 9,00 9,00
1 8,35 8,35
1 14,30 14,30
3 2,00 6,00
3 1,85 5,55

Façana sudoest 2 6,50 13,00
1 4,95 4,95
1 1,50 1,50

Façana sudest 2 3,35 6,70
2 4,80 9,60
2 9,45 18,90
4 2,00 8,00
4 1,80 7,20

122,35

K7J512EY     m   Segellat junt obra,40mmx30mm, junt expans.+aigua benton.+cau    

Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expansiu
en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú butil, prev i tall de junt

Junts
Façana nordoest 1 9,300 9,300

1 9,000 9,000
1 8,350 8,350
1 14,300 14,300
3 2,000 6,000
3 1,850 5,550

Façana sudoest 2 6,500 13,000
1 4,950 4,950
1 1,500 1,500

Façana sudest 2 3,350 6,700
2 4,800 9,600
2 9,450 18,900
4 2,000 8,000
4 1,800 7,200

122,35

K8Z31WXX     m   Tapajunts paret ampl.=40mm,perfil alumini,grapes,pressió        

Tapajunts de paret, per a junt de fins a 40 mm d'amplària, amb perfil doble T d'alumini, amb grapes in-
ternes per a fixació, col·locat a pressió

Junts
Façana nordoest 1 9,300 9,300

1 9,000 9,000
1 8,350 8,350
1 14,300 14,300
3 2,000 6,000
3 1,850 5,550

Façana sudoest 2 6,500 13,000
1 4,950 4,950
1 1,500 1,500

Façana sudest 2 3,350 6,700
2 4,800 9,600
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
2 9,450 18,900
4 2,000 8,000
4 1,800 7,200

122,35

K8935BJB     m   Pintat tapajunts alumini,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat      

Pintat de tapajunts d'alumini, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i 2 capes
d'acabat, fins a 6 cm d'ample, com a màxim

Junts
Façana nordoest 1 9,30 9,30

1 9,00 9,00
1 8,35 8,35
1 14,30 14,30
3 2,00 6,00
3 1,85 5,55

Façana sudoest 2 6,50 13,00
1 4,95 4,95
1 1,50 1,50

Façana sudest 2 3,35 6,70
2 4,80 9,60
2 9,45 18,90
4 2,00 8,00
4 1,80 7,20

122,35
SUBCAPITOL F1.2 Reparació esquerdes                                             

4444RTC0     m2  Reparació d'esquerdes restitució pcs ceràmiques                 

Reparació d'esquerdes en tancament ceràmic per restitució de peces, compost per enderroc de tan-
cament de façana ventilada de ceràmica de 14 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor i formació de paret de tancament recolzada de gruix  14 cm, maó
massís d'elaboració mecànica, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara v ista, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M-5 (5 N/mm2) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Es comptabilitza apart (HAUX0000) la plataforma.

Façana nordoest 1 14,85 0,65 9,65
1 4,60 0,85 3,91
1 4,85 0,70 3,40
1 1,55 0,65 1,01
1 0,75 0,70 0,53
3 0,85 1,30 3,32
1 0,96 1,30 1,25
3 0,90 2,20 5,94
1 1,00 2,20 2,20
1 2,00 0,60 1,20
3 1,10 0,60 1,98

Façana nordest 1 3,15 0,60 1,89
1 1,85 0,60 1,11

Façana sudoest 1 1,40 1,00 1,40
1 14,40 0,95 13,68

Façana sudest 1 1,30 0,70 0,91
1 1,15 1,30 1,50
1 1,65 0,65 1,07
1 0,60 2,25 1,35
1 1,45 1,70 2,47
1 0,90 0,95 0,86
1 0,60 2,10 1,26
1 0,60 1,20 0,72
3 0,70 1,35 2,84
1 0,95 2,20 2,09
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
1 7,75 0,60 4,65
1 2,00 1,50 3,00
1 0,85 1,50 1,28
1 1,50 1,30 1,95
1 0,65 1,30 0,85
1 1,45 0,70 1,02
1 0,60 2,45 1,47
1 0,60 0,85 0,51
1 0,45 2,50 1,13
1 0,90 2,25 2,03 85,43

Reparació nov es esquerdes 50% 1 82,25 0,50 41,13
* 3 3,50 10,50

4 0,95 3,80
1 2,30 2,30

143,16
SUBCAPITOL F1.3 Fixació façana                                                  

K4ZW00CC     m   Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge so

Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge sobre fàbrica ceràmica, format per va-
reta roscada d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm, introduït en el forat practicat sobre el suport interior i
reblert posterior amb resina epoxi, amb placa omega d'acer galvanitzat de 40x2 mm de secció i 20
cm de desenvolupament, segons detall de plànols de disseny, amb doble rosca galvanitzada.

Junts
Façana nordoest 1 9,300 9,300

1 9,000 9,000
1 8,350 8,350
1 14,300 14,300
3 2,000 6,000
3 1,850 5,550

Façana sudoest 2 6,500 13,000
1 4,950 4,950
1 1,500 1,500

Façana sudest 2 3,350 6,700
2 4,800 9,600
2 9,450 18,900
4 2,000 8,000
4 1,800 7,200

122,35
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
SUBCAPITOL F1.4 Auxiliars                                                       

HAUX0000     h   Llog.cistella braç art. 21m,s/operari                           

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de
21 m , sense operari

Façana
Façana nordest 1 54,150 15,850 0,100 85,828
Façana sudest 1 14,400 6,050 0,100 8,712

1 18,000 15,850 0,100 28,530
Façana sudoest 1 54,150 6,050 0,100 32,761
Compensació fins a jornada compl. 1 0,170 0,170

156,00

K121325X     m2  Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plata    

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'am-
plària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de po-
liamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els ele-
ments de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Sobre terrassa
Façana sudoest 4 2,50 10,00 100,00

100,00

K121525X     m2  Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataf    

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i al-
çària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els ele-
ments de senyalització normalitzats

Sobre terrassa
Façana sudoest 1 2,50 10,00 30,00 750,00

750,00
SUBCAPITOL F1.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F1.S.1 Proteccions individuals                                         

H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

2 2,00

2,00

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 2,00

2,00

H1431101     u   Protector auditiu tap escuma                                    

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

2 2,00

2,00

H1441201     u   Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                        

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

2 2,00

2,00
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

H1451110     u   Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

2 2,00

2,00

H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2 2,00

2,00

H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl·liques

2 2,00

2,00

H1471101     u   Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg.                

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb cor-
da de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb v irolla roscada, homologat
segons CE

2 2,00

2,00

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

2 2,00

2,00
APARTAT F1.S.2 Proteccions col· lectives                                        

H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del pe-
rímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1 20,00 20,00

20,00

H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb
el desmuntatge inclòs

1 20,00 20,00

20,00
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F1.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            

HQU15Q0A     mesLloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

1 1,00

1,00

HQU1A20A     mesLloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanit-
zat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interrup-
tor, endolls i protecció diferencial

1 1,00

1,00
APARTAT F1.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           

HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1 1,00

1,00

HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de se-
guretat i salut en el treball

1 1,00

1,00

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              

Reconeixement mèdic

2 2,00

2,00
APARTAT F1.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           

HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

2 2,00

2,00

HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 1,00

1,00

HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

1 1,00

1,00
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F1.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        

H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

1 1,00

1,00

H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

2 2,00

2,00
APARTAT F1.S.7 Procediments                                                    

PPA900F1     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons programa
establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja,
aplec de materials etc ...

Conjunto edificatorio 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,00
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL F2 FASE 2 - ACTUACIONS FAÇANA EDIFICI CA02                         
SUBCAPITOL F2.1 Creació de juntes                                               

K21Z276Z     m   Doble tall en paret,obra ceràm.,14cm,disc carborún.             

Doble tall en paret d'obra ceràmica, de 14 cm de fondària, amb disc de carborúndum, inclús repicat
manual.

Junts
Façana nordoest 4 1,90 7,60

4 2,05 8,20
1 9,25 9,25
1 9,40 9,40
1 9,60 9,60
1 9,70 9,70

Façana nordest 1 11,50 11,50
1 3,30 3,30
1 2,60 2,60
1 1,30 1,30

Façana sudest 3 1,95 5,85
3 2,10 6,30
3 4,95 14,85
3 3,10 9,30

108,75

K7J512EY     m   Segellat junt obra,40mmx30mm, junt expans.+aigua benton.+cau    

Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expansiu
en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú butil, prev i tall de junt

Junts
Façana nordoest 4 1,900 7,600

4 2,050 8,200
1 9,250 9,250
1 9,400 9,400
1 9,600 9,600
1 9,700 9,700

Façana nordest 1 11,500 11,500
1 3,300 3,300
1 2,600 2,600
1 1,300 1,300

Façana sudest 3 1,950 5,850
3 2,100 6,300
3 4,950 14,850
3 3,100 9,300

108,75

K8Z31WXX     m   Tapajunts paret ampl.=40mm,perfil alumini,grapes,pressió        

Tapajunts de paret, per a junt de fins a 40 mm d'amplària, amb perfil doble T d'alumini, amb grapes in-
ternes per a fixació, col·locat a pressió

Junts
Façana nordoest 4 1,900 7,600

4 2,050 8,200
1 9,250 9,250
1 9,400 9,400
1 9,600 9,600
1 9,700 9,700

Façana nordest 1 11,500 11,500
1 3,300 3,300
1 2,600 2,600
1 1,300 1,300

Façana sudest 3 1,950 5,850
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
3 2,100 6,300
3 4,950 14,850
3 3,100 9,300

108,75

K8935BJB     m   Pintat tapajunts alumini,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat      

Pintat de tapajunts d'alumini, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i 2 capes
d'acabat, fins a 6 cm d'ample, com a màxim

Junts
Façana nordoest 4 1,90 7,60

4 2,05 8,20
1 9,25 9,25
1 9,40 9,40
1 9,60 9,60
1 9,70 9,70

Façana nordest 1 11,50 11,50
1 3,30 3,30
1 2,60 2,60
1 1,30 1,30

Façana sudest 3 1,95 5,85
3 2,10 6,30
3 4,95 14,85
3 3,10 9,30

108,75
SUBCAPITOL F2.2 Reparació esquerdes                                             

4444RTC0     m2  Reparació d'esquerdes restitució pcs ceràmiques                 

Reparació d'esquerdes en tancament ceràmic per restitució de peces, compost per enderroc de tan-
cament de façana ventilada de ceràmica de 14 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor i formació de paret de tancament recolzada de gruix  14 cm, maó
massís d'elaboració mecànica, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara v ista, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M-5 (5 N/mm2) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Es comptabilitza apart (HAUX0000) la plataforma.

Façana nordoest 1 0,70 0,55 0,39
1 0,80 1,50 1,20
2 0,70 1,20 1,68
1 0,80 1,65 1,32
1 1,85 0,70 1,30
1 0,65 0,55 0,36
1 2,70 0,80 2,16

Façana nordest 1 1,15 1,50 1,73
1 0,55 2,25 1,24

Façana sudest 5 0,70 1,80 6,30
1 0,85 1,20 1,02
1 0,75 1,70 1,28
1 0,90 1,70 1,53
1 1,95 1,05 2,05
1 0,65 2,15 1,40 24,96

Reparació nov es esquerdes 50% 1 24,96 0,50 12,48
* 3 3,50 10,50

4 0,95 3,80
1 2,30 2,30

54,04
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
SUBCAPITOL F2.3 Fixació façana                                                  

K4ZW00CC     m   Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge so

Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge sobre fàbrica ceràmica, format per va-
reta roscada d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm, introduït en el forat practicat sobre el suport interior i
reblert posterior amb resina epoxi, amb placa omega d'acer galvanitzat de 40x2 mm de secció i 20
cm de desenvolupament, segons detall de plànols de disseny, amb doble rosca galvanitzada.

Junts
Façana nordoest 4 1,900 7,600

4 2,050 8,200
1 9,250 9,250
1 9,400 9,400
1 9,600 9,600
1 9,700 9,700

Façana nordest 1 11,500 11,500
1 3,300 3,300
1 2,600 2,600
1 1,300 1,300

Façana sudest 3 1,950 5,850
3 2,100 6,300
3 4,950 14,850
3 3,100 9,300

108,75
SUBCAPITOL F2.4 Auxiliars                                                       

HAUX0000     h   Llog.cistella braç art. 21m,s/operari                           

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de
21 m , sense operari

Façana
Façana nordest 1 54,150 6,050 0,100 32,761
Façana sudest 1 14,400 6,050 0,100 8,712

1 18,000 15,850 0,100 28,530
Façana sudoest 1 54,150 15,850 0,100 85,828
Compensació fins a jornada compl. 1 0,170 0,170

156,00

K121325X     m2  Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plata    

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'am-
plària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de po-
liamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els ele-
ments de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Sobre terrassa
Façana nordest 3 2,50 10,00 75,00

75,00

K121525X     m2  Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataf    

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i al-
çària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els ele-
ments de senyalització normalitzats

Sobre terrassa
Façana nordest 1 2,50 10,00 25,00

25,00
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
SUBCAPITOL F2.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F2.S.1 Proteccions individuals                                         

H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

2 2,00

2,00

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 2,00

2,00

H1431101     u   Protector auditiu tap escuma                                    

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

2 2,00

2,00

H1441201     u   Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                        

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

2 2,00

2,00

H1451110     u   Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

2 2,00

2,00

H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2 2,00

2,00

H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl·liques

2 2,00

2,00

H1471101     u   Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg.                

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb cor-
da de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb v irolla roscada, homologat
segons CE

2 2,00

2,00

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

2 2,00

2,00
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F2.S.2 Proteccions col· lectives                                        

H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del pe-
rímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1 20,00 20,00

20,00

H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb
el desmuntatge inclòs

1 20,00 20,00

20,00
APARTAT F2.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            

HQU15Q0A     mesLloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

1 1,00

1,00

HQU1A20A     mesLloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanit-
zat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interrup-
tor, endolls i protecció diferencial

1 1,00

1,00
APARTAT F2.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           

HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1 1,00

1,00

HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de se-
guretat i salut en el treball

1 1,00

1,00

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              

Reconeixement mèdic

2 2,00

2,00
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F2.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           

HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

2 2,00

2,00

HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 1,00

1,00

HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

1 1,00

1,00
APARTAT F2.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        

H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

1 1,00

1,00

H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

2 2,00

2,00
APARTAT F2.S.7 Procediments                                                    

PPA900F2     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons programa
establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja,
aplec de materials etc ...

1 1,000

1,00
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MA.3   Fase 3: Amidaments 

    

AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL F3 FASE 3 - ACTUACIONS COBERTA EDIFICI CA03                        
SUBCAPITOL F3.1 Actuacions en coberta CA03                                      

451Z10A5     m   Junt perim.dil.c.pl.+planxa EPS,g=30mm,arrenc.cob. ampl.= 50    

Formació de junt perimetral de dilatació de coberta plana amb planxa de poliestirè expandit de 30 mm
de gruix , prèv ia arrencada, en una amplària de 50 cm, de la coberta actual, formada per aïllament de
plaques de poliestirè extruït, làmina impermeabilitzant autoprotegida i pav iment flotant de peces prefa-
bricades de formigó sobre pivots de formigó, inclou la reposició de tots els elements arrencats, des-
muntats o enderrocats.

Coberta plana
  -baix a 2 53,30 106,60

2 13,95 27,90
  -superior 2 53,25 106,50

2 17,10 34,20
1 8,00 8,00
1 6,40 6,40

* 1 3,20 3,20

292,80

KEAZDM00     m   Desplaçament de plaques solars                                  

Desplaçament de la instal·lació actual de plaques solars amb mitjans mecànics i manuals, inclou bui-
dat i recuperació del glicol de les plaques solars per a posterior reinjecció a les mateixes, subminis-
trament i injecció de la p.p. de liquid que s'hagi perdut, taponat dels extrems de les canonades per
ev itar l'entrada de cossos estranys dins la instal·lació, addició i/o talls de tubs en les canonades
existents, soldadures, protecció de les mateixes, ràcors, taps cecs, i tots els treballs i materials ne-
cessartis per a deixar la partida totalment acabada i en perfecte estat de funcionament.
Els treballs de buidat de líquid i desmuntatge dels captadors solars es duran a terme quan aquests
estguin totalment freds i amb totes les mesures necessàries per a ev itar talls i cremades als operaris.

Coberta 1 30,60 30,60

30,60

K7J5111A     m   Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla segellat monocomp.         

Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de se-
gellat monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica, tipus Sikaflex
Construction o equivalent.

Per ambdues cares del coronament
Coberta plana
  -baix a 1 54,15 2,00 108,30

2 14,40 2,00 57,60
  -superior 2 54,15 2,00 216,60

2 18,00 2,00 72,00 454,50
Increment segellat entre peces 25% 1 454,50 0,25 113,63

568,13
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
SUBCAPITOL F3.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F3.S.1 Proteccions individuals                                         

H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

2 2,00

2,00

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 2,00

2,00

H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2 2,00

2,00

H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl·liques

2 2,00

2,00

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

2 2,00

2,00
APARTAT F3.S.2 Proteccions col· lectives                                        

H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del pe-
rímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1 10,00 10,00

10,00
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F3.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            

HQU15Q0A     mesLloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

0,5 0,50

0,50

HQU1A20A     mesLloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanit-
zat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interrup-
tor, endolls i protecció diferencial

0,5 0,50

0,50
APARTAT F3.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           

HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1 1,00

1,00

HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de se-
guretat i salut en el treball

1 1,00

1,00

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              

Reconeixement mèdic

2 2,00

2,00
APARTAT F3.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           

HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

2 2,00

2,00

HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 1,00

1,00

HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

1 1,00

1,00
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F3.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        

H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

1 1,00

1,00

H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

2 2,00

2,00
APARTAT F3.S.7 Procediments                                                    

PPA900F3     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons programa
establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja,
aplec de materials etc ...

1 1,000

1,00
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MA.4   Fase 4: Amidaments 



AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL F4 FASE 4 - ACTUACIONS COBERTA EDIFICI CA02                        
SUBCAPITOL F4.1 Actuacions en coberta CA02                                      

451Z10A5     m   Junt perim.dil.c.pl.+planxa EPS,g=30mm,arrenc.cob. ampl.= 50    

Formació de junt perimetral de dilatació de coberta plana amb planxa de poliestirè expandit de 30 mm
de gruix , prèv ia arrencada, en una amplària de 50 cm, de la coberta actual, formada per aïllament de
plaques de poliestirè extruït, làmina impermeabilitzant autoprotegida i pav iment flotant de peces prefa-
bricades de formigó sobre pivots de formigó, inclou la reposició de tots els elements arrencats, des-
muntats o enderrocats.

Coberta plana
  -baix a 1 48,45 48,45

1 6,95 6,95
1 4,05 4,05
1 53,65 53,65

  -superior 2 53,55 107,10
2 17,40 34,80

   murets 2 1,70 3,40
2 0,80 1,60
2 7,00 14,00
2 2,70 5,40
1 10,75 10,75
1 10,15 10,15
7 0,60 4,20
2 2,20 4,40
1 1,45 1,45
1 1,20 1,20

* 1 1,35 1,35

312,90

KEAZDM00     m   Desplaçament de plaques solars                                  

Desplaçament de la instal·lació actual de plaques solars amb mitjans mecànics i manuals, inclou bui-
dat i recuperació del glicol de les plaques solars per a posterior reinjecció a les mateixes, subminis-
trament i injecció de la p.p. de liquid que s'hagi perdut, taponat dels extrems de les canonades per
ev itar l'entrada de cossos estranys dins la instal·lació, addició i/o talls de tubs en les canonades
existents, soldadures, protecció de les mateixes, ràcors, taps cecs, i tots els treballs i materials ne-
cessartis per a deixar la partida totalment acabada i en perfecte estat de funcionament.
Els treballs de buidat de líquid i desmuntatge dels captadors solars es duran a terme quan aquests
estguin totalment freds i amb totes les mesures necessàries per a ev itar talls i cremades als operaris.

Coberta 1 10,20 10,20
1 13,20 13,20

23,40

K7J5111A     m   Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla segellat monocomp.         

Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de se-
gellat monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica, tipus Sikaflex
Construction o equivalent.

Per ambdues cares del coronament
Coberta plana
  -baix a 1 54,15 2,00 108,30

2 7,20 2,00 28,80
  -superior 2 54,15 2,00 216,60

2 18,00 2,00 72,00 425,70
Increment segellat entre peces 25% 1 425,70 0,25 106,43

532,13
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
SUBCAPITOL F4.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F4.S.1 Proteccions individuals                                         

H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

2 2,00

2,00

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 2,00

2,00

H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2 2,00

2,00

H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl·liques

2 2,00

2,00

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

2 2,00

2,00
APARTAT F4.S.2 Proteccions col· lectives                                        

H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del pe-
rímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1 10,00 10,00

10,00
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F4.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            

HQU15Q0A     mesLloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

0,5 0,50

0,50

HQU1A20A     mesLloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanit-
zat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interrup-
tor, endolls i protecció diferencial

0,5 0,50

0,50
APARTAT F4.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           

HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1 1,00

1,00

HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de se-
guretat i salut en el treball

1 1,00

1,00

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              

Reconeixement mèdic

2 2,00

2,00
APARTAT F4.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           

HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

2 2,00

2,00

HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 1,00

1,00

HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

1 1,00

1,00
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F4.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        

H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

1 1,00

1,00

H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

2 2,00

2,00
APARTAT F4.S.7 Procediments                                                    

PPA900F4     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons programa
establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja,
aplec de materials etc ...

1 1,000

1,00
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   MA.5   Fase 5: Amidaments 

    

AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL F5 FASE 5 - ACTUACIONS EDIFICI CAAB                                
SUBCAPITOL F5.1 Actuacions exteriors                                            
APARTAT F5.1.1 Creació de juntes                                               

K21Z2760     m   Tall en paret,obra ceràm.,14cm,disc carborún.                   

Doble tall en paret d'obra ceràmica, de 14 cm de fondària, amb disc de carborúndum, inclús repicat
manual.

Junts
Façana sud 1 8,650 8,650

4 7,600 30,400
Façana Est 3 7,600 22,800
Façana Nord 1 8,650 8,650
Façana Oest 1 7,150 7,150 77,650

77,65

K7J512EY     m   Segellat junt obra,40mmx30mm, junt expans.+aigua benton.+cau    

Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expansiu
en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú butil, prev i tall de junt

Junts
Façana sud 1 8,650 8,650

4 7,600 30,400
Façana Est 3 7,600 22,800
Façana Nord 1 8,650 8,650
Façana Oest 1 7,150 7,150 77,650

77,65

E8Z31WXX     m   Tapajunts paret ampl.=40mm,perfil alumini,grapes,pressió        

Tapajunts de paret, per a junt de fins a 40 mm d'amplària, amb perfil doble T d'alumini, amb grapes in-
ternes per a fixació, col·locat a pressió

Junts
Façana sud 1 8,65 8,65

4 7,60 30,40
Façana Est 3 7,60 22,80
Façana Nord 1 8,65 8,65
Façana Oest 1 7,15 7,15 77,65

77,65

K8935BJB     m   Pintat tapajunts alumini,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat      

Pintat de tapajunts d'alumini, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i 2 capes
d'acabat, fins a 6 cm d'ample, com a màxim

Junts
Façana sud 1 8,65 8,65

4 7,60 30,40
Façana Est 3 7,60 22,80
Façana Nord 1 8,65 8,65
Façana Oest 1 7,15 7,15 77,65

77,65
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F5.1.2 Reparació esquerdes                                             

K444RTC0     m2  Reparació d'esquerdes restitució pcs ceràmiques                 

Reparació d'esquerdes en tancament ceràmic per restitució peces compost per enderroc de tanca-
ment de façana ventilada de ceràmica de 15 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor i formació de paret de tancament recolzada de gruix  14 cm, maó mas-
sís d'elaboració mecànica, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara v ista, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designa-
ció (G) segons norma UNE-EN 998-2. Es comptabilitza apart (HAUX0000) una hora de plataforma
per placa.

Façana sud 1 1,850 1,500 2,775
2 0,950 2,650 5,035
1 1,200 3,400 4,080
1 0,800 3,550 2,840
1 0,750 2,500 1,875
1 0,600 2,450 1,470
1 1,050 6,700 7,035

Façana Est 1 1,200 7,050 8,460
2 0,400 2,350 1,880
1 0,700 2,550 1,785
1 1,200 3,550 4,260

Façana interior 1 0,800 1,350 1,080
1 1,300 3,350 4,355 46,930

Brancals, ... 10% 1 46,930 0,100 4,693
* 3 3,500 10,500

4 0,950 3,800

65,92
APARTAT F5.1.3 Fixació façana                                                  

K4ZW00CC     m   Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge so

Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge sobre fàbrica ceràmica, format per va-
reta roscada d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm, introduït en el forat practicat sobre el suport interior i
reblert posterior amb resina epoxi, amb placa omega d'acer galvanitzat de 40x2 mm de secció i 20
cm de desenvolupament, segons detall de plànols de disseny, amb doble rosca galvanitzada.

1/ml de junta
Junts
Façana sud 1 8,650 8,650

4 7,600 30,400
Façana Est 3 7,600 22,800
Façana Nord 1 8,650 8,650
Façana Oest 1 7,150 7,150
* 1 9,250 9,250

86,90
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
SUBCAPITOL F5.2 Actuacions interiors                                            
APARTAT F5.2.1 Paviments                                                       

K2194721     m2  Arrencada pavim. terratzo,m.man.,càrrega manual                 

Arrencada de pav iment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Tall 1 1 2,500 2,000 5,000
Tall 2 1 2,500 2,000 5,000

10,00

K7J5129A     m   Segellat junt obra,20mmx10mm,massilla poliuretà monocomp.,pi    

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de po-
liuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica

Tall 1 1 2,50 2,50
Tall 2 1 2,50 2,50

5,00

K9C12421     m2  Pavim.terratzo llis g.mitjà 40x40cm,preu alt,mort.1:6+          

Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix , per
a ús interior normal

Tall 1 1 2,500 2,000 5,000
Tall 2 1 2,500 2,000 5,000

10,00
APARTAT F5.2.2 Sostres                                                         

K2182301     m2  Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual                           

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Tall 1 1 2,500 2,000 5,000
Tall 2 1 2,500 2,000 5,000

10,00

K86BPH10     m2  Folrat param.,xapa alum.plegat lacat,g=2mm,ampl<=60c            

Folrat de paraments amb plafóns de xapa d'alumini plegada, amb acabat lacat, de 2 mm de gruix , de
fins a 60 cm d'amplada, col·locats amb fixacions mecàniques

Tall 1 1 2,50 1,00 2,50
Tall 2 1 2,50 1,00 2,50

5,00

K8121312     m2  Enguixat bona vista,horit.int.h<3m,B1,lliscat C6                

Enguixat a bona v ista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix  B1, acabat lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Tall 1 1 2,500 2,000 5,000
Tall 2 1 2,500 2,000 5,000

10,00
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F5.2.3 Reparació pcs metàl· liques                                      

K4440231     u   Reparació d'elements metàl·lics                                 

Reparació d'elements metàl·lics a base de tallat de les mateixes, reparació per a recuperació de la
horitzontalitat de la peça tallada.

2 2,00

2,00

K87A11XC     m2  Decap.pint. sob.pcs.metàl·liques revestiment                    

Decapat de pintures ex istents sobre peces de planxa metàl·lica de revestiment, amb aplicacions suc-
cessives de producte decapant

2 1,00 2,00

2,00

K894BBXC     m2  Pintat planxa esmalt sint.,1imprim.antioxidant+acab.            

Pintat de planxa metàl·lica de revestiment a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antiox idant i
dues d'acabat, del mateix  color que les ex istents.

2 1,00 2,00

2,00
SUBCAPITOL F5.3 Dintells portes                                                 

4444RDP0     u   Execució llinda en porta doble                                  

Execució de llinda en portes de dues fulles, compost per repicat de guix , enderroc lineal de tabic per
a inserir la llinda, llinda de perfil metàl·lic amb tres capes d'imprimació antioxidant, reposició de tabic
amb peces de format similar a l'actual i revestiment d'enguixat a bona v ista amb acabat lliscat amb
malla de fibra de v idre revestida de PVC de 4x3 mm.

2 2,00

2,00
SUBCAPITOL F5.4 Auxiliars                                                       

HAUX0000     h   Llog.cistella braç art. 21m,s/operari                           

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de
21 m , sense operari

15 dies 15 8,000 120,000

120,00
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
SUBCAPITOL F5.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F5.S.1 Proteccions individuals                                         

H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

2 2,00

2,00

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 2,00

2,00

H1431101     u   Protector auditiu tap escuma                                    

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

2 2,00

2,00

H1441201     u   Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                        

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

2 2,00

2,00

H1451110     u   Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

2 2,00

2,00

H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2 2,00

2,00

H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl·liques

2 2,00

2,00

H1471101     u   Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg.                

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb cor-
da de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb v irolla roscada, homologat
segons CE

2 2,00

2,00

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

2 2,00

2,00
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F5.S.2 Proteccions col· lectives                                        

H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del pe-
rímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

4 2,50 10,00

10,00

H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb
el desmuntatge inclòs

1 20,00 20,00

20,00
APARTAT F5.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            

HQU15Q0A     mesLloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

mig mes 0,5 0,50

0,50

HQU1A20A     mesLloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanit-
zat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interrup-
tor, endolls i protecció diferencial

mig mes 0,5 0,50

0,50
APARTAT F5.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           

HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1 1,00

1,00

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              

Reconeixement mèdic

2 2,00

2,00
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F5.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           

HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

2 2,00

2,00

HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 1,00

1,00

HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

1 1,00

1,00
APARTAT F5.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        

H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

1 1,00

1,00

H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

2 2,00

2,00
APARTAT F5.S.7 Procediments                                                    

PPA900F5     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons programa
establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja,
aplec de materials etc ...

1 1,000

1,00
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MA.6   Fase 6: Amidaments 

AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL F6 FASE 6 - ACTUACIONS PATI INTERIOR+REFORÇ ESTRUCTURA EDIFICI CA01
SUBCAPITOL F6.1 Desmuntatges, muntatges i treballs auxiliars                    

K21C101X     m2  Desmuntatge,vidre,m.man.,aplec p/aprofit.                       

Desmuntatge, aplec per a posterior muntatge i muntatge de v idre amb mitjans manuals.

Planta primera
  -div . tabics modulars 2 3,700 0,500 3,700

2 3,700 0,500 3,700

7,40

K21625X5     m2  Desmuntatge, aplec i muntatge mampara divisòria interior        

Desmuntatge, aplec per a posterior muntatge i muntatge de mampara div isòria interior, amb mitjans
manuals.

Planta primera 4 5,00 2,50 50,00
1 2,00 2,50 5,00

55,00

K21A10XC     u   Desmuntatge, aplec i muntatge finestra,m.man.                   

Desmuntatge, aplec per a posterior muntatge i muntatge de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Planta primera 1 1,00

1,00

483LNCVV     m2  Emplafonat d'obertura de mampara divisòria amb plafó sandwich   

Emplafonat d'obertura de mampara div isòria amb plafó sandwich format per panell de resines sintèti-
ques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta, amb cantell recte, de gruix  8 mm, acabat llis a
una cara, de color estàndard, estructura de guies d'acer galvanitzat i ànima de llana de roca de 40
mm de gruix .

Planta primera
  -div . tabics modulars 4 1,00 0,50 2,00

2,00
SUBCAPITOL F6.2 Reforç estructural                                              

K4425015     kg  Acer S275JR,p/ancor.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,c    

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antiox idant,
col·locat a l'obra amb soldadura

Tirants
HEB-100 8 3,650 20,400 595,680
Reforç pilars
UPN-180 8 3,150 22,000 554,400 1.150,080
Pletines, ancoratges, ...5% 1 1.150,080 0,050 57,504

1.207,58

K4435115     kg  Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+    

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura

Bigues reforç
HEB-320 4 1,150 127,000 584,200
HEB-340 2 5,700 134,000 1.527,600

2 8,000 134,000 2.144,000
IPE-450 4 7,700 77,600 2.390,080 6.645,880
Pletines, ancoratges, ...5% 1 6.645,880 0,050 332,294

6.978,17
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AREN  AMIDAMENTS
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L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

K4SPUF33     dm3Reblert de morter sense retracció                               

Reblert de morter monocomponent, a base de ciment, per a capes gruixudes, tipus SikaGrout-218
Construcció, o equivalent.

(m2/mm)
En perfils
HEB-320 4 1,150 0,300 50,000 69,000
HEB-340 2 5,700 0,300 50,000 171,000

2 8,000 0,300 50,000 240,000
En plaques base 8 0,250 0,200 40,000 16,000
En pilars 8 3,150 0,200 40,000 201,600

697,60

K4ZW0M12     u   Tac químic D=12 mm,cargol/volandera/femella                     

Ancoratge amb tac químic de D 12 mm amb cargol, volandera i femella

Tirants 8 4,000 32,000

32,00

K4ZW0M16     u   Tac químic D=16 mm,cargol/volandera/femella                     

Ancoratge amb tac químic de D 16 mm amb cargol, volandera i femella

UPN-180 8 9,000 72,000

72,00

K7D69TK0     m2  Pint.igníf.perf.acer,1capa imprimació p/pint.intum.+3capes p    

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent, amb un gruix  total de 1500 μm

ANCORATGES
Tirants
HEB-100 8 3,650 0,567 16,556
Reforç pilars
UPN-180 8 3,150 0,611 15,397 31,953
Pletines, ancoratges, ...5% 1 31,953 0,050 1,598 1,598
BIGUES
Bigues reforç
HEB-320 4 1,150 1,770 8,142
HEB-340 2 5,700 1,810 20,634

2 8,000 1,810 28,960
IPE-450 4 7,700 1,610 49,588 107,324
Pletines, ancoratges, ...5% 1 107,324 0,050 5,366

146,24

K45RFU00     u   Restitució de forjat (tapat de forats)                          

Restitució de forjat, amb sanejament i raspallat de les parets de la zona a reparar inclòs les armadu-
res, amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb
morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i
càrrega manual de runa sobre contenidor.

Tirants
HEB-100 8 8,00

8,00
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
SUBCAPITOL F6.3 Patologies i/o defectes en Tancament del Pati Interior          
APARTAT F6.3.1 Desmuntatges, enderrocs i residus                               

K2149341     m2  Enderroc,sostre industr.,form.arm.,mà+compress.càrrega manua    

Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Forats en forjat per als tirants
Planta primera 8 0,400 0,400 1,280

1,28

K2182231     m2  Repicat arreb.,mort.ciment,m.man.,càrrega manual                

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

Pati
  interior 2 8,000 4,000 64,000

2 8,000 4,000 64,000

128,00

K2182301     m2  Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual                           

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Planta primera
Sostre 8 0,500 4,000
Parets 4 8,000 2,700 86,400 90,400
  reparacions puntuals eng. ex istent
10%

1 90,400 0,100 9,040

99,44

K2194721     m2  Arrencada pavim. terratzo,m.man.,càrrega manual                 

Arrencada de pav iment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Planta primera 8 0,500 4,000

4,00

K2R540H0     m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,c    

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb conteni-
dor de 8 m3 de capacitat

Sostre 1 1,280 0,350 0,448
Repic. arrebossat 1 128,000 0,020 2,560
Repic. enguix at 1 99,440 0,020 1,989
Arrenc. pav . terratzo 1 4,000 0,050 0,200 5,197
Esponjament 30% 1 5,197 0,300 1,559

6,76

K2RA71H1     m3  Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/    

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

Sostre 1 1,280 0,350 0,448
Repic. arrebossat 1 128,000 0,020 2,560
Repic. enguix at 1 99,440 0,020 1,989
Arrenc. pav . terratzo 1 4,000 0,050 0,200 5,197
Esponjament 30% 1 5,197 0,300 1,559

6,76
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F6.3.2 Acabats exteriors                                               

K81126K2     m2  Arrebossat bona vista,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:2:10,remo    

Arrebossat a bona v ista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat

Pati
  interior 2 8,000 4,000 64,000

2 8,000 4,000 64,000

128,00

K898D240     m2  Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.    

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

Pati
  interior 2 8,000 4,000 64,000

2 8,000 4,000 64,000

128,00
APARTAT F6.3.3 Acabats interiors                                               

K6523TRA     m2  Envà pl.guix lam,estruc.senzilla N73mm, /400mm(48mm ),1xA(12    

Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix  en una cara, fixades mecà-
nicament

Folrat pilars rodons 4 0,750 4,000 3,000 36,000

36,00

K8121112     m2  Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6                 

Enguixat a bona v ista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Planta primera
Sostre 8 1,000 8,000
Parets 4 8,000 3,000 96,000 104,000
  reparacions puntuals eng. ex istent
10%

1 104,000 0,100 10,400

* 1 25,000 25,000

139,40

K8121312     m2  Enguixat bona vista,horit.int.h<3m,B1,lliscat C6                

Enguixat a bona v ista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix  B1, acabat lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Sostre P1 8 0,500 4,000
* 1 5,000 5,000

9,00

K83E9C82     m   Formació de calaix amb plaques de guix laminat                  

Formació de calaix  amb plaques de guix  laminat format per estructura d'autoportant lliure normal N
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 1 placa tipus resistent al foc (F) de
12,5 mm de gruix , fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca.

Bigues reforç
HEB-320 4 1,15 4,60
HEB-340 2 5,70 11,40

2 8,00 16,00
IPE-450 4 7,70 30,80 62,80

62,80
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

K898J2A0     m2  Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat             

Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Planta primera
Sostre 8 1,000 8,000
Parets 4 8,000 3,000 96,000 104,000
  reparacions puntuals eng. ex istent
10%

1 104,000 0,100 10,400

Folrat pilars rodons 4 0,750 4,000 3,000 36,000
* 1 20,000 20,000

170,40

K898K2A0     m2  Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat           

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segellado-
ra i dues d'acabat

Sostre P1 1 77,450 77,450
Increment calaix os 20% 1 77,450 0,200 15,490

92,94

K9C12421     m2  Pavim.terratzo llis g.mitjà 40x40cm,preu alt,mort.1:6+          

Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix , per
a ús interior normal

Planta primera 8 1,000 8,000

8,00

K9U21AAD     m   Sòcol terratzo llis gra petit preu alt,h=10cm,col.mort.1:6      

Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Folrat pilars rodons 4 0,75 4,00 12,00

12,00
SUBCAPITOL F6.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F6.S.1 Proteccions individuals                                         

H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

2 2,00

2,00

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 2,00

2,00

H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2 2,00

2,00

H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl·liques
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
2 2,00

2,00

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

2 2,00

2,00
APARTAT F6.S.2 Proteccions col· lectives                                        

H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del pe-
rímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1 20,00 20,00

20,00

H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb
el desmuntatge inclòs

1 20,00 20,00

20,00
APARTAT F6.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            

HQU15Q0A     mesLloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

1 1,00

1,00

HQU1A20A     mesLloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanit-
zat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interrup-
tor, endolls i protecció diferencial

1 1,00

1,00
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F6.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           

HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1 1,00

1,00

HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de se-
guretat i salut en el treball

1 1,00

1,00

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              

Reconeixement mèdic

2 2,00

2,00
APARTAT F6.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           

HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

2 2,00

2,00

HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 1,00

1,00

HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

1 1,00

1,00
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F6.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        

H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

1 1,00

1,00

H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

2 2,00

2,00
APARTAT F6.S.7 Procediments                                                    

PPA900F6     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons programa
establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja,
aplec de materials etc ...

1 1,000

1,00
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL F7 FASE 7 - ACTUACIONS AMPIT DE COBERTA I FAÇANES EDIFICI CA01     
SUBCAPITOL F7.1 Patologies i/o defectes en Façana                               
APARTAT F7.1.1 Creació de juntes                                               

K21Z2760     m   Tall en paret,obra ceràm.,14cm,disc carborún.                   

Doble tall en paret d'obra ceràmica, de 14 cm de fondària, amb disc de carborúndum, inclús repicat
manual.

Junts
Façana Nord 2 9,300 18,600
Façana Sud 2 12,500 25,000
Façana Est 2 9,150 18,300
Façana Oest 2 9,300 18,600

80,50

K7J512EY     m   Segellat junt obra,40mmx30mm, junt expans.+aigua benton.+cau    

Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expansiu
en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú butil, prev i tall de junt

Junts
Façana Nord 2 9,300 18,600
Façana Sud 2 12,500 25,000
Façana Est 2 9,150 18,300
Façana Oest 2 9,300 18,600

80,50

K8Z31WXX     m   Tapajunts paret ampl.=40mm,perfil alumini,grapes,pressió        

Tapajunts de paret, per a junt de fins a 40 mm d'amplària, amb perfil doble T d'alumini, amb grapes in-
ternes per a fixació, col·locat a pressió

Junts
Façana Nord 2 9,300 18,600
Façana Sud 2 12,500 25,000
Façana Est 2 9,150 18,300
Façana Oest 2 9,300 18,600

80,50
APARTAT F7.1.2 Reparació esquerdes                                             

K444RTC0     m2  Reparació d'esquerdes restitució pcs ceràmiques                 

Reparació d'esquerdes en tancament ceràmic per restitució peces compost per enderroc de tanca-
ment de façana ventilada de ceràmica de 15 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor i formació de paret de tancament recolzada de gruix  14 cm, maó mas-
sís d'elaboració mecànica, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara v ista, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designa-
ció (G) segons norma UNE-EN 998-2. Es comptabilitza apart (HAUX0000) una hora de plataforma
per placa.

Junts
Façana Nord
  brancals 1 1,850 1,000 1,850

3 1,450 1,000 4,350
Façana Sud
  brancals 2 1,850 1,000 3,700

1 1,450 1,000 1,450
Façana Est
  brancals 2 1,850 1,000 3,700

2 1,450 1,000 2,900
Façana Oest 1 2,000 2,000
* 3 3,500 10,500

4 0,950 3,800

34,25
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AREN  AMIDAMENTS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F7.1.3 Fixació façana                                                  

K4ZW00CC     m   Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge so

Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge sobre fàbrica ceràmica, format per va-
reta roscada d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm, introduït en el forat practicat sobre el suport interior i
reblert posterior amb resina epoxi, amb placa omega d'acer galvanitzat de 40x2 mm de secció i 20
cm de desenvolupament, segons detall de plànols de disseny, amb doble rosca galvanitzada.

1/ml de junta
Junts
Façana Nord 2 10,000 20,000
Façana Sud 2 13,000 26,000
Façana Est 2 10,000 20,000
Façana Oest 2 10,000 20,000
* 1 9,250 9,250

95,25
SUBCAPITOL F7.2 Patologies i/o defectes en l’Ampit de Coberta                   
APARTAT F7.2.1 Enderrocs, arrencades i repicats                                

K2182231     m2  Repicat arreb.,mort.ciment,m.man.,càrrega manual                

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

Coberta
  interior 2 26,200 1,800 94,320

2 26,200 1,800 94,320

188,64

K2R540E0     m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,c    

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb conteni-
dor de 5 m3 de capacitat

Coberta
  interior 2 26,200 0,020 1,800 1,886

2 26,200 0,020 1,800 1,886
Esponjament 30% 1 3,780 0,300 1,134

4,91

K2RA71H1     m3  Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/    

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

Coberta
  interior 2 26,200 0,020 1,800 1,886

2 26,200 0,020 1,800 1,886
Esponjament 30% 1 3,780 0,300 1,134

4,91
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F7.2.2 Treballs de reparació                                           

K5ZD5DD4     m   Minvell fixat parament,planxa ac.galv. g=0,7mm,desenv.=45cm,    

Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix , preformada i de 45 cm
de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques

Coberta
  interior 2 26,200 52,400

2 26,200 52,400

104,80

K5ZD5DD5     m   Minvell fixat parament,planxa ac.galv. g=0,6mm,desenv.=15cm,    

Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix , preformada i de 15 cm
de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques

Coberta
  interior 2 26,200 52,400

2 26,200 52,400

104,80

K7J5A01X     m   Segellat junt,massilla silicona neut.,pist.man.im               

Segellat de junt amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prè-
v ia imprimació específica

Coberta
  interior 2 26,200 52,400

2 26,200 52,400

104,80

K81126K2     m2  Arrebossat bona vista,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:2:10,remo    

Arrebossat a bona v ista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat

Coberta
  interior 2 26,200 1,600 83,840

2 26,200 1,600 83,840

167,68

K898D240     m2  Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.    

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

Coberta
  interior 2 26,200 1,600 83,840

2 26,200 1,600 83,840

167,68
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
SUBCAPITOL F7.3 Auxiliars                                                       

HAUX0000     h   Llog.cistella braç art. 21m,s/operari                           

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de
21 m , sense operari

Façana 15 8,000 120,000

120,00
SUBCAPITOL F7.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F7.S.1 Proteccions individuals                                         

H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

2 2,00

2,00

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 2,00

2,00

H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2 2,00

2,00

H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl·liques

2 2,00

2,00

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

2 2,00

2,00
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F7.S.2 Proteccions col· lectives                                        

H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del pe-
rímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1 20,00 20,00

20,00

H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb
el desmuntatge inclòs

1 20,00 20,00

20,00
APARTAT F7.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            

HQU15Q0A     mesLloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

1 1,00

1,00

HQU1A20A     mesLloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanit-
zat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interrup-
tor, endolls i protecció diferencial

1 1,00

1,00
APARTAT F7.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           

HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1 1,00

1,00

HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de se-
guretat i salut en el treball

1 1,00

1,00

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              

Reconeixement mèdic

2 2,00

2,00
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F7.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           

HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

2 2,00

2,00

HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 1,00

1,00

HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

1 1,00

1,00
APARTAT F7.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        

H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

1 1,00

1,00

H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

2 2,00

2,00
APARTAT F7.S.7 Procediments                                                    

PPA900F7     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons programa
establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja,
aplec de materials etc ...

1 1,000

1,00
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AREN PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL F1 FASE 1 - ACTUACIONS FAÇANA EDIFICI CA03                         
SUBCAPITOL F1.1 Creació de juntes                                               

K21Z276Z     m   Doble tall en paret,obra ceràm.,14cm,disc carborún.             

Doble tall en paret d'obra ceràmica, de 14 cm de fondària, amb disc de carborúndum, inclús repicat
manual.

122,35 16,56 2.026,12

K7J512EY     m   Segellat junt obra,40mmx30mm, junt expans.+aigua benton.+cau    

Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expansiu
en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú butil, prev i tall de junt

122,35 26,81 3.280,20

K8Z31WXX     m   Tapajunts paret ampl.=40mm,perfil alumini,grapes,pressió        

Tapajunts de paret, per a junt de fins a 40 mm d'amplària, amb perfil doble T d'alumini, amb grapes in-
ternes per a fixació, col·locat a pressió

122,35 19,84 2.427,42

K8935BJB     m   Pintat tapajunts alumini,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat      

Pintat de tapajunts d'alumini, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i 2 capes
d'acabat, fins a 6 cm d'ample, com a màxim

122,35 8,77 1.073,01

TOTAL SUBCAPITOL F1.1 Creació de juntes........................................................................................................ 8.806,75
SUBCAPITOL F1.2 Reparació esquerdes                                             

4444RTC0     m2  Reparació d'esquerdes restitució pcs ceràmiques                 

Reparació d'esquerdes en tancament ceràmic per restitució de peces, compost per enderroc de tan-
cament de façana ventilada de ceràmica de 14 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor i formació de paret de tancament recolzada de gruix  14 cm, maó
massís d'elaboració mecànica, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara v ista, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M-5 (5 N/mm2) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Es comptabilitza apart (HAUX0000) la plataforma.

143,16 60,61 8.676,93

TOTAL SUBCAPITOL F1.2 Reparació esquerdes.................................................................................................. 8.676,93
SUBCAPITOL F1.3 Fixació façana                                                  

K4ZW00CC     m   Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge so

Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge sobre fàbrica ceràmica, format per va-
reta roscada d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm, introduït en el forat practicat sobre el suport interior i
reblert posterior amb resina epoxi, amb placa omega d'acer galvanitzat de 40x2 mm de secció i 20
cm de desenvolupament, segons detall de plànols de disseny, amb doble rosca galvanitzada.

122,35 20,71 2.533,87

TOTAL SUBCAPITOL F1.3 Fixació façana.............................................................................................................. 2.533,87
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
SUBCAPITOL F1.4 Auxiliars                                                       

HAUX0000     h   Llog.cistella braç art. 21m,s/operari                           

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de
21 m , sense operari

156,00 21,53 3.358,68

K121325X     m2  Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plata    

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'am-
plària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de po-
liamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els ele-
ments de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

100,00 6,85 685,00

K121525X     m2  Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataf    

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i al-
çària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els ele-
ments de senyalització normalitzats

750,00 0,12 90,00

TOTAL SUBCAPITOL F1.4 Auxiliars........................................................................................................................ 4.133,68
SUBCAPITOL F1.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F1.S.1 Proteccions individuals                                         

H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

2,00 5,83 11,66

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2,00 5,89 11,78

H1431101     u   Protector auditiu tap escuma                                    

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

2,00 0,23 0,46

H1441201     u   Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                        

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

2,00 0,76 1,52

H1451110     u   Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

2,00 1,11 2,22

H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2,00 6,00 12,00

H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl·liques
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Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

2,00 13,72 27,44

H1471101     u   Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg.                

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb cor-
da de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb v irolla roscada, homologat
segons CE

2,00 48,82 97,64

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

2,00 11,88 23,76

TOTAL APARTAT F1.S.1 Proteccions individuals.................................................................................................. 188,48
APARTAT F1.S.2 Proteccions col· lectives                                        

H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del pe-
rímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

20,00 2,00 40,00

H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb
el desmuntatge inclòs

20,00 2,46 49,20

TOTAL APARTAT F1.S.2 Proteccions col· lectives................................................................................................. 89,20
APARTAT F1.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            

HQU15Q0A     mesLloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

1,00 140,63 140,63

HQU1A20A     mesLloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanit-
zat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interrup-
tor, endolls i protecció diferencial

1,00 99,46 99,46

TOTAL APARTAT F1.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat.............................................................................. 240,09
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AREN PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT F1.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           

HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,00 111,80 111,80

HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de se-
guretat i salut en el treball

1,00 74,52 74,52

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              

Reconeixement mèdic

2,00 34,64 69,28

TOTAL APARTAT F1.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis............................................................................ 255,60
APARTAT F1.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           

HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

2,00 7,97 15,94

HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1,00 28,85 28,85

HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

1,00 27,83 27,83

TOTAL APARTAT F1.S.5 Senyalització de seguretat en la obra.......................................................................... 72,62
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AREN PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT F1.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        

H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

1,00 100,52 100,52

H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

2,00 13,87 27,74

TOTAL APARTAT F1.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment.................................................................. 128,26
APARTAT F1.S.7 Procediments                                                    

PPA900F1     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons programa
establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja,
aplec de materials etc ...

1,00 78,42 78,42

TOTAL APARTAT F1.S.7 Procediments................................................................................................................... 78,42

TOTAL SUBCAPITOL F1.S Seguretat i Salut......................................................................................................... 1.052,67

TOTAL CAPITOL F1 FASE 1 - ACTUACIONS FAÇANA EDIFICI CA03................................................................. 25.203,90

TOTAL............................................................................................................................................................................ 25.203,90
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AREN PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL F2 FASE 2 - ACTUACIONS FAÇANA EDIFICI CA02                         
SUBCAPITOL F2.1 Creació de juntes                                               

K21Z276Z     m   Doble tall en paret,obra ceràm.,14cm,disc carborún.             

Doble tall en paret d'obra ceràmica, de 14 cm de fondària, amb disc de carborúndum, inclús repicat
manual.

108,75 16,56 1.800,90

K7J512EY     m   Segellat junt obra,40mmx30mm, junt expans.+aigua benton.+cau    

Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expansiu
en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú butil, prev i tall de junt

108,75 26,81 2.915,59

K8Z31WXX     m   Tapajunts paret ampl.=40mm,perfil alumini,grapes,pressió        

Tapajunts de paret, per a junt de fins a 40 mm d'amplària, amb perfil doble T d'alumini, amb grapes in-
ternes per a fixació, col·locat a pressió

108,75 19,84 2.157,60

K8935BJB     m   Pintat tapajunts alumini,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat      

Pintat de tapajunts d'alumini, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i 2 capes
d'acabat, fins a 6 cm d'ample, com a màxim

108,75 8,77 953,74

TOTAL SUBCAPITOL F2.1 Creació de juntes........................................................................................................ 7.827,83
SUBCAPITOL F2.2 Reparació esquerdes                                             

4444RTC0     m2  Reparació d'esquerdes restitució pcs ceràmiques                 

Reparació d'esquerdes en tancament ceràmic per restitució de peces, compost per enderroc de tan-
cament de façana ventilada de ceràmica de 14 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor i formació de paret de tancament recolzada de gruix  14 cm, maó
massís d'elaboració mecànica, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara v ista, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M-5 (5 N/mm2) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Es comptabilitza apart (HAUX0000) la plataforma.

54,04 60,61 3.275,36

TOTAL SUBCAPITOL F2.2 Reparació esquerdes.................................................................................................. 3.275,36
SUBCAPITOL F2.3 Fixació façana                                                  

K4ZW00CC     m   Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge so

Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge sobre fàbrica ceràmica, format per va-
reta roscada d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm, introduït en el forat practicat sobre el suport interior i
reblert posterior amb resina epoxi, amb placa omega d'acer galvanitzat de 40x2 mm de secció i 20
cm de desenvolupament, segons detall de plànols de disseny, amb doble rosca galvanitzada.

108,75 20,71 2.252,21

TOTAL SUBCAPITOL F2.3 Fixació façana.............................................................................................................. 2.252,21
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AREN PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
SUBCAPITOL F2.4 Auxiliars                                                       

HAUX0000     h   Llog.cistella braç art. 21m,s/operari                           

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de
21 m , sense operari

156,00 21,53 3.358,68

K121325X     m2  Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plata    

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'am-
plària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de po-
liamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els ele-
ments de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

75,00 6,85 513,75

K121525X     m2  Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataf    

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i al-
çària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els ele-
ments de senyalització normalitzats

25,00 0,12 3,00

TOTAL SUBCAPITOL F2.4 Auxiliars........................................................................................................................ 3.875,43
SUBCAPITOL F2.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F2.S.1 Proteccions individuals                                         

H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

2,00 5,83 11,66

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2,00 5,89 11,78

H1431101     u   Protector auditiu tap escuma                                    

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

2,00 0,23 0,46

H1441201     u   Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                        

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

2,00 0,76 1,52

H1451110     u   Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

2,00 1,11 2,22

H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2,00 6,00 12,00

H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl·liques
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AREN PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

2,00 13,72 27,44

H1471101     u   Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg.                

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb cor-
da de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb v irolla roscada, homologat
segons CE

2,00 48,82 97,64

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

2,00 11,88 23,76

TOTAL APARTAT F2.S.1 Proteccions individuals.................................................................................................. 188,48
APARTAT F2.S.2 Proteccions col· lectives                                        

H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del pe-
rímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

20,00 2,00 40,00

H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb
el desmuntatge inclòs

20,00 2,46 49,20

TOTAL APARTAT F2.S.2 Proteccions col· lectives................................................................................................. 89,20
APARTAT F2.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            

HQU15Q0A     mesLloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

1,00 140,63 140,63

HQU1A20A     mesLloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanit-
zat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interrup-
tor, endolls i protecció diferencial

1,00 99,46 99,46

TOTAL APARTAT F2.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat.............................................................................. 240,09
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AREN PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT F2.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           

HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,00 111,80 111,80

HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de se-
guretat i salut en el treball

1,00 74,52 74,52

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              

Reconeixement mèdic

2,00 34,64 69,28

TOTAL APARTAT F2.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis............................................................................ 255,60
APARTAT F2.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           

HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

2,00 7,97 15,94

HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1,00 28,85 28,85

HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

1,00 27,83 27,83

TOTAL APARTAT F2.S.5 Senyalització de seguretat en la obra.......................................................................... 72,62
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AREN PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT F2.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        

H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

1,00 100,52 100,52

H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

2,00 13,87 27,74

TOTAL APARTAT F2.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment.................................................................. 128,26
APARTAT F2.S.7 Procediments                                                    

PPA900F2     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons programa
establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja,
aplec de materials etc ...

1,00 75,74 75,74

TOTAL APARTAT F2.S.7 Procediments................................................................................................................... 75,74

TOTAL SUBCAPITOL F2.S Seguretat i Salut......................................................................................................... 1.049,99

TOTAL CAPITOL F2 FASE 2 - ACTUACIONS FAÇANA EDIFICI CA02................................................................. 18.280,82

TOTAL............................................................................................................................................................................ 18.280,82
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AREN PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL F3 FASE 3 - ACTUACIONS COBERTA EDIFICI CA03                        
SUBCAPITOL F3.1 Actuacions en coberta CA03                                      

451Z10A5     m   Junt perim.dil.c.pl.+planxa EPS,g=30mm,arrenc.cob. ampl.= 50    

Formació de junt perimetral de dilatació de coberta plana amb planxa de poliestirè expandit de 30 mm
de gruix , prèv ia arrencada, en una amplària de 50 cm, de la coberta actual, formada per aïllament de
plaques de poliestirè extruït, làmina impermeabilitzant autoprotegida i pav iment flotant de peces prefa-
bricades de formigó sobre pivots de formigó, inclou la reposició de tots els elements arrencats, des-
muntats o enderrocats.

292,80 72,87 21.336,34

KEAZDM00     m   Desplaçament de plaques solars                                  

Desplaçament de la instal·lació actual de plaques solars amb mitjans mecànics i manuals, inclou bui-
dat i recuperació del glicol de les plaques solars per a posterior reinjecció a les mateixes, subminis-
trament i injecció de la p.p. de liquid que s'hagi perdut, taponat dels extrems de les canonades per
ev itar l'entrada de cossos estranys dins la instal·lació, addició i/o talls de tubs en les canonades
existents, soldadures, protecció de les mateixes, ràcors, taps cecs, i tots els treballs i materials ne-
cessartis per a deixar la partida totalment acabada i en perfecte estat de funcionament.
Els treballs de buidat de líquid i desmuntatge dels captadors solars es duran a terme quan aquests
estguin totalment freds i amb totes les mesures necessàries per a ev itar talls i cremades als operaris.

30,60 36,11 1.104,97

K7J5111A     m   Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla segellat monocomp.         

Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de se-
gellat monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica, tipus Sikaflex
Construction o equivalent.

568,13 2,52 1.431,69

TOTAL SUBCAPITOL F3.1 Actuacions en coberta CA03...................................................................................... 23.873,00
SUBCAPITOL F3.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F3.S.1 Proteccions individuals                                         

H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

2,00 5,83 11,66

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2,00 5,89 11,78

H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2,00 6,00 12,00

H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl·liques

2,00 13,72 27,44

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

2,00 11,88 23,76

TOTAL APARTAT F3.S.1 Proteccions individuals.................................................................................................. 86,64
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AREN PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT F3.S.2 Proteccions col· lectives                                        

H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del pe-
rímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

10,00 2,00 20,00

TOTAL APARTAT F3.S.2 Proteccions col· lectives................................................................................................. 20,00
APARTAT F3.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            

HQU15Q0A     mesLloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

0,50 140,63 70,32

HQU1A20A     mesLloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanit-
zat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interrup-
tor, endolls i protecció diferencial

0,50 99,46 49,73

TOTAL APARTAT F3.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat.............................................................................. 120,05
APARTAT F3.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           

HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,00 111,80 111,80

HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de se-
guretat i salut en el treball

1,00 74,52 74,52

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              

Reconeixement mèdic

2,00 34,64 69,28

TOTAL APARTAT F3.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis............................................................................ 255,60
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AREN PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT F3.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           

HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

2,00 7,97 15,94

HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1,00 28,85 28,85

HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

1,00 27,83 27,83

TOTAL APARTAT F3.S.5 Senyalització de seguretat en la obra.......................................................................... 72,62
APARTAT F3.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        

H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

1,00 100,52 100,52

H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

2,00 13,87 27,74

TOTAL APARTAT F3.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment.................................................................. 128,26
APARTAT F3.S.7 Procediments                                                    

PPA900F3     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons programa
establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja,
aplec de materials etc ...

1,00 74,74 74,74

TOTAL APARTAT F3.S.7 Procediments................................................................................................................... 74,74

TOTAL SUBCAPITOL F3.S Seguretat i Salut......................................................................................................... 757,91

TOTAL CAPITOL F3 FASE 3 - ACTUACIONS COBERTA EDIFICI CA03............................................................... 24.630,91

TOTAL............................................................................................................................................................................ 24.630,91
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MP.4   Fase 4: Pressupost 



AREN PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL F4 FASE 4 - ACTUACIONS COBERTA EDIFICI CA02                        
SUBCAPITOL F4.1 Actuacions en coberta CA02                                      

451Z10A5     m   Junt perim.dil.c.pl.+planxa EPS,g=30mm,arrenc.cob. ampl.= 50    

Formació de junt perimetral de dilatació de coberta plana amb planxa de poliestirè expandit de 30 mm
de gruix , prèv ia arrencada, en una amplària de 50 cm, de la coberta actual, formada per aïllament de
plaques de poliestirè extruït, làmina impermeabilitzant autoprotegida i pav iment flotant de peces prefa-
bricades de formigó sobre pivots de formigó, inclou la reposició de tots els elements arrencats, des-
muntats o enderrocats.

312,90 72,87 22.801,02

KEAZDM00     m   Desplaçament de plaques solars                                  

Desplaçament de la instal·lació actual de plaques solars amb mitjans mecànics i manuals, inclou bui-
dat i recuperació del glicol de les plaques solars per a posterior reinjecció a les mateixes, subminis-
trament i injecció de la p.p. de liquid que s'hagi perdut, taponat dels extrems de les canonades per
ev itar l'entrada de cossos estranys dins la instal·lació, addició i/o talls de tubs en les canonades
existents, soldadures, protecció de les mateixes, ràcors, taps cecs, i tots els treballs i materials ne-
cessartis per a deixar la partida totalment acabada i en perfecte estat de funcionament.
Els treballs de buidat de líquid i desmuntatge dels captadors solars es duran a terme quan aquests
estguin totalment freds i amb totes les mesures necessàries per a ev itar talls i cremades als operaris.

23,40 36,11 844,97

K7J5111A     m   Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla segellat monocomp.         

Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de se-
gellat monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica, tipus Sikaflex
Construction o equivalent.

532,13 2,52 1.340,97

TOTAL SUBCAPITOL F4.1 Actuacions en coberta CA02...................................................................................... 24.986,96
SUBCAPITOL F4.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F4.S.1 Proteccions individuals                                         

H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

2,00 5,83 11,66

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2,00 5,89 11,78

H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2,00 6,00 12,00

H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl·liques

2,00 13,72 27,44

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

2,00 11,88 23,76

TOTAL APARTAT F4.S.1 Proteccions individuals.................................................................................................. 86,64
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AREN PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT F4.S.2 Proteccions col· lectives                                        

H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del pe-
rímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

10,00 2,00 20,00

TOTAL APARTAT F4.S.2 Proteccions col· lectives................................................................................................. 20,00
APARTAT F4.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            

HQU15Q0A     mesLloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

0,50 140,63 70,32

HQU1A20A     mesLloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanit-
zat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interrup-
tor, endolls i protecció diferencial

0,50 99,46 49,73

TOTAL APARTAT F4.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat.............................................................................. 120,05
APARTAT F4.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           

HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,00 111,80 111,80

HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de se-
guretat i salut en el treball

1,00 74,52 74,52

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              

Reconeixement mèdic

2,00 34,64 69,28

TOTAL APARTAT F4.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis............................................................................ 255,60
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AREN PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT F4.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           

HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

2,00 7,97 15,94

HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1,00 28,85 28,85

HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

1,00 27,83 27,83

TOTAL APARTAT F4.S.5 Senyalització de seguretat en la obra.......................................................................... 72,62
APARTAT F4.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        

H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

1,00 100,52 100,52

H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

2,00 13,87 27,74

TOTAL APARTAT F4.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment.................................................................. 128,26
APARTAT F4.S.7 Procediments                                                    

PPA900F4     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons programa
establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja,
aplec de materials etc ...

1,00 74,74 74,74

TOTAL APARTAT F4.S.7 Procediments................................................................................................................... 74,74

TOTAL SUBCAPITOL F4.S Seguretat i Salut......................................................................................................... 757,91

TOTAL CAPITOL F4 FASE 4 - ACTUACIONS COBERTA EDIFICI CA02............................................................... 25.744,87

TOTAL............................................................................................................................................................................ 25.744,87
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                    MP.5   Fase 5: Pressupost 
   

   



AREN PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL F5 FASE 5 - ACTUACIONS EDIFICI CAAB                                
SUBCAPITOL F5.1 Actuacions exteriors                                            
APARTAT F5.1.1 Creació de juntes                                               

K21Z2760     m   Tall en paret,obra ceràm.,14cm,disc carborún.                   

Doble tall en paret d'obra ceràmica, de 14 cm de fondària, amb disc de carborúndum, inclús repicat
manual.

77,65 16,56 1.285,88

K7J512EY     m   Segellat junt obra,40mmx30mm, junt expans.+aigua benton.+cau    

Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expansiu
en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú butil, prev i tall de junt

77,65 26,81 2.081,80

E8Z31WXX     m   Tapajunts paret ampl.=40mm,perfil alumini,grapes,pressió        

Tapajunts de paret, per a junt de fins a 40 mm d'amplària, amb perfil doble T d'alumini, amb grapes in-
ternes per a fixació, col·locat a pressió

77,65 19,84 1.540,58

K8935BJB     m   Pintat tapajunts alumini,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat      

Pintat de tapajunts d'alumini, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i 2 capes
d'acabat, fins a 6 cm d'ample, com a màxim

77,65 8,77 680,99

TOTAL APARTAT F5.1.1 Creació de juntes............................................................................................................. 5.589,25
APARTAT F5.1.2 Reparació esquerdes                                             

K444RTC0     m2  Reparació d'esquerdes restitució pcs ceràmiques                 

Reparació d'esquerdes en tancament ceràmic per restitució peces compost per enderroc de tanca-
ment de façana ventilada de ceràmica de 15 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor i formació de paret de tancament recolzada de gruix  14 cm, maó mas-
sís d'elaboració mecànica, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara v ista, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designa-
ció (G) segons norma UNE-EN 998-2. Es comptabilitza apart (HAUX0000) una hora de plataforma
per placa.

65,92 55,08 3.630,87

TOTAL APARTAT F5.1.2 Reparació esquerdes....................................................................................................... 3.630,87

 Pàgina 1
AREN CONSULTORS, SLP - XF Rodríguez, Arqte. - JM Burgués, Arqte. - T Gimbernat, Eng. Ind. - Comerç, 38 entresòl 4a - 25007 Lleida - Telf  973254383

AREN PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT F5.1.3 Fixació façana                                                  

K4ZW00CC     m   Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge so

Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge sobre fàbrica ceràmica, format per va-
reta roscada d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm, introduït en el forat practicat sobre el suport interior i
reblert posterior amb resina epoxi, amb placa omega d'acer galvanitzat de 40x2 mm de secció i 20
cm de desenvolupament, segons detall de plànols de disseny, amb doble rosca galvanitzada.

86,90 20,71 1.799,70

TOTAL APARTAT F5.1.3 Fixació façana.................................................................................................................. 1.799,70

TOTAL SUBCAPITOL F5.1 Actuacions exteriors................................................................................................... 11.019,82
SUBCAPITOL F5.2 Actuacions interiors                                            
APARTAT F5.2.1 Paviments                                                       

K2194721     m2  Arrencada pavim. terratzo,m.man.,càrrega manual                 

Arrencada de pav iment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

10,00 5,57 55,70

K7J5129A     m   Segellat junt obra,20mmx10mm,massilla poliuretà monocomp.,pi    

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de po-
liuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica

5,00 5,20 26,00

K9C12421     m2  Pavim.terratzo llis g.mitjà 40x40cm,preu alt,mort.1:6+          

Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix , per
a ús interior normal

10,00 22,70 227,00

TOTAL APARTAT F5.2.1 Paviments.......................................................................................................................... 308,70
APARTAT F5.2.2 Sostres                                                         

K2182301     m2  Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual                           

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,00 5,57 55,70

K86BPH10     m2  Folrat param.,xapa alum.plegat lacat,g=2mm,ampl<=60c            

Folrat de paraments amb plafóns de xapa d'alumini plegada, amb acabat lacat, de 2 mm de gruix , de
fins a 60 cm d'amplada, col·locats amb fixacions mecàniques

5,00 93,81 469,05

K8121312     m2  Enguixat bona vista,horit.int.h<3m,B1,lliscat C6                

Enguixat a bona v ista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix  B1, acabat lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

10,00 5,58 55,80

TOTAL APARTAT F5.2.2 Sostres.............................................................................................................................. 580,55
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APARTAT F5.2.3 Reparació pcs metàl· liques                                      

K4440231     u   Reparació d'elements metàl·lics                                 

Reparació d'elements metàl·lics a base de tallat de les mateixes, reparació per a recuperació de la
horitzontalitat de la peça tallada.

2,00 345,27 690,54

K87A11XC     m2  Decap.pint. sob.pcs.metàl·liques revestiment                    

Decapat de pintures ex istents sobre peces de planxa metàl·lica de revestiment, amb aplicacions suc-
cessives de producte decapant

2,00 15,58 31,16

K894BBXC     m2  Pintat planxa esmalt sint.,1imprim.antioxidant+acab.            

Pintat de planxa metàl·lica de revestiment a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antiox idant i
dues d'acabat, del mateix  color que les ex istents.

2,00 16,47 32,94

TOTAL APARTAT F5.2.3 Reparació pcs metàl· liques............................................................................................ 754,64

TOTAL SUBCAPITOL F5.2 Actuacions interiors.................................................................................................... 1.643,89
SUBCAPITOL F5.3 Dintells portes                                                 

4444RDP0     u   Execució llinda en porta doble                                  

Execució de llinda en portes de dues fulles, compost per repicat de guix , enderroc lineal de tabic per
a inserir la llinda, llinda de perfil metàl·lic amb tres capes d'imprimació antioxidant, reposició de tabic
amb peces de format similar a l'actual i revestiment d'enguixat a bona v ista amb acabat lliscat amb
malla de fibra de v idre revestida de PVC de 4x3 mm.

2,00 398,50 797,00

TOTAL SUBCAPITOL F5.3 Dintells portes............................................................................................................. 797,00
SUBCAPITOL F5.4 Auxiliars                                                       

HAUX0000     h   Llog.cistella braç art. 21m,s/operari                           

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de
21 m , sense operari

120,00 21,53 2.583,60

TOTAL SUBCAPITOL F5.4 Auxiliars........................................................................................................................ 2.583,60
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SUBCAPITOL F5.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F5.S.1 Proteccions individuals                                         

H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

2,00 5,83 11,66

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2,00 5,89 11,78

H1431101     u   Protector auditiu tap escuma                                    

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

2,00 0,23 0,46

H1441201     u   Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                        

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

2,00 0,76 1,52

H1451110     u   Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

2,00 1,11 2,22

H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2,00 6,00 12,00

H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl·liques

2,00 13,72 27,44

H1471101     u   Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg.                

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb cor-
da de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb v irolla roscada, homologat
segons CE

2,00 48,82 97,64

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

2,00 11,88 23,76

TOTAL APARTAT F5.S.1 Proteccions individuals.................................................................................................. 188,48
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APARTAT F5.S.2 Proteccions col· lectives                                        

H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del pe-
rímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

10,00 2,00 20,00

H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb
el desmuntatge inclòs

20,00 2,46 49,20

TOTAL APARTAT F5.S.2 Proteccions col· lectives................................................................................................. 69,20
APARTAT F5.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            

HQU15Q0A     mesLloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

0,50 140,63 70,32

HQU1A20A     mesLloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanit-
zat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interrup-
tor, endolls i protecció diferencial

0,50 99,46 49,73

TOTAL APARTAT F5.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat.............................................................................. 120,05
APARTAT F5.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           

HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,00 111,80 111,80

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              

Reconeixement mèdic

2,00 34,64 69,28

TOTAL APARTAT F5.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis............................................................................ 181,08
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APARTAT F5.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           

HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

2,00 7,97 15,94

HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1,00 28,85 28,85

HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

1,00 27,83 27,83

TOTAL APARTAT F5.S.5 Senyalització de seguretat en la obra.......................................................................... 72,62
APARTAT F5.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        

H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

1,00 100,52 100,52

H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

2,00 13,87 27,74

TOTAL APARTAT F5.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment.................................................................. 128,26
APARTAT F5.S.7 Procediments                                                    

PPA900F5     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons programa
establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja,
aplec de materials etc ...

1,00 74,74 74,74

TOTAL APARTAT F5.S.7 Procediments................................................................................................................... 74,74

TOTAL SUBCAPITOL F5.S Seguretat i Salut......................................................................................................... 834,43

TOTAL CAPITOL F5 FASE 5 - ACTUACIONS EDIFICI CAAB................................................................................ 16.878,74

TOTAL............................................................................................................................................................................ 16.878,74
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL F6 FASE 6 - ACTUACIONS PATI INTERIOR+REFORÇ ESTRUCTURA EDIFICI CA01
SUBCAPITOL F6.1 Desmuntatges, muntatges i treballs auxiliars                    

K21C101X     m2  Desmuntatge,vidre,m.man.,aplec p/aprofit.                       

Desmuntatge, aplec per a posterior muntatge i muntatge de v idre amb mitjans manuals.

7,40 17,22 127,43

K21625X5     m2  Desmuntatge, aplec i muntatge mampara divisòria interior        

Desmuntatge, aplec per a posterior muntatge i muntatge de mampara div isòria interior, amb mitjans
manuals.

55,00 20,43 1.123,65

K21A10XC     u   Desmuntatge, aplec i muntatge finestra,m.man.                   

Desmuntatge, aplec per a posterior muntatge i muntatge de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

1,00 16,73 16,73

483LNCVV     m2  Emplafonat d'obertura de mampara divisòria amb plafó sandwich   

Emplafonat d'obertura de mampara div isòria amb plafó sandwich format per panell de resines sintèti-
ques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta, amb cantell recte, de gruix  8 mm, acabat llis a
una cara, de color estàndard, estructura de guies d'acer galvanitzat i ànima de llana de roca de 40
mm de gruix .

2,00 108,71 217,42

TOTAL SUBCAPITOL F6.1 Desmuntatges, muntatges i treballs auxiliars......................................................... 1.485,23
SUBCAPITOL F6.2 Reforç estructural                                              

K4425015     kg  Acer S275JR,p/ancor.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,c    

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antiox idant,
col·locat a l'obra amb soldadura

1.207,58 1,43 1.726,84

K4435115     kg  Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+    

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura

6.978,17 1,56 10.885,95

K4SPUF33     dm3Reblert de morter sense retracció                               

Reblert de morter monocomponent, a base de ciment, per a capes gruixudes, tipus SikaGrout-218
Construcció, o equivalent.

697,60 3,48 2.427,65

K4ZW0M12     u   Tac químic D=12 mm,cargol/volandera/femella                     

Ancoratge amb tac químic de D 12 mm amb cargol, volandera i femella

32,00 8,49 271,68

K4ZW0M16     u   Tac químic D=16 mm,cargol/volandera/femella                     

Ancoratge amb tac químic de D 16 mm amb cargol, volandera i femella

72,00 11,85 853,20

K7D69TK0     m2  Pint.igníf.perf.acer,1capa imprimació p/pint.intum.+3capes p    

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent, amb un gruix  total de 1500 μm

146,24 34,97 5.114,01
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

K45RFU00     u   Restitució de forjat (tapat de forats)                          

Restitució de forjat, amb sanejament i raspallat de les parets de la zona a reparar inclòs les armadu-
res, amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb
morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i
càrrega manual de runa sobre contenidor.

8,00 51,06 408,48

TOTAL SUBCAPITOL F6.2 Reforç estructural....................................................................................................... 21.687,81
SUBCAPITOL F6.3 Patologies i/o defectes en Tancament del Pati Interior          
APARTAT F6.3.1 Desmuntatges, enderrocs i residus                               

K2149341     m2  Enderroc,sostre industr.,form.arm.,mà+compress.càrrega manua    

Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

1,28 34,91 44,68

K2182231     m2  Repicat arreb.,mort.ciment,m.man.,càrrega manual                

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

128,00 8,36 1.070,08

K2182301     m2  Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual                           

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

99,44 5,57 553,88

K2194721     m2  Arrencada pavim. terratzo,m.man.,càrrega manual                 

Arrencada de pav iment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

4,00 5,57 22,28

K2R540H0     m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,c    

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb conteni-
dor de 8 m3 de capacitat

6,76 15,43 104,31

K2RA71H1     m3  Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/    

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

6,76 13,13 88,76

TOTAL APARTAT F6.3.1 Desmuntatges, enderrocs i residus............................................................................... 1.883,99
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APARTAT F6.3.2 Acabats exteriors                                               

K81126K2     m2  Arrebossat bona vista,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:2:10,remo    

Arrebossat a bona v ista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat

128,00 18,55 2.374,40

K898D240     m2  Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.    

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

128,00 4,42 565,76

TOTAL APARTAT F6.3.2 Acabats exteriors............................................................................................................. 2.940,16
APARTAT F6.3.3 Acabats interiors                                               

K6523TRA     m2  Envà pl.guix lam,estruc.senzilla N73mm, /400mm(48mm ),1xA(12    

Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix  en una cara, fixades mecà-
nicament

36,00 21,70 781,20

K8121112     m2  Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6                 

Enguixat a bona v ista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

139,40 5,23 729,06

K8121312     m2  Enguixat bona vista,horit.int.h<3m,B1,lliscat C6                

Enguixat a bona v ista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix  B1, acabat lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

9,00 5,58 50,22

K83E9C82     m   Formació de calaix amb plaques de guix laminat                  

Formació de calaix  amb plaques de guix  laminat format per estructura d'autoportant lliure normal N
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 1 placa tipus resistent al foc (F) de
12,5 mm de gruix , fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca.

62,80 50,30 3.158,84

K898J2A0     m2  Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat             

Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

170,40 3,75 639,00

K898K2A0     m2  Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat           

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segellado-
ra i dues d'acabat

92,94 4,25 395,00

K9C12421     m2  Pavim.terratzo llis g.mitjà 40x40cm,preu alt,mort.1:6+          

Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix , per
a ús interior normal

8,00 22,70 181,60

K9U21AAD     m   Sòcol terratzo llis gra petit preu alt,h=10cm,col.mort.1:6      

Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

12,00 7,53 90,36

TOTAL APARTAT F6.3.3 Acabats interiors.............................................................................................................. 6.025,28
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL SUBCAPITOL F6.3 Patologies i/o defectes en Tancament del Pati Interior.......................................... 10.849,43
SUBCAPITOL F6.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F6.S.1 Proteccions individuals                                         

H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

2,00 5,83 11,66

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2,00 5,89 11,78

H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2,00 6,00 12,00

H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl·liques

2,00 13,72 27,44

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

2,00 11,88 23,76

TOTAL APARTAT F6.S.1 Proteccions individuals.................................................................................................. 86,64
APARTAT F6.S.2 Proteccions col· lectives                                        

H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del pe-
rímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

20,00 2,00 40,00

H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb
el desmuntatge inclòs

20,00 2,46 49,20

TOTAL APARTAT F6.S.2 Proteccions col· lectives................................................................................................. 89,20
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APARTAT F6.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            

HQU15Q0A     mesLloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

1,00 140,63 140,63

HQU1A20A     mesLloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanit-
zat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interrup-
tor, endolls i protecció diferencial

1,00 99,46 99,46

TOTAL APARTAT F6.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat.............................................................................. 240,09
APARTAT F6.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           

HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,00 111,80 111,80

HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de se-
guretat i salut en el treball

1,00 74,52 74,52

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              

Reconeixement mèdic

2,00 34,64 69,28

TOTAL APARTAT F6.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis............................................................................ 255,60
APARTAT F6.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           

HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

2,00 7,97 15,94

HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1,00 28,85 28,85

HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

1,00 27,83 27,83

TOTAL APARTAT F6.S.5 Senyalització de seguretat en la obra.......................................................................... 72,62
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APARTAT F6.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        

H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

1,00 100,52 100,52

H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

2,00 13,87 27,74

TOTAL APARTAT F6.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment.................................................................. 128,26
APARTAT F6.S.7 Procediments                                                    

PPA900F6     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons programa
establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja,
aplec de materials etc ...

1,00 82,19 82,19

TOTAL APARTAT F6.S.7 Procediments................................................................................................................... 82,19

TOTAL SUBCAPITOL F6.S Seguretat i Salut......................................................................................................... 954,60

TOTAL CAPITOL F6 FASE 6 - ACTUACIONS PATI INTERIOR+REFORÇ ESTRUCTURA EDIFICI CA01.......... 34.977,07

TOTAL............................................................................................................................................................................ 34.977,07
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL F7 FASE 7 - ACTUACIONS AMPIT DE COBERTA I FAÇANES EDIFICI CA01     
SUBCAPITOL F7.1 Patologies i/o defectes en Façana                               
APARTAT F7.1.1 Creació de juntes                                               

K21Z2760     m   Tall en paret,obra ceràm.,14cm,disc carborún.                   

Doble tall en paret d'obra ceràmica, de 14 cm de fondària, amb disc de carborúndum, inclús repicat
manual.

80,50 16,56 1.333,08

K7J512EY     m   Segellat junt obra,40mmx30mm, junt expans.+aigua benton.+cau    

Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expansiu
en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú butil, prev i tall de junt

80,50 26,81 2.158,21

K8Z31WXX     m   Tapajunts paret ampl.=40mm,perfil alumini,grapes,pressió        

Tapajunts de paret, per a junt de fins a 40 mm d'amplària, amb perfil doble T d'alumini, amb grapes in-
ternes per a fixació, col·locat a pressió

80,50 19,84 1.597,12

TOTAL APARTAT F7.1.1 Creació de juntes............................................................................................................. 5.088,41
APARTAT F7.1.2 Reparació esquerdes                                             

K444RTC0     m2  Reparació d'esquerdes restitució pcs ceràmiques                 

Reparació d'esquerdes en tancament ceràmic per restitució peces compost per enderroc de tanca-
ment de façana ventilada de ceràmica de 15 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor i formació de paret de tancament recolzada de gruix  14 cm, maó mas-
sís d'elaboració mecànica, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara v ista, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designa-
ció (G) segons norma UNE-EN 998-2. Es comptabilitza apart (HAUX0000) una hora de plataforma
per placa.

34,25 55,08 1.886,49

TOTAL APARTAT F7.1.2 Reparació esquerdes....................................................................................................... 1.886,49
APARTAT F7.1.3 Fixació façana                                                  

K4ZW00CC     m   Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge so

Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge sobre fàbrica ceràmica, format per va-
reta roscada d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm, introduït en el forat practicat sobre el suport interior i
reblert posterior amb resina epoxi, amb placa omega d'acer galvanitzat de 40x2 mm de secció i 20
cm de desenvolupament, segons detall de plànols de disseny, amb doble rosca galvanitzada.

95,25 20,71 1.972,63

TOTAL APARTAT F7.1.3 Fixació façana.................................................................................................................. 1.972,63

TOTAL SUBCAPITOL F7.1 Patologies i/o defectes en Façana............................................................................ 8.947,53
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SUBCAPITOL F7.2 Patologies i/o defectes en l’Ampit de Coberta                   
APARTAT F7.2.1 Enderrocs, arrencades i repicats                                

K2182231     m2  Repicat arreb.,mort.ciment,m.man.,càrrega manual                

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

188,64 8,36 1.577,03

K2R540E0     m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,c    

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb conteni-
dor de 5 m3 de capacitat

4,91 19,12 93,88

K2RA71H1     m3  Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/    

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

4,91 13,13 64,47

TOTAL APARTAT F7.2.1 Enderrocs, arrencades i repicats................................................................................... 1.735,38
APARTAT F7.2.2 Treballs de reparació                                           

K5ZD5DD4     m   Minvell fixat parament,planxa ac.galv. g=0,7mm,desenv.=45cm,    

Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix , preformada i de 45 cm
de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques

104,80 10,35 1.084,68

K5ZD5DD5     m   Minvell fixat parament,planxa ac.galv. g=0,6mm,desenv.=15cm,    

Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix , preformada i de 15 cm
de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques

104,80 8,89 931,67

K7J5A01X     m   Segellat junt,massilla silicona neut.,pist.man.im               

Segellat de junt amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prè-
v ia imprimació específica

104,80 1,18 123,66

K81126K2     m2  Arrebossat bona vista,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:2:10,remo    

Arrebossat a bona v ista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat

167,68 18,55 3.110,46

K898D240     m2  Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.    

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

167,68 4,42 741,15

TOTAL APARTAT F7.2.2 Treballs de reparació ....................................................................................................... 5.991,62

TOTAL SUBCAPITOL F7.2 Patologies i/o defectes en l’Ampit de Coberta........................................................ 7.727,00
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SUBCAPITOL F7.3 Auxiliars                                                       

HAUX0000     h   Llog.cistella braç art. 21m,s/operari                           

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de
21 m , sense operari

120,00 21,53 2.583,60

TOTAL SUBCAPITOL F7.3 Auxiliars........................................................................................................................ 2.583,60
SUBCAPITOL F7.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F7.S.1 Proteccions individuals                                         

H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

2,00 5,83 11,66

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2,00 5,89 11,78

H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2,00 6,00 12,00

H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl·liques

2,00 13,72 27,44

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

2,00 11,88 23,76

TOTAL APARTAT F7.S.1 Proteccions individuals.................................................................................................. 86,64
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APARTAT F7.S.2 Proteccions col· lectives                                        

H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del pe-
rímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

20,00 2,00 40,00

H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb
el desmuntatge inclòs

20,00 2,46 49,20

TOTAL APARTAT F7.S.2 Proteccions col· lectives................................................................................................. 89,20
APARTAT F7.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            

HQU15Q0A     mesLloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

1,00 140,63 140,63

HQU1A20A     mesLloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanit-
zat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interrup-
tor, endolls i protecció diferencial

1,00 99,46 99,46

TOTAL APARTAT F7.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat.............................................................................. 240,09
APARTAT F7.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           

HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,00 111,80 111,80

HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de se-
guretat i salut en el treball

1,00 74,52 74,52

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              

Reconeixement mèdic

2,00 34,64 69,28

TOTAL APARTAT F7.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis............................................................................ 255,60
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AREN PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT F7.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           

HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

2,00 7,97 15,94

HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1,00 28,85 28,85

HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

1,00 27,83 27,83

TOTAL APARTAT F7.S.5 Senyalització de seguretat en la obra.......................................................................... 72,62
APARTAT F7.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        

H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

1,00 100,52 100,52

H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

2,00 13,87 27,74

TOTAL APARTAT F7.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment.................................................................. 128,26
APARTAT F7.S.7 Procediments                                                    

PPA900F7     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons programa
establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja,
aplec de materials etc ...

1,00 75,74 75,74

TOTAL APARTAT F7.S.7 Procediments................................................................................................................... 75,74

TOTAL SUBCAPITOL F7.S Seguretat i Salut......................................................................................................... 948,15

TOTAL CAPITOL F7 FASE 7 - ACTUACIONS AMPIT DE COBERTA I  FAÇANES EDIFICI CA01........................ 20.206,28

TOTAL............................................................................................................................................................................ 20.206,28
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AREN QUADRE DE PREUS 1
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL F1 FASE 1 - ACTUACIONS FAÇANA EDIFICI CA03                         
SUBCAPITOL F1.1 Creació de juntes                                               
K21Z276Z     m   Doble tall en paret,obra ceràm.,14cm,disc carborún.             16,56

Doble tall en paret d'obra ceràmica, de 14 cm de fondària, amb disc de carborúndum, inclús repi-
cat manual.

SETZE  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
K7J512EY     m   Segellat junt obra,40mmx30mm, junt expans.+aigua benton.+cau    26,81

Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expan-
siu en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú butil, prev i tall de junt

VINT-I-SIS  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
K8Z31WXX     m   Tapajunts paret ampl.=40mm,perfil alumini,grapes,pressió        19,84

Tapajunts de paret, per a junt de fins a 40 mm d'amplària, amb perfil doble T d'alumini, amb gra-
pes internes per a fixació, col·locat a pressió

DINOU  EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
K8935BJB     m   Pintat tapajunts alumini,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat      8,77

Pintat de tapajunts d'alumini, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i 2 ca-
pes d'acabat, fins a 6 cm d'ample, com a màxim

VUIT  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
SUBCAPITOL F1.2 Reparació esquerdes                                             
4444RTC0     m2  Reparació d'esquerdes restitució pcs ceràmiques                 60,61

Reparació d'esquerdes en tancament ceràmic per restitució de peces, compost per enderroc de
tancament de façana ventilada de ceràmica de 14 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor i formació de paret de tancament recolzada de gruix  14
cm, maó massís d'elaboració mecànica, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara v ista, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M-5 (5
N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Es comptabilitza apart (HAUX0000)
la plataforma.

SEIXANTA  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
SUBCAPITOL F1.3 Fixació façana                                                  
K4ZW00CC     m   Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge so 20,71

Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge sobre fàbrica ceràmica, format per
vareta roscada d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm, introduït en el forat practicat sobre el suport
interior i reblert posterior amb resina epoxi, amb placa omega d'acer galvanitzat de 40x2 mm de
secció i 20 cm de desenvolupament, segons detall de plànols de disseny, amb doble rosca gal-
vanitzada.

VINT  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE PREUS 1
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL F1.4 Auxiliars                                                       
HAUX0000     h   Llog.cistella braç art. 21m,s/operari                           21,53

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 21 m , sense operari

VINT-I-UN  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
K121325X     m2  Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plata    6,85

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçà-
ria <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots
els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

SIS  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
K121525X     m2  Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataf    0,12

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària
i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, in-
closos tots els elements de senyalització normalitzats

ZERO  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
SUBCAPITOL F1.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F1.S.1 Proteccions individuals                                         
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               5,83

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homo-
logat segons UNE-EN 812

CINC  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       5,89

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i trac-
tament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

CINC  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
H1431101     u   Protector auditiu tap escuma                                    0,23

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

ZERO  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
H1441201     u   Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                        0,76

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405

ZERO  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
H1451110     u   Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         1,11

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

UN  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     6,00

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

SIS  EUROS
H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    13,72

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix ina-
da sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

TRETZE  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
H1471101     u   Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg.                48,82

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb v irolla roscada, ho-
mologat segons CE

QUARANTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE PREUS 1
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        11,88
Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

ONZE  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
APARTAT F1.S.2 Proteccions col· lectives                                        
H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       2,00

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

DOS  EUROS
H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    2,46

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formi-
gó, i amb el desmuntatge inclòs

DOS  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
APARTAT F1.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            
HQU15Q0A     mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    140,63

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic
de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

CENT QUARANTA  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
HQU1A20A     mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        99,46

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de po-
liuretà de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

NORANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
APARTAT F1.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           
HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             111,80

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

CENT ONZE  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         74,52

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

SETANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              34,64
Reconeixement mèdic

TRENTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE PREUS 1
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

APARTAT F1.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           
HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     7,97

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

SET  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    28,85

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge in-
clòs

VINT-I-VUIT  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    27,83

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

VINT-I-SET  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
APARTAT F1.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        
H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       100,52

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

CENT  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              13,87

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

TRETZE  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
APARTAT F1.S.7 Procediments                                                    
PPA900F1     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 78,42

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons progra-
ma establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: ne-
teja, aplec de materials etc ...

SETANTA-VUIT  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE PREUS 1
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL F2 FASE 2 - ACTUACIONS FAÇANA EDIFICI CA02                         
SUBCAPITOL F2.1 Creació de juntes                                               
K21Z276Z     m   Doble tall en paret,obra ceràm.,14cm,disc carborún.             16,56

Doble tall en paret d'obra ceràmica, de 14 cm de fondària, amb disc de carborúndum, inclús repi-
cat manual.

SETZE  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
K7J512EY     m   Segellat junt obra,40mmx30mm, junt expans.+aigua benton.+cau    26,81

Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expan-
siu en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú butil, prev i tall de junt

VINT-I-SIS  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
K8Z31WXX     m   Tapajunts paret ampl.=40mm,perfil alumini,grapes,pressió        19,84

Tapajunts de paret, per a junt de fins a 40 mm d'amplària, amb perfil doble T d'alumini, amb gra-
pes internes per a fixació, col·locat a pressió

DINOU  EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
K8935BJB     m   Pintat tapajunts alumini,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat      8,77

Pintat de tapajunts d'alumini, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i 2 ca-
pes d'acabat, fins a 6 cm d'ample, com a màxim

VUIT  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
SUBCAPITOL F2.2 Reparació esquerdes                                             
4444RTC0     m2  Reparació d'esquerdes restitució pcs ceràmiques                 60,61

Reparació d'esquerdes en tancament ceràmic per restitució de peces, compost per enderroc de
tancament de façana ventilada de ceràmica de 14 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor i formació de paret de tancament recolzada de gruix  14
cm, maó massís d'elaboració mecànica, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara v ista, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M-5 (5
N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Es comptabilitza apart (HAUX0000)
la plataforma.

SEIXANTA  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
SUBCAPITOL F2.3 Fixació façana                                                  
K4ZW00CC     m   Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge so 20,71

Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge sobre fàbrica ceràmica, format per
vareta roscada d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm, introduït en el forat practicat sobre el suport
interior i reblert posterior amb resina epoxi, amb placa omega d'acer galvanitzat de 40x2 mm de
secció i 20 cm de desenvolupament, segons detall de plànols de disseny, amb doble rosca gal-
vanitzada.

VINT  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL F2.4 Auxiliars                                                       
HAUX0000     h   Llog.cistella braç art. 21m,s/operari                           21,53

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 21 m , sense operari

VINT-I-UN  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
K121325X     m2  Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plata    6,85

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçà-
ria <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots
els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

SIS  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
K121525X     m2  Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataf    0,12

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària
i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, in-
closos tots els elements de senyalització normalitzats

ZERO  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
SUBCAPITOL F2.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F2.S.1 Proteccions individuals                                         
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               5,83

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homo-
logat segons UNE-EN 812

CINC  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       5,89

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i trac-
tament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

CINC  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
H1431101     u   Protector auditiu tap escuma                                    0,23

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

ZERO  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
H1441201     u   Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                        0,76

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405

ZERO  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
H1451110     u   Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         1,11

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

UN  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     6,00

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

SIS  EUROS
H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    13,72

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix ina-
da sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

TRETZE  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
H1471101     u   Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg.                48,82

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb v irolla roscada, ho-
mologat segons CE

QUARANTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE PREUS 1
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        11,88
Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

ONZE  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
APARTAT F2.S.2 Proteccions col· lectives                                        
H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       2,00

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

DOS  EUROS
H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    2,46

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formi-
gó, i amb el desmuntatge inclòs

DOS  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
APARTAT F2.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            
HQU15Q0A     mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    140,63

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic
de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

CENT QUARANTA  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
HQU1A20A     mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        99,46

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de po-
liuretà de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

NORANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
APARTAT F2.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           
HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             111,80

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

CENT ONZE  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         74,52

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

SETANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              34,64
Reconeixement mèdic

TRENTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE PREUS 1
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

APARTAT F2.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           
HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     7,97

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

SET  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    28,85

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge in-
clòs

VINT-I-VUIT  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    27,83

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

VINT-I-SET  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
APARTAT F2.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        
H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       100,52

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

CENT  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              13,87

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

TRETZE  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
APARTAT F2.S.7 Procediments                                                    
PPA900F2     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 75,74

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons progra-
ma establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: ne-
teja, aplec de materials etc ...

SETANTA-CINC  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL F3 FASE 3 - ACTUACIONS COBERTA EDIFICI CA03                        
SUBCAPITOL F3.1 Actuacions en coberta CA03                                      
451Z10A5     m   Junt perim.dil.c.pl.+planxa EPS,g=30mm,arrenc.cob. ampl.= 50    72,87

Formació de junt perimetral de dilatació de coberta plana amb planxa de poliestirè expandit de 30
mm de gruix , prèv ia arrencada, en una amplària de 50 cm, de la coberta actual, formada per aï-
llament de plaques de poliestirè extruït, làmina impermeabilitzant autoprotegida i pav iment flotant
de peces prefabricades de formigó sobre pivots de formigó, inclou la reposició de tots els ele-
ments arrencats, desmuntats o enderrocats.

SETANTA-DOS  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
KEAZDM00     m   Desplaçament de plaques solars                                  36,11

Desplaçament de la instal·lació actual de plaques solars amb mitjans mecànics i manuals, inclou
buidat i recuperació del glicol de les plaques solars per a posterior reinjecció a les mateixes, sub-
ministrament i injecció de la p.p. de liquid que s'hagi perdut, taponat dels extrems de les canona-
des per ev itar l'entrada de cossos estranys dins la instal·lació, addició i/o talls de tubs en les ca-
nonades existents, soldadures, protecció de les mateixes, ràcors, taps cecs, i tots els treballs i
materials necessartis per a deixar la partida totalment acabada i en perfecte estat de funciona-
ment.
Els treballs de buidat de líquid i desmuntatge dels captadors solars es duran a terme quan
aquests estguin totalment freds i amb totes les mesures necessàries per a ev itar talls i cremades
als operaris.

TRENTA-SIS  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
K7J5111A     m   Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla segellat monocomp.         2,52

Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de
segellat monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica, tipus Sika-
flex Construction o equivalent.

DOS  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
SUBCAPITOL F3.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F3.S.1 Proteccions individuals                                         
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               5,83

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homo-
logat segons UNE-EN 812

CINC  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       5,89

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i trac-
tament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

CINC  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     6,00

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

SIS  EUROS
H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    13,72

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix ina-
da sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

TRETZE  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        11,88

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

ONZE  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

APARTAT F3.S.2 Proteccions col· lectives                                        
H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       2,00

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

DOS  EUROS
APARTAT F3.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            
HQU15Q0A     mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    140,63

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic
de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

CENT QUARANTA  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
HQU1A20A     mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        99,46

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de po-
liuretà de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

NORANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
APARTAT F3.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           
HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             111,80

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

CENT ONZE  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         74,52

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

SETANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              34,64
Reconeixement mèdic

TRENTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS

APARTAT F3.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           
HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     7,97

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

SET  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    28,85

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge in-
clòs

VINT-I-VUIT  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    27,83

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

VINT-I-SET  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

APARTAT F3.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        
H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       100,52

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

CENT  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              13,87

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

TRETZE  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
APARTAT F3.S.7 Procediments                                                    
PPA900F3     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 74,74

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons progra-
ma establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: ne-
teja, aplec de materials etc ...

SETANTA-QUATRE  EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL F4 FASE 4 - ACTUACIONS COBERTA EDIFICI CA02                        
SUBCAPITOL F4.1 Actuacions en coberta CA02                                      
451Z10A5     m   Junt perim.dil.c.pl.+planxa EPS,g=30mm,arrenc.cob. ampl.= 50    72,87

Formació de junt perimetral de dilatació de coberta plana amb planxa de poliestirè expandit de 30
mm de gruix , prèv ia arrencada, en una amplària de 50 cm, de la coberta actual, formada per aï-
llament de plaques de poliestirè extruït, làmina impermeabilitzant autoprotegida i pav iment flotant
de peces prefabricades de formigó sobre pivots de formigó, inclou la reposició de tots els ele-
ments arrencats, desmuntats o enderrocats.

SETANTA-DOS  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
KEAZDM00     m   Desplaçament de plaques solars                                  36,11

Desplaçament de la instal·lació actual de plaques solars amb mitjans mecànics i manuals, inclou
buidat i recuperació del glicol de les plaques solars per a posterior reinjecció a les mateixes, sub-
ministrament i injecció de la p.p. de liquid que s'hagi perdut, taponat dels extrems de les canona-
des per ev itar l'entrada de cossos estranys dins la instal·lació, addició i/o talls de tubs en les ca-
nonades existents, soldadures, protecció de les mateixes, ràcors, taps cecs, i tots els treballs i
materials necessartis per a deixar la partida totalment acabada i en perfecte estat de funciona-
ment.
Els treballs de buidat de líquid i desmuntatge dels captadors solars es duran a terme quan
aquests estguin totalment freds i amb totes les mesures necessàries per a ev itar talls i cremades
als operaris.

TRENTA-SIS  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
K7J5111A     m   Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla segellat monocomp.         2,52

Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de
segellat monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica, tipus Sika-
flex Construction o equivalent.

DOS  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
SUBCAPITOL F4.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F4.S.1 Proteccions individuals                                         
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               5,83

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homo-
logat segons UNE-EN 812

CINC  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       5,89

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i trac-
tament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

CINC  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     6,00

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

SIS  EUROS
H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    13,72

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix ina-
da sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

TRETZE  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        11,88

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

ONZE  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE PREUS 1
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

APARTAT F4.S.2 Proteccions col· lectives                                        
H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       2,00

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

DOS  EUROS
APARTAT F4.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            
HQU15Q0A     mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    140,63

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic
de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

CENT QUARANTA  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
HQU1A20A     mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        99,46

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de po-
liuretà de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

NORANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
APARTAT F4.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           
HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             111,80

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

CENT ONZE  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         74,52

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

SETANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              34,64
Reconeixement mèdic

TRENTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS

APARTAT F4.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           
HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     7,97

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

SET  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    28,85

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge in-
clòs

VINT-I-VUIT  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    27,83

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

VINT-I-SET  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE PREUS 1
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

APARTAT F4.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        
H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       100,52

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

CENT  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              13,87

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

TRETZE  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
APARTAT F4.S.7 Procediments                                                    
PPA900F4     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 74,74

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons progra-
ma establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: ne-
teja, aplec de materials etc ...

SETANTA-QUATRE  EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE PREUS 1
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL F5 FASE 5 - ACTUACIONS EDIFICI CAAB                                
SUBCAPITOL F5.1 Actuacions exteriors                                            
APARTAT F5.1.1 Creació de juntes                                               
K21Z2760     m   Tall en paret,obra ceràm.,14cm,disc carborún.                   16,56

Doble tall en paret d'obra ceràmica, de 14 cm de fondària, amb disc de carborúndum, inclús repi-
cat manual.

SETZE  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
K7J512EY     m   Segellat junt obra,40mmx30mm, junt expans.+aigua benton.+cau    26,81

Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expan-
siu en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú butil, prev i tall de junt

VINT-I-SIS  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
E8Z31WXX     m   Tapajunts paret ampl.=40mm,perfil alumini,grapes,pressió        19,84

Tapajunts de paret, per a junt de fins a 40 mm d'amplària, amb perfil doble T d'alumini, amb gra-
pes internes per a fixació, col·locat a pressió

DINOU  EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
K8935BJB     m   Pintat tapajunts alumini,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat      8,77

Pintat de tapajunts d'alumini, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i 2 ca-
pes d'acabat, fins a 6 cm d'ample, com a màxim

VUIT  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
APARTAT F5.1.2 Reparació esquerdes                                             
K444RTC0     m2  Reparació d'esquerdes restitució pcs ceràmiques                 55,08

Reparació d'esquerdes en tancament ceràmic per restitució peces compost per enderroc de tan-
cament de façana ventilada de ceràmica de 15 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor i formació de paret de tancament recolzada de gruix  14
cm, maó massís d'elaboració mecànica, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara v ista, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Es comptabilitza apart (HAUX0000)
una hora de plataforma per placa.

CINQUANTA-CINC  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
APARTAT F5.1.3 Fixació façana                                                  
K4ZW00CC     m   Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge so 20,71

Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge sobre fàbrica ceràmica, format per
vareta roscada d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm, introduït en el forat practicat sobre el suport
interior i reblert posterior amb resina epoxi, amb placa omega d'acer galvanitzat de 40x2 mm de
secció i 20 cm de desenvolupament, segons detall de plànols de disseny, amb doble rosca gal-
vanitzada.

VINT  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL F5.2 Actuacions interiors                                            
APARTAT F5.2.1 Paviments                                                       
K2194721     m2  Arrencada pavim. terratzo,m.man.,càrrega manual                 5,57

Arrencada de pav iment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

CINC  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
K7J5129A     m   Segellat junt obra,20mmx10mm,massilla poliuretà monocomp.,pi    5,20

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de
poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica

CINC  EUROS amb VINT CÈNTIMS
K9C12421     m2  Pavim.terratzo llis g.mitjà 40x40cm,preu alt,mort.1:6+          22,70

Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb mor-
ter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior normal

VINT-I-DOS  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
APARTAT F5.2.2 Sostres                                                         
K2182301     m2  Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual                           5,57

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

CINC  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
K86BPH10     m2  Folrat param.,xapa alum.plegat lacat,g=2mm,ampl<=60c            93,81

Folrat de paraments amb plafóns de xapa d'alumini plegada, amb acabat lacat, de 2 mm de
gruix, de fins a 60 cm d'amplada, col·locats amb fixacions mecàniques

NORANTA-TRES  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
K8121312     m2  Enguixat bona vista,horit.int.h<3m,B1,lliscat C6                5,58

Enguixat a bona v ista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix  B1, acabat lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

CINC  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
APARTAT F5.2.3 Reparació pcs metàl· liques                                      
K4440231     u   Reparació d'elements metàl·lics                                 345,27

Reparació d'elements metàl·lics a base de tallat de les mateixes, reparació per a recuperació de
la horitzontalitat de la peça tallada.

TRES-CENTS QUARANTA-CINC  EUROS amb VINT-I-SET
CÈNTIMS

K87A11XC     m2  Decap.pint. sob.pcs.metàl·liques revestiment                    15,58
Decapat de pintures ex istents sobre peces de planxa metàl·lica de revestiment, amb aplicacions
successives de producte decapant

QUINZE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
K894BBXC     m2  Pintat planxa esmalt sint.,1imprim.antioxidant+acab.            16,47

Pintat de planxa metàl·lica de revestiment a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antiox i-
dant i dues d'acabat, del mateix  color que les existents.

SETZE  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL F5.3 Dintells portes                                                 
4444RDP0     u   Execució llinda en porta doble                                  398,50

Execució de llinda en portes de dues fulles, compost per repicat de guix , enderroc lineal de tabic
per a inserir la llinda, llinda de perfil metàl·lic amb tres capes d'imprimació antiox idant, reposició
de tabic amb peces de format similar a l'actual i revestiment d'enguixat a bona v ista amb acabat
lliscat amb malla de fibra de v idre revestida de PVC de 4x3 mm.

TRES-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS

SUBCAPITOL F5.4 Auxiliars                                                       
HAUX0000     h   Llog.cistella braç art. 21m,s/operari                           21,53

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 21 m , sense operari

VINT-I-UN  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
SUBCAPITOL F5.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F5.S.1 Proteccions individuals                                         
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               5,83

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homo-
logat segons UNE-EN 812

CINC  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       5,89

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i trac-
tament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

CINC  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
H1431101     u   Protector auditiu tap escuma                                    0,23

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

ZERO  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
H1441201     u   Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                        0,76

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405

ZERO  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
H1451110     u   Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         1,11

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

UN  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     6,00

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

SIS  EUROS
H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    13,72

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix ina-
da sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

TRETZE  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
H1471101     u   Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg.                48,82

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb v irolla roscada, ho-
mologat segons CE

QUARANTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        11,88

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

ONZE  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

APARTAT F5.S.2 Proteccions col· lectives                                        
H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       2,00

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

DOS  EUROS
H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    2,46

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formi-
gó, i amb el desmuntatge inclòs

DOS  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
APARTAT F5.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            
HQU15Q0A     mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    140,63

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic
de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

CENT QUARANTA  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
HQU1A20A     mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        99,46

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de po-
liuretà de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

NORANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
APARTAT F5.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           
HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             111,80

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

CENT ONZE  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              34,64

Reconeixement mèdic

TRENTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS

APARTAT F5.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           
HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     7,97

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

SET  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    28,85

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge in-
clòs

VINT-I-VUIT  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    27,83

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

VINT-I-SET  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

APARTAT F5.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        
H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       100,52

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

CENT  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              13,87

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

TRETZE  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
APARTAT F5.S.7 Procediments                                                    
PPA900F5     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 74,74

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons progra-
ma establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: ne-
teja, aplec de materials etc ...

SETANTA-QUATRE  EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE PREUS 1
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL F6 FASE 6 - ACTUACIONS PATI INTERIOR+REFORÇ ESTRUCTURA EDIFICI CA01
SUBCAPITOL F6.1 Desmuntatges, muntatges i treballs auxiliars                    
K21C101X     m2  Desmuntatge,vidre,m.man.,aplec p/aprofit.                       17,22

Desmuntatge, aplec per a posterior muntatge i muntatge de v idre amb mitjans manuals.

DISSET  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
K21625X5     m2  Desmuntatge, aplec i muntatge mampara divisòria interior        20,43

Desmuntatge, aplec per a posterior muntatge i muntatge de mampara div isòria interior, amb mit-
jans manuals.

VINT  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
K21A10XC     u   Desmuntatge, aplec i muntatge finestra,m.man.                   16,73

Desmuntatge, aplec per a posterior muntatge i muntatge de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

SETZE  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
483LNCVV     m2  Emplafonat d'obertura de mampara divisòria amb plafó sandwich   108,71

Emplafonat d'obertura de mampara div isòria amb plafó sandwich format per panell de resines sin-
tètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta, amb cantell recte, de gruix  8 mm, acabat
llis a una cara, de color estàndard, estructura de guies d'acer galvanitzat i ànima de llana de roca
de 40 mm de gruix .

CENT VUIT  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
SUBCAPITOL F6.2 Reforç estructural                                              
K4425015     kg  Acer S275JR,p/ancor.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,c    1,43

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en ca-
lent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació an-
tiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura

UN  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
K4435115     kg  Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+    1,56

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils lami-
nats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'im-
primació antiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura

UN  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
K4SPUF33     dm3 Reblert de morter sense retracció                               3,48

Reblert de morter monocomponent, a base de ciment, per a capes gruixudes, tipus Sika-
Grout-218 Construcció, o equivalent.

TRES  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
K4ZW0M12     u   Tac químic D=12 mm,cargol/volandera/femella                     8,49

Ancoratge amb tac químic de D 12 mm amb cargol, volandera i femella

VUIT  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
K4ZW0M16     u   Tac químic D=16 mm,cargol/volandera/femella                     11,85

Ancoratge amb tac químic de D 16 mm amb cargol, volandera i femella

ONZE  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
K7D69TK0     m2  Pint.igníf.perf.acer,1capa imprimació p/pint.intum.+3capes p    34,97

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes
de pintura intumescent, amb un gruix  total de 1500 μm

TRENTA-QUATRE  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
K45RFU00     u   Restitució de forjat (tapat de forats)                          51,06

Restitució de forjat, amb sanejament i raspallat de les parets de la zona a reparar inclòs les arma-
dures, amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió
amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de re-
paració i càrrega manual de runa sobre contenidor.

CINQUANTA-UN  EUROS amb SIS CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE PREUS 1
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL F6.3 Patologies i/o defectes en Tancament del Pati Interior          
APARTAT F6.3.1 Desmuntatges, enderrocs i residus                               
K2149341     m2  Enderroc,sostre industr.,form.arm.,mà+compress.càrrega manua    34,91

Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

TRENTA-QUATRE  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
K2182231     m2  Repicat arreb.,mort.ciment,m.man.,càrrega manual                8,36

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

VUIT  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
K2182301     m2  Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual                           5,57

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

CINC  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
K2194721     m2  Arrencada pavim. terratzo,m.man.,càrrega manual                 5,57

Arrencada de pav iment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

CINC  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
K2R540H0     m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,c    15,43

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb con-
tenidor de 8 m3 de capacitat

QUINZE  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
K2RA71H1     m3  Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/    13,13

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Resi-
dus (ORDEN MAM/304/2002)

TRETZE  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
APARTAT F6.3.2 Acabats exteriors                                               
K81126K2     m2  Arrebossat bona vista,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:2:10,remo    18,55

Arrebossat a bona v ista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat

DIVUIT  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
K898D240     m2  Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.    4,42

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una ca-
pa de fons, diluïda, i dues d'acabat

QUATRE  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE PREUS 1
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

APARTAT F6.3.3 Acabats interiors                                               
K6523TRA     m2  Envà pl.guix lam,estruc.senzilla N73mm, /400mm(48mm ),1xA(12    21,70

Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix  en una ca-
ra, fixades mecànicament

VINT-I-UN  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
K8121112     m2  Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6                 5,23

Enguixat a bona v ista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix  B1, acabat lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

CINC  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
K8121312     m2  Enguixat bona vista,horit.int.h<3m,B1,lliscat C6                5,58

Enguixat a bona v ista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix  B1, acabat lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

CINC  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
K83E9C82     m   Formació de calaix amb plaques de guix laminat                  50,30

Formació de calaix  amb plaques de guix  laminat format per estructura d'autoportant lliure normal
N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 1 placa tipus resistent al foc
(F) de 12,5 mm de gruix , fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca.

CINQUANTA  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
K898J2A0     m2  Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat             3,75

Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segella-
dora i dues d'acabat

TRES  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
K898K2A0     m2  Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat           4,25

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa sege-
lladora i dues d'acabat

QUATRE  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
K9C12421     m2  Pavim.terratzo llis g.mitjà 40x40cm,preu alt,mort.1:6+          22,70

Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb mor-
ter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior normal

VINT-I-DOS  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
K9U21AAD     m   Sòcol terratzo llis gra petit preu alt,h=10cm,col.mort.1:6      7,53

Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

SET  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE PREUS 1
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL F6.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F6.S.1 Proteccions individuals                                         
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               5,83

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homo-
logat segons UNE-EN 812

CINC  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       5,89

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i trac-
tament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

CINC  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     6,00

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

SIS  EUROS
H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    13,72

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix ina-
da sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

TRETZE  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        11,88

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

ONZE  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
APARTAT F6.S.2 Proteccions col· lectives                                        
H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       2,00

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

DOS  EUROS
H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    2,46

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formi-
gó, i amb el desmuntatge inclòs

DOS  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE PREUS 1
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

APARTAT F6.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            
HQU15Q0A     mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    140,63

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic
de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

CENT QUARANTA  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
HQU1A20A     mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        99,46

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de po-
liuretà de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

NORANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
APARTAT F6.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           
HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             111,80

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

CENT ONZE  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         74,52

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

SETANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              34,64
Reconeixement mèdic

TRENTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS

APARTAT F6.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           
HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     7,97

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

SET  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    28,85

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge in-
clòs

VINT-I-VUIT  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    27,83

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

VINT-I-SET  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

APARTAT F6.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        
H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       100,52

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

CENT  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              13,87

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

TRETZE  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
APARTAT F6.S.7 Procediments                                                    
PPA900F6     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 82,19

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons progra-
ma establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: ne-
teja, aplec de materials etc ...

VUITANTA-DOS  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE PREUS 1
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL F7 FASE 7 - ACTUACIONS AMPIT DE COBERTA I FAÇANES EDIFICI CA01     
SUBCAPITOL F7.1 Patologies i/o defectes en Façana                               
APARTAT F7.1.1 Creació de juntes                                               
K21Z2760     m   Tall en paret,obra ceràm.,14cm,disc carborún.                   16,56

Doble tall en paret d'obra ceràmica, de 14 cm de fondària, amb disc de carborúndum, inclús repi-
cat manual.

SETZE  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
K7J512EY     m   Segellat junt obra,40mmx30mm, junt expans.+aigua benton.+cau    26,81

Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expan-
siu en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú butil, prev i tall de junt

VINT-I-SIS  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
K8Z31WXX     m   Tapajunts paret ampl.=40mm,perfil alumini,grapes,pressió        19,84

Tapajunts de paret, per a junt de fins a 40 mm d'amplària, amb perfil doble T d'alumini, amb gra-
pes internes per a fixació, col·locat a pressió

DINOU  EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
APARTAT F7.1.2 Reparació esquerdes                                             
K444RTC0     m2  Reparació d'esquerdes restitució pcs ceràmiques                 55,08

Reparació d'esquerdes en tancament ceràmic per restitució peces compost per enderroc de tan-
cament de façana ventilada de ceràmica de 15 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor i formació de paret de tancament recolzada de gruix  14
cm, maó massís d'elaboració mecànica, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara v ista, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Es comptabilitza apart (HAUX0000)
una hora de plataforma per placa.

CINQUANTA-CINC  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
APARTAT F7.1.3 Fixació façana                                                  
K4ZW00CC     m   Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge so 20,71

Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge sobre fàbrica ceràmica, format per
vareta roscada d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm, introduït en el forat practicat sobre el suport
interior i reblert posterior amb resina epoxi, amb placa omega d'acer galvanitzat de 40x2 mm de
secció i 20 cm de desenvolupament, segons detall de plànols de disseny, amb doble rosca gal-
vanitzada.

VINT  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE PREUS 1
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL F7.2 Patologies i/o defectes en l’Ampit de Coberta                   
APARTAT F7.2.1 Enderrocs, arrencades i repicats                                
K2182231     m2  Repicat arreb.,mort.ciment,m.man.,càrrega manual                8,36

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

VUIT  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
K2R540E0     m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,c    19,12

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb con-
tenidor de 5 m3 de capacitat

DINOU  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
K2RA71H1     m3  Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/    13,13

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Resi-
dus (ORDEN MAM/304/2002)

TRETZE  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
APARTAT F7.2.2 Treballs de reparació                                           
K5ZD5DD4     m   Minvell fixat parament,planxa ac.galv. g=0,7mm,desenv.=45cm,    10,35

Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix , preformada i de 45
cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques

DEU  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
K5ZD5DD5     m   Minvell fixat parament,planxa ac.galv. g=0,6mm,desenv.=15cm,    8,89

Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix , preformada i de 15
cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques

VUIT  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
K7J5A01X     m   Segellat junt,massilla silicona neut.,pist.man.im               1,18

Segellat de junt amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual,
prèv ia imprimació específica

UN  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
K81126K2     m2  Arrebossat bona vista,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:2:10,remo    18,55

Arrebossat a bona v ista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat

DIVUIT  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
K898D240     m2  Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.    4,42

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una ca-
pa de fons, diluïda, i dues d'acabat

QUATRE  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE PREUS 1
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL F7.3 Auxiliars                                                       
HAUX0000     h   Llog.cistella braç art. 21m,s/operari                           21,53

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 21 m , sense operari

VINT-I-UN  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
SUBCAPITOL F7.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F7.S.1 Proteccions individuals                                         
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               5,83

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homo-
logat segons UNE-EN 812

CINC  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       5,89

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i trac-
tament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

CINC  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     6,00

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

SIS  EUROS
H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    13,72

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix ina-
da sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

TRETZE  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        11,88

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

ONZE  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
APARTAT F7.S.2 Proteccions col· lectives                                        
H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       2,00

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

DOS  EUROS
H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    2,46

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formi-
gó, i amb el desmuntatge inclòs

DOS  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE PREUS 1
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

APARTAT F7.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            
HQU15Q0A     mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    140,63

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic
de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

CENT QUARANTA  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
HQU1A20A     mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        99,46

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de po-
liuretà de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

NORANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
APARTAT F7.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           
HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             111,80

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

CENT ONZE  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         74,52

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

SETANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              34,64
Reconeixement mèdic

TRENTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS

APARTAT F7.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           
HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     7,97

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

SET  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    28,85

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge in-
clòs

VINT-I-VUIT  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    27,83

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

VINT-I-SET  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE PREUS 1
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

APARTAT F7.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        
H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       100,52

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

CENT  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              13,87

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

TRETZE  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
APARTAT F7.S.7 Procediments                                                    
PPA900F7     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 75,74

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons progra-
ma establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: ne-
teja, aplec de materials etc ...

SETANTA-CINC  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL F1 FASE 1 - ACTUACIONS FAÇANA EDIFICI CA03                         
SUBCAPITOL F1.1 Creació de juntes                                               
K21Z276Z     m   Doble tall en paret,obra ceràm.,14cm,disc carborún.             

Doble tall en paret d'obra ceràmica, de 14 cm de fondària, amb disc de carborúndum, inclús repi-
cat manual.

Ma d'obra....................................................... 14,26
Maquinaria ..................................................... 2,09
Materials........................................................ 0,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,56
K7J512EY     m   Segellat junt obra,40mmx30mm, junt expans.+aigua benton.+cau    

Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expan-
siu en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú butil, prev i tall de junt

Ma d'obra....................................................... 7,47
Maquinaria ..................................................... 3,59
Materials........................................................ 15,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,81
K8Z31WXX     m   Tapajunts paret ampl.=40mm,perfil alumini,grapes,pressió        

Tapajunts de paret, per a junt de fins a 40 mm d'amplària, amb perfil doble T d'alumini, amb gra-
pes internes per a fixació, col·locat a pressió

Ma d'obra....................................................... 0,82
Materials........................................................ 19,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,84
K8935BJB     m   Pintat tapajunts alumini,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat      

Pintat de tapajunts d'alumini, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i 2 ca-
pes d'acabat, fins a 6 cm d'ample, com a màxim

Ma d'obra....................................................... 5,96
Materials........................................................ 2,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,77
SUBCAPITOL F1.2 Reparació esquerdes                                             
4444RTC0     m2  Reparació d'esquerdes restitució pcs ceràmiques                 

Reparació d'esquerdes en tancament ceràmic per restitució de peces, compost per enderroc de
tancament de façana ventilada de ceràmica de 14 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor i formació de paret de tancament recolzada de gruix  14
cm, maó massís d'elaboració mecànica, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara v ista, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M-5 (5
N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Es comptabilitza apart (HAUX0000)
la plataforma.

Ma d'obra....................................................... 38,20
Maquinaria ..................................................... 1,50
Materials........................................................ 20,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 60,61
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L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL F1.3 Fixació façana                                                  
K4ZW00CC     m   Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge so

Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge sobre fàbrica ceràmica, format per
vareta roscada d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm, introduït en el forat practicat sobre el suport
interior i reblert posterior amb resina epoxi, amb placa omega d'acer galvanitzat de 40x2 mm de
secció i 20 cm de desenvolupament, segons detall de plànols de disseny, amb doble rosca gal-
vanitzada.

Ma d'obra....................................................... 3,41
Maquinaria ..................................................... 9,17
Materials........................................................ 8,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,71
SUBCAPITOL F1.4 Auxiliars                                                       
HAUX0000     h   Llog.cistella braç art. 21m,s/operari                           

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 21 m , sense operari

Maquinaria ..................................................... 21,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,53
K121325X     m2  Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plata    

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçà-
ria <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots
els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Ma d'obra....................................................... 5,53
Maquinaria ..................................................... 1,24
Materials........................................................ 0,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,85
K121525X     m2  Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataf    

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària
i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, in-
closos tots els elements de senyalització normalitzats

Materials........................................................ 0,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,12
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AREN QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL F1.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F1.S.1 Proteccions individuals                                         
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homo-
logat segons UNE-EN 812

Materials........................................................ 5,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,83
H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i trac-
tament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Materials........................................................ 5,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,89
H1431101     u   Protector auditiu tap escuma                                    

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Materials........................................................ 0,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,23
H1441201     u   Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                        

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405
Materials........................................................ 0,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,76
H1451110     u   Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

Materials........................................................ 1,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,11
H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Materials........................................................ 6,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,00
H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix ina-
da sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

Materials........................................................ 13,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,72
H1471101     u   Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg.                

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb v irolla roscada, ho-
mologat segons CE

Materials........................................................ 48,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 48,82
H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
Materials........................................................ 11,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,88
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

APARTAT F1.S.2 Proteccions col· lectives                                        
H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Ma d'obra....................................................... 0,83
Materials........................................................ 1,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,00
H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formi-
gó, i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra....................................................... 1,37
Materials........................................................ 1,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,46
APARTAT F1.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            
HQU15Q0A     mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic
de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

Materials........................................................ 140,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 140,63
HQU1A20A     mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de po-
liuretà de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Materials........................................................ 99,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 99,46
APARTAT F1.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           
HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

Materials........................................................ 111,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 111,80
HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

Materials........................................................ 74,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 74,52
HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              

Reconeixement mèdic
Materials........................................................ 34,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,64
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AREN QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

APARTAT F1.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           
HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada
Ma d'obra....................................................... 0,28
Materials........................................................ 7,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,97
HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge in-
clòs

Ma d'obra....................................................... 13,73
Materials........................................................ 15,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,85
HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra....................................................... 13,73
Materials........................................................ 14,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,83
APARTAT F1.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        
H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
Ma d'obra....................................................... 99,52
Materials........................................................ 1,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,52
H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Ma d'obra....................................................... 13,73
Materials........................................................ 0,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,87
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AREN QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

APARTAT F1.S.7 Procediments                                                    
PPA900F1     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons progra-
ma establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: ne-
teja, aplec de materials etc ...

TOTAL PARTIDA ........................................... 78,42
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AREN QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL F2 FASE 2 - ACTUACIONS FAÇANA EDIFICI CA02                         
SUBCAPITOL F2.1 Creació de juntes                                               
K21Z276Z     m   Doble tall en paret,obra ceràm.,14cm,disc carborún.             

Doble tall en paret d'obra ceràmica, de 14 cm de fondària, amb disc de carborúndum, inclús repi-
cat manual.

Ma d'obra....................................................... 14,26
Maquinaria ..................................................... 2,09
Materials........................................................ 0,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,56
K7J512EY     m   Segellat junt obra,40mmx30mm, junt expans.+aigua benton.+cau    

Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expan-
siu en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú butil, prev i tall de junt

Ma d'obra....................................................... 7,47
Maquinaria ..................................................... 3,59
Materials........................................................ 15,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,81
K8Z31WXX     m   Tapajunts paret ampl.=40mm,perfil alumini,grapes,pressió        

Tapajunts de paret, per a junt de fins a 40 mm d'amplària, amb perfil doble T d'alumini, amb gra-
pes internes per a fixació, col·locat a pressió

Ma d'obra....................................................... 0,82
Materials........................................................ 19,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,84
K8935BJB     m   Pintat tapajunts alumini,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat      

Pintat de tapajunts d'alumini, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i 2 ca-
pes d'acabat, fins a 6 cm d'ample, com a màxim

Ma d'obra....................................................... 5,96
Materials........................................................ 2,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,77
SUBCAPITOL F2.2 Reparació esquerdes                                             
4444RTC0     m2  Reparació d'esquerdes restitució pcs ceràmiques                 

Reparació d'esquerdes en tancament ceràmic per restitució de peces, compost per enderroc de
tancament de façana ventilada de ceràmica de 14 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor i formació de paret de tancament recolzada de gruix  14
cm, maó massís d'elaboració mecànica, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara v ista, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M-5 (5
N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Es comptabilitza apart (HAUX0000)
la plataforma.

Ma d'obra....................................................... 38,20
Maquinaria ..................................................... 1,50
Materials........................................................ 20,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 60,61

 Pàgina 7
AREN CONSULTORS, SLP - XF Rodríguez, Arqte. - JM Burgués, Arqte. - T Gimbernat, Eng. Ind. - Comerç, 38 entresòl 4a - 25007 Lleida - Telf  973254383



AREN QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL F2.3 Fixació façana                                                  
K4ZW00CC     m   Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge so

Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge sobre fàbrica ceràmica, format per
vareta roscada d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm, introduït en el forat practicat sobre el suport
interior i reblert posterior amb resina epoxi, amb placa omega d'acer galvanitzat de 40x2 mm de
secció i 20 cm de desenvolupament, segons detall de plànols de disseny, amb doble rosca gal-
vanitzada.

Ma d'obra....................................................... 3,41
Maquinaria ..................................................... 9,17
Materials........................................................ 8,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,71
SUBCAPITOL F2.4 Auxiliars                                                       
HAUX0000     h   Llog.cistella braç art. 21m,s/operari                           

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 21 m , sense operari

Maquinaria ..................................................... 21,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,53
K121325X     m2  Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plata    

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçà-
ria <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots
els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Ma d'obra....................................................... 5,53
Maquinaria ..................................................... 1,24
Materials........................................................ 0,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,85
K121525X     m2  Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataf    

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària
i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, in-
closos tots els elements de senyalització normalitzats

Materials........................................................ 0,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,12
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AREN QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL F2.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F2.S.1 Proteccions individuals                                         
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homo-
logat segons UNE-EN 812

Materials........................................................ 5,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,83
H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i trac-
tament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Materials........................................................ 5,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,89
H1431101     u   Protector auditiu tap escuma                                    

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Materials........................................................ 0,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,23
H1441201     u   Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                        

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405
Materials........................................................ 0,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,76
H1451110     u   Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

Materials........................................................ 1,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,11
H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Materials........................................................ 6,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,00
H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix ina-
da sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

Materials........................................................ 13,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,72
H1471101     u   Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg.                

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb v irolla roscada, ho-
mologat segons CE

Materials........................................................ 48,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 48,82
H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
Materials........................................................ 11,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,88
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AREN QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

APARTAT F2.S.2 Proteccions col· lectives                                        
H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Ma d'obra....................................................... 0,83
Materials........................................................ 1,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,00
H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formi-
gó, i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra....................................................... 1,37
Materials........................................................ 1,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,46
APARTAT F2.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            
HQU15Q0A     mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic
de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

Materials........................................................ 140,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 140,63
HQU1A20A     mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de po-
liuretà de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Materials........................................................ 99,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 99,46
APARTAT F2.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           
HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

Materials........................................................ 111,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 111,80
HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

Materials........................................................ 74,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 74,52
HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              

Reconeixement mèdic
Materials........................................................ 34,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,64
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AREN QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

APARTAT F2.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           
HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada
Ma d'obra....................................................... 0,28
Materials........................................................ 7,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,97
HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge in-
clòs

Ma d'obra....................................................... 13,73
Materials........................................................ 15,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,85
HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra....................................................... 13,73
Materials........................................................ 14,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,83
APARTAT F2.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        
H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
Ma d'obra....................................................... 99,52
Materials........................................................ 1,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,52
H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Ma d'obra....................................................... 13,73
Materials........................................................ 0,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,87
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AREN QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

APARTAT F2.S.7 Procediments                                                    
PPA900F2     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons progra-
ma establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: ne-
teja, aplec de materials etc ...

TOTAL PARTIDA ........................................... 75,74

 Pàgina 12
AREN CONSULTORS, SLP - XF Rodríguez, Arqte. - JM Burgués, Arqte. - T Gimbernat, Eng. Ind. - Comerç, 38 entresòl 4a - 25007 Lleida - Telf  973254383

AREN QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL F3 FASE 3 - ACTUACIONS COBERTA EDIFICI CA03                        
SUBCAPITOL F3.1 Actuacions en coberta CA03                                      
451Z10A5     m   Junt perim.dil.c.pl.+planxa EPS,g=30mm,arrenc.cob. ampl.= 50    

Formació de junt perimetral de dilatació de coberta plana amb planxa de poliestirè expandit de 30
mm de gruix , prèv ia arrencada, en una amplària de 50 cm, de la coberta actual, formada per aï-
llament de plaques de poliestirè extruït, làmina impermeabilitzant autoprotegida i pav iment flotant
de peces prefabricades de formigó sobre pivots de formigó, inclou la reposició de tots els ele-
ments arrencats, desmuntats o enderrocats.

Ma d'obra....................................................... 46,06
Materials........................................................ 26,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 72,87
KEAZDM00     m   Desplaçament de plaques solars                                  

Desplaçament de la instal·lació actual de plaques solars amb mitjans mecànics i manuals, inclou
buidat i recuperació del glicol de les plaques solars per a posterior reinjecció a les mateixes, sub-
ministrament i injecció de la p.p. de liquid que s'hagi perdut, taponat dels extrems de les canona-
des per ev itar l'entrada de cossos estranys dins la instal·lació, addició i/o talls de tubs en les ca-
nonades existents, soldadures, protecció de les mateixes, ràcors, taps cecs, i tots els treballs i
materials necessartis per a deixar la partida totalment acabada i en perfecte estat de funciona-
ment.
Els treballs de buidat de líquid i desmuntatge dels captadors solars es duran a terme quan
aquests estguin totalment freds i amb totes les mesures necessàries per a ev itar talls i cremades
als operaris.

Ma d'obra....................................................... 31,62
Materials........................................................ 4,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 36,11
K7J5111A     m   Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla segellat monocomp.         

Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de
segellat monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica, tipus Sika-
flex Construction o equivalent.

Ma d'obra....................................................... 1,65
Materials........................................................ 0,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,52
SUBCAPITOL F3.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F3.S.1 Proteccions individuals                                         
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homo-
logat segons UNE-EN 812

Materials........................................................ 5,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,83
H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i trac-
tament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Materials........................................................ 5,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,89
H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Materials........................................................ 6,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,00
H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix ina-
da sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

Materials........................................................ 13,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,72
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H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        
Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

Materials........................................................ 11,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,88
APARTAT F3.S.2 Proteccions col· lectives                                        
H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Ma d'obra....................................................... 0,83
Materials........................................................ 1,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,00
APARTAT F3.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            
HQU15Q0A     mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic
de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

Materials........................................................ 140,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 140,63
HQU1A20A     mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de po-
liuretà de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Materials........................................................ 99,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 99,46
APARTAT F3.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           
HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

Materials........................................................ 111,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 111,80
HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

Materials........................................................ 74,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 74,52
HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              

Reconeixement mèdic
Materials........................................................ 34,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,64
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APARTAT F3.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           
HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada
Ma d'obra....................................................... 0,28
Materials........................................................ 7,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,97
HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge in-
clòs

Ma d'obra....................................................... 13,73
Materials........................................................ 15,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,85
HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra....................................................... 13,73
Materials........................................................ 14,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,83
APARTAT F3.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        
H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
Ma d'obra....................................................... 99,52
Materials........................................................ 1,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,52
H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Ma d'obra....................................................... 13,73
Materials........................................................ 0,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,87
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APARTAT F3.S.7 Procediments                                                    
PPA900F3     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons progra-
ma establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: ne-
teja, aplec de materials etc ...

TOTAL PARTIDA ........................................... 74,74
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CAPITOL F4 FASE 4 - ACTUACIONS COBERTA EDIFICI CA02                        
SUBCAPITOL F4.1 Actuacions en coberta CA02                                      
451Z10A5     m   Junt perim.dil.c.pl.+planxa EPS,g=30mm,arrenc.cob. ampl.= 50    

Formació de junt perimetral de dilatació de coberta plana amb planxa de poliestirè expandit de 30
mm de gruix , prèv ia arrencada, en una amplària de 50 cm, de la coberta actual, formada per aï-
llament de plaques de poliestirè extruït, làmina impermeabilitzant autoprotegida i pav iment flotant
de peces prefabricades de formigó sobre pivots de formigó, inclou la reposició de tots els ele-
ments arrencats, desmuntats o enderrocats.

Ma d'obra....................................................... 46,06
Materials........................................................ 26,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 72,87
KEAZDM00     m   Desplaçament de plaques solars                                  

Desplaçament de la instal·lació actual de plaques solars amb mitjans mecànics i manuals, inclou
buidat i recuperació del glicol de les plaques solars per a posterior reinjecció a les mateixes, sub-
ministrament i injecció de la p.p. de liquid que s'hagi perdut, taponat dels extrems de les canona-
des per ev itar l'entrada de cossos estranys dins la instal·lació, addició i/o talls de tubs en les ca-
nonades existents, soldadures, protecció de les mateixes, ràcors, taps cecs, i tots els treballs i
materials necessartis per a deixar la partida totalment acabada i en perfecte estat de funciona-
ment.
Els treballs de buidat de líquid i desmuntatge dels captadors solars es duran a terme quan
aquests estguin totalment freds i amb totes les mesures necessàries per a ev itar talls i cremades
als operaris.

Ma d'obra....................................................... 31,62
Materials........................................................ 4,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 36,11
K7J5111A     m   Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla segellat monocomp.         

Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de
segellat monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica, tipus Sika-
flex Construction o equivalent.

Ma d'obra....................................................... 1,65
Materials........................................................ 0,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,52
SUBCAPITOL F4.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F4.S.1 Proteccions individuals                                         
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homo-
logat segons UNE-EN 812

Materials........................................................ 5,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,83
H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i trac-
tament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Materials........................................................ 5,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,89
H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Materials........................................................ 6,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,00
H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix ina-
da sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

Materials........................................................ 13,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,72
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H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        
Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

Materials........................................................ 11,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,88
APARTAT F4.S.2 Proteccions col· lectives                                        
H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Ma d'obra....................................................... 0,83
Materials........................................................ 1,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,00
APARTAT F4.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            
HQU15Q0A     mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic
de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

Materials........................................................ 140,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 140,63
HQU1A20A     mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de po-
liuretà de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Materials........................................................ 99,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 99,46
APARTAT F4.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           
HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

Materials........................................................ 111,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 111,80
HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

Materials........................................................ 74,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 74,52
HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              

Reconeixement mèdic
Materials........................................................ 34,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,64
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APARTAT F4.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           
HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada
Ma d'obra....................................................... 0,28
Materials........................................................ 7,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,97
HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge in-
clòs

Ma d'obra....................................................... 13,73
Materials........................................................ 15,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,85
HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra....................................................... 13,73
Materials........................................................ 14,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,83
APARTAT F4.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        
H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
Ma d'obra....................................................... 99,52
Materials........................................................ 1,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,52
H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Ma d'obra....................................................... 13,73
Materials........................................................ 0,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,87
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APARTAT F4.S.7 Procediments                                                    
PPA900F4     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons progra-
ma establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: ne-
teja, aplec de materials etc ...

TOTAL PARTIDA ........................................... 74,74
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AREN QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL F5 FASE 5 - ACTUACIONS EDIFICI CAAB                                
SUBCAPITOL F5.1 Actuacions exteriors                                            
APARTAT F5.1.1 Creació de juntes                                               
K21Z2760     m   Tall en paret,obra ceràm.,14cm,disc carborún.                   

Doble tall en paret d'obra ceràmica, de 14 cm de fondària, amb disc de carborúndum, inclús repi-
cat manual.

Ma d'obra....................................................... 14,26
Maquinaria ..................................................... 2,09
Materials........................................................ 0,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,56
K7J512EY     m   Segellat junt obra,40mmx30mm, junt expans.+aigua benton.+cau    

Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expan-
siu en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú butil, prev i tall de junt

Ma d'obra....................................................... 7,47
Maquinaria ..................................................... 3,59
Materials........................................................ 15,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,81
E8Z31WXX     m   Tapajunts paret ampl.=40mm,perfil alumini,grapes,pressió        

Tapajunts de paret, per a junt de fins a 40 mm d'amplària, amb perfil doble T d'alumini, amb gra-
pes internes per a fixació, col·locat a pressió

Ma d'obra....................................................... 0,82
Materials........................................................ 19,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,84
K8935BJB     m   Pintat tapajunts alumini,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat      

Pintat de tapajunts d'alumini, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i 2 ca-
pes d'acabat, fins a 6 cm d'ample, com a màxim

Ma d'obra....................................................... 5,96
Materials........................................................ 2,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,77
APARTAT F5.1.2 Reparació esquerdes                                             
K444RTC0     m2  Reparació d'esquerdes restitució pcs ceràmiques                 

Reparació d'esquerdes en tancament ceràmic per restitució peces compost per enderroc de tan-
cament de façana ventilada de ceràmica de 15 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor i formació de paret de tancament recolzada de gruix  14
cm, maó massís d'elaboració mecànica, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara v ista, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Es comptabilitza apart (HAUX0000)
una hora de plataforma per placa.

Ma d'obra....................................................... 33,78
Maquinaria ..................................................... 0,46
Materials........................................................ 20,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 55,08
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APARTAT F5.1.3 Fixació façana                                                  
K4ZW00CC     m   Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge so

Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge sobre fàbrica ceràmica, format per
vareta roscada d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm, introduït en el forat practicat sobre el suport
interior i reblert posterior amb resina epoxi, amb placa omega d'acer galvanitzat de 40x2 mm de
secció i 20 cm de desenvolupament, segons detall de plànols de disseny, amb doble rosca gal-
vanitzada.

Ma d'obra....................................................... 3,41
Maquinaria ..................................................... 9,17
Materials........................................................ 8,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,71
SUBCAPITOL F5.2 Actuacions interiors                                            
APARTAT F5.2.1 Paviments                                                       
K2194721     m2  Arrencada pavim. terratzo,m.man.,càrrega manual                 

Arrencada de pav iment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Ma d'obra....................................................... 5,49
Materials........................................................ 0,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,57
K7J5129A     m   Segellat junt obra,20mmx10mm,massilla poliuretà monocomp.,pi    

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de
poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica

Ma d'obra....................................................... 1,99
Materials........................................................ 3,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,20
K9C12421     m2  Pavim.terratzo llis g.mitjà 40x40cm,preu alt,mort.1:6+          

Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb mor-
ter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior normal

Ma d'obra....................................................... 7,80
Materials........................................................ 14,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,70
APARTAT F5.2.2 Sostres                                                         
K2182301     m2  Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual                           

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Ma d'obra....................................................... 5,49
Materials........................................................ 0,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,57
K86BPH10     m2  Folrat param.,xapa alum.plegat lacat,g=2mm,ampl<=60c            

Folrat de paraments amb plafóns de xapa d'alumini plegada, amb acabat lacat, de 2 mm de
gruix, de fins a 60 cm d'amplada, col·locats amb fixacions mecàniques

Ma d'obra....................................................... 8,82
Materials........................................................ 84,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 93,81
K8121312     m2  Enguixat bona vista,horit.int.h<3m,B1,lliscat C6                

Enguixat a bona v ista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix  B1, acabat lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Ma d'obra....................................................... 3,71
Materials........................................................ 1,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,58
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APARTAT F5.2.3 Reparació pcs metàl· liques                                      
K4440231     u   Reparació d'elements metàl·lics                                 

Reparació d'elements metàl·lics a base de tallat de les mateixes, reparació per a recuperació de
la horitzontalitat de la peça tallada.

Ma d'obra....................................................... 345,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 345,27
K87A11XC     m2  Decap.pint. sob.pcs.metàl·liques revestiment                    

Decapat de pintures ex istents sobre peces de planxa metàl·lica de revestiment, amb aplicacions
successives de producte decapant

Ma d'obra....................................................... 14,94
Materials........................................................ 0,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,58
K894BBXC     m2  Pintat planxa esmalt sint.,1imprim.antioxidant+acab.            

Pintat de planxa metàl·lica de revestiment a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antiox i-
dant i dues d'acabat, del mateix  color que les existents.

Ma d'obra....................................................... 12,63
Materials........................................................ 3,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,47
SUBCAPITOL F5.3 Dintells portes                                                 
4444RDP0     u   Execució llinda en porta doble                                  

Execució de llinda en portes de dues fulles, compost per repicat de guix , enderroc lineal de tabic
per a inserir la llinda, llinda de perfil metàl·lic amb tres capes d'imprimació antiox idant, reposició
de tabic amb peces de format similar a l'actual i revestiment d'enguixat a bona v ista amb acabat
lliscat amb malla de fibra de v idre revestida de PVC de 4x3 mm.

Ma d'obra....................................................... 238,70
Maquinaria ..................................................... 4,35
Materials........................................................ 155,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 398,50
SUBCAPITOL F5.4 Auxiliars                                                       
HAUX0000     h   Llog.cistella braç art. 21m,s/operari                           

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 21 m , sense operari

Maquinaria ..................................................... 21,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,53
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SUBCAPITOL F5.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F5.S.1 Proteccions individuals                                         
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homo-
logat segons UNE-EN 812

Materials........................................................ 5,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,83
H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i trac-
tament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Materials........................................................ 5,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,89
H1431101     u   Protector auditiu tap escuma                                    

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Materials........................................................ 0,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,23
H1441201     u   Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                        

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405
Materials........................................................ 0,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,76
H1451110     u   Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

Materials........................................................ 1,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,11
H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Materials........................................................ 6,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,00
H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix ina-
da sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

Materials........................................................ 13,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,72
H1471101     u   Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg.                

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb v irolla roscada, ho-
mologat segons CE

Materials........................................................ 48,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 48,82
H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
Materials........................................................ 11,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,88
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APARTAT F5.S.2 Proteccions col· lectives                                        
H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Ma d'obra....................................................... 0,83
Materials........................................................ 1,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,00
H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formi-
gó, i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra....................................................... 1,37
Materials........................................................ 1,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,46
APARTAT F5.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            
HQU15Q0A     mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic
de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

Materials........................................................ 140,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 140,63
HQU1A20A     mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de po-
liuretà de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Materials........................................................ 99,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 99,46
APARTAT F5.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           
HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

Materials........................................................ 111,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 111,80
HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              

Reconeixement mèdic
Materials........................................................ 34,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,64
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APARTAT F5.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           
HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada
Ma d'obra....................................................... 0,28
Materials........................................................ 7,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,97
HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge in-
clòs

Ma d'obra....................................................... 13,73
Materials........................................................ 15,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,85
HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra....................................................... 13,73
Materials........................................................ 14,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,83
APARTAT F5.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        
H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
Ma d'obra....................................................... 99,52
Materials........................................................ 1,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,52
H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Ma d'obra....................................................... 13,73
Materials........................................................ 0,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,87
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APARTAT F5.S.7 Procediments                                                    
PPA900F5     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons progra-
ma establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: ne-
teja, aplec de materials etc ...

TOTAL PARTIDA ........................................... 74,74
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CAPITOL F6 FASE 6 - ACTUACIONS PATI INTERIOR+REFORÇ ESTRUCTURA EDIFICI CA01
SUBCAPITOL F6.1 Desmuntatges, muntatges i treballs auxiliars                    
K21C101X     m2  Desmuntatge,vidre,m.man.,aplec p/aprofit.                       

Desmuntatge, aplec per a posterior muntatge i muntatge de v idre amb mitjans manuals.
Ma d'obra....................................................... 16,96
Materials........................................................ 0,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,22
K21625X5     m2  Desmuntatge, aplec i muntatge mampara divisòria interior        

Desmuntatge, aplec per a posterior muntatge i muntatge de mampara div isòria interior, amb mit-
jans manuals.

Ma d'obra....................................................... 19,68
Materials........................................................ 0,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,43
K21A10XC     u   Desmuntatge, aplec i muntatge finestra,m.man.                   

Desmuntatge, aplec per a posterior muntatge i muntatge de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Ma d'obra....................................................... 12,42
Materials........................................................ 4,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,73
483LNCVV     m2  Emplafonat d'obertura de mampara divisòria amb plafó sandwich   

Emplafonat d'obertura de mampara div isòria amb plafó sandwich format per panell de resines sin-
tètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta, amb cantell recte, de gruix  8 mm, acabat
llis a una cara, de color estàndard, estructura de guies d'acer galvanitzat i ànima de llana de roca
de 40 mm de gruix .

Ma d'obra....................................................... 19,75
Materials........................................................ 88,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 108,71
SUBCAPITOL F6.2 Reforç estructural                                              
K4425015     kg  Acer S275JR,p/ancor.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,c    

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en ca-
lent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació an-
tiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura

Ma d'obra....................................................... 0,48
Maquinaria ..................................................... 0,05
Materials........................................................ 0,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,43
K4435115     kg  Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+    

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils lami-
nats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'im-
primació antiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura

Ma d'obra....................................................... 0,58
Maquinaria ..................................................... 0,07
Materials........................................................ 0,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,56
K4SPUF33     dm3 Reblert de morter sense retracció                               

Reblert de morter monocomponent, a base de ciment, per a capes gruixudes, tipus Sika-
Grout-218 Construcció, o equivalent.

Ma d'obra....................................................... 1,51
Materials........................................................ 1,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,48
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K4ZW0M12     u   Tac químic D=12 mm,cargol/volandera/femella                     
Ancoratge amb tac químic de D 12 mm amb cargol, volandera i femella

Ma d'obra....................................................... 4,53
Materials........................................................ 3,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,49
K4ZW0M16     u   Tac químic D=16 mm,cargol/volandera/femella                     

Ancoratge amb tac químic de D 16 mm amb cargol, volandera i femella
Ma d'obra....................................................... 4,53
Materials........................................................ 7,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,85
K7D69TK0     m2  Pint.igníf.perf.acer,1capa imprimació p/pint.intum.+3capes p    

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes
de pintura intumescent, amb un gruix  total de 1500 μm

Ma d'obra....................................................... 13,87
Materials........................................................ 21,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,97
K45RFU00     u   Restitució de forjat (tapat de forats)                          

Restitució de forjat, amb sanejament i raspallat de les parets de la zona a reparar inclòs les arma-
dures, amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió
amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de re-
paració i càrrega manual de runa sobre contenidor.

Ma d'obra....................................................... 7,59
Materials........................................................ 43,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 51,06
SUBCAPITOL F6.3 Patologies i/o defectes en Tancament del Pati Interior          
APARTAT F6.3.1 Desmuntatges, enderrocs i residus                               
K2149341     m2  Enderroc,sostre industr.,form.arm.,mà+compress.càrrega manua    

Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Ma d'obra....................................................... 25,83
Maquinaria ..................................................... 8,69
Materials........................................................ 0,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,91
K2182231     m2  Repicat arreb.,mort.ciment,m.man.,càrrega manual                

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Ma d'obra....................................................... 8,24
Materials........................................................ 0,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,36
K2182301     m2  Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual                           

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Ma d'obra....................................................... 5,49
Materials........................................................ 0,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,57
K2194721     m2  Arrencada pavim. terratzo,m.man.,càrrega manual                 

Arrencada de pav iment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Ma d'obra....................................................... 5,49
Materials........................................................ 0,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,57
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K2R540H0     m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,c    
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb con-
tenidor de 8 m3 de capacitat

Maquinaria ..................................................... 15,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,43
K2RA71H1     m3  Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/    

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Resi-
dus (ORDEN MAM/304/2002)

Materials........................................................ 13,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,13
APARTAT F6.3.2 Acabats exteriors                                               
K81126K2     m2  Arrebossat bona vista,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:2:10,remo    

Arrebossat a bona v ista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat

Ma d'obra....................................................... 15,66
Materials........................................................ 2,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,55
K898D240     m2  Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.    

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una ca-
pa de fons, diluïda, i dues d'acabat

Ma d'obra....................................................... 1,80
Materials........................................................ 2,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,42
APARTAT F6.3.3 Acabats interiors                                               
K6523TRA     m2  Envà pl.guix lam,estruc.senzilla N73mm, /400mm(48mm ),1xA(12    

Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix  en una ca-
ra, fixades mecànicament

Ma d'obra....................................................... 6,76
Materials........................................................ 14,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,70
K8121112     m2  Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6                 

Enguixat a bona v ista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix  B1, acabat lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Ma d'obra....................................................... 3,36
Materials........................................................ 1,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,23
K8121312     m2  Enguixat bona vista,horit.int.h<3m,B1,lliscat C6                

Enguixat a bona v ista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix  B1, acabat lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Ma d'obra....................................................... 3,71
Materials........................................................ 1,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,58
K83E9C82     m   Formació de calaix amb plaques de guix laminat                  

Formació de calaix  amb plaques de guix  laminat format per estructura d'autoportant lliure normal
N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 1 placa tipus resistent al foc
(F) de 12,5 mm de gruix , fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca.

Ma d'obra....................................................... 12,28
Materials........................................................ 38,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,30

 Pàgina 30
AREN CONSULTORS, SLP - XF Rodríguez, Arqte. - JM Burgués, Arqte. - T Gimbernat, Eng. Ind. - Comerç, 38 entresòl 4a - 25007 Lleida - Telf  973254383

AREN QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

K898J2A0     m2  Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat             
Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segella-
dora i dues d'acabat

Ma d'obra....................................................... 1,80
Materials........................................................ 1,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,75
K898K2A0     m2  Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat           

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa sege-
lladora i dues d'acabat

Ma d'obra....................................................... 2,30
Materials........................................................ 1,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,25
K9C12421     m2  Pavim.terratzo llis g.mitjà 40x40cm,preu alt,mort.1:6+          

Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb mor-
ter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior normal

Ma d'obra....................................................... 7,80
Materials........................................................ 14,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,70
K9U21AAD     m   Sòcol terratzo llis gra petit preu alt,h=10cm,col.mort.1:6      

Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Ma d'obra....................................................... 3,86
Materials........................................................ 3,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,53
SUBCAPITOL F6.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F6.S.1 Proteccions individuals                                         
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homo-
logat segons UNE-EN 812

Materials........................................................ 5,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,83
H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i trac-
tament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Materials........................................................ 5,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,89
H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Materials........................................................ 6,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,00
H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix ina-
da sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

Materials........................................................ 13,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,72
H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
Materials........................................................ 11,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,88
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APARTAT F6.S.2 Proteccions col· lectives                                        
H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Ma d'obra....................................................... 0,83
Materials........................................................ 1,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,00
H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formi-
gó, i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra....................................................... 1,37
Materials........................................................ 1,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,46
APARTAT F6.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            
HQU15Q0A     mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic
de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

Materials........................................................ 140,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 140,63
HQU1A20A     mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de po-
liuretà de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Materials........................................................ 99,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 99,46
APARTAT F6.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           
HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

Materials........................................................ 111,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 111,80
HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

Materials........................................................ 74,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 74,52
HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              

Reconeixement mèdic
Materials........................................................ 34,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,64
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APARTAT F6.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           
HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada
Ma d'obra....................................................... 0,28
Materials........................................................ 7,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,97
HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge in-
clòs

Ma d'obra....................................................... 13,73
Materials........................................................ 15,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,85
HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra....................................................... 13,73
Materials........................................................ 14,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,83
APARTAT F6.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        
H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
Ma d'obra....................................................... 99,52
Materials........................................................ 1,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,52
H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Ma d'obra....................................................... 13,73
Materials........................................................ 0,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,87
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APARTAT F6.S.7 Procediments                                                    
PPA900F6     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons progra-
ma establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: ne-
teja, aplec de materials etc ...

TOTAL PARTIDA ........................................... 82,19
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CAPITOL F7 FASE 7 - ACTUACIONS AMPIT DE COBERTA I FAÇANES EDIFICI CA01     
SUBCAPITOL F7.1 Patologies i/o defectes en Façana                               
APARTAT F7.1.1 Creació de juntes                                               
K21Z2760     m   Tall en paret,obra ceràm.,14cm,disc carborún.                   

Doble tall en paret d'obra ceràmica, de 14 cm de fondària, amb disc de carborúndum, inclús repi-
cat manual.

Ma d'obra....................................................... 14,26
Maquinaria ..................................................... 2,09
Materials........................................................ 0,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,56
K7J512EY     m   Segellat junt obra,40mmx30mm, junt expans.+aigua benton.+cau    

Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expan-
siu en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú butil, prev i tall de junt

Ma d'obra....................................................... 7,47
Maquinaria ..................................................... 3,59
Materials........................................................ 15,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,81
K8Z31WXX     m   Tapajunts paret ampl.=40mm,perfil alumini,grapes,pressió        

Tapajunts de paret, per a junt de fins a 40 mm d'amplària, amb perfil doble T d'alumini, amb gra-
pes internes per a fixació, col·locat a pressió

Ma d'obra....................................................... 0,82
Materials........................................................ 19,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,84
APARTAT F7.1.2 Reparació esquerdes                                             
K444RTC0     m2  Reparació d'esquerdes restitució pcs ceràmiques                 

Reparació d'esquerdes en tancament ceràmic per restitució peces compost per enderroc de tan-
cament de façana ventilada de ceràmica de 15 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor i formació de paret de tancament recolzada de gruix  14
cm, maó massís d'elaboració mecànica, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara v ista, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Es comptabilitza apart (HAUX0000)
una hora de plataforma per placa.

Ma d'obra....................................................... 33,78
Maquinaria ..................................................... 0,46
Materials........................................................ 20,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 55,08
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APARTAT F7.1.3 Fixació façana                                                  
K4ZW00CC     m   Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge so

Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge sobre fàbrica ceràmica, format per
vareta roscada d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm, introduït en el forat practicat sobre el suport
interior i reblert posterior amb resina epoxi, amb placa omega d'acer galvanitzat de 40x2 mm de
secció i 20 cm de desenvolupament, segons detall de plànols de disseny, amb doble rosca gal-
vanitzada.

Ma d'obra....................................................... 3,41
Maquinaria ..................................................... 9,17
Materials........................................................ 8,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,71
SUBCAPITOL F7.2 Patologies i/o defectes en l’Ampit de Coberta                   
APARTAT F7.2.1 Enderrocs, arrencades i repicats                                
K2182231     m2  Repicat arreb.,mort.ciment,m.man.,càrrega manual                

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Ma d'obra....................................................... 8,24
Materials........................................................ 0,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,36
K2R540E0     m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,c    

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb con-
tenidor de 5 m3 de capacitat

Maquinaria ..................................................... 19,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,12
K2RA71H1     m3  Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/    

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Resi-
dus (ORDEN MAM/304/2002)

Materials........................................................ 13,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,13
APARTAT F7.2.2 Treballs de reparació                                           
K5ZD5DD4     m   Minvell fixat parament,planxa ac.galv. g=0,7mm,desenv.=45cm,    

Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix , preformada i de 45
cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques

Ma d'obra....................................................... 4,92
Materials........................................................ 5,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,35
K5ZD5DD5     m   Minvell fixat parament,planxa ac.galv. g=0,6mm,desenv.=15cm,    

Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix , preformada i de 15
cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques

Ma d'obra....................................................... 4,92
Materials........................................................ 3,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,89
K7J5A01X     m   Segellat junt,massilla silicona neut.,pist.man.im               

Segellat de junt amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual,
prèv ia imprimació específica

Ma d'obra....................................................... 0,83
Materials........................................................ 0,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,18
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K81126K2     m2  Arrebossat bona vista,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:2:10,remo    
Arrebossat a bona v ista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat

Ma d'obra....................................................... 15,66
Materials........................................................ 2,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,55
K898D240     m2  Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.    

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una ca-
pa de fons, diluïda, i dues d'acabat

Ma d'obra....................................................... 1,80
Materials........................................................ 2,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,42
SUBCAPITOL F7.3 Auxiliars                                                       
HAUX0000     h   Llog.cistella braç art. 21m,s/operari                           

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 21 m , sense operari

Maquinaria ..................................................... 21,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,53
SUBCAPITOL F7.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F7.S.1 Proteccions individuals                                         
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homo-
logat segons UNE-EN 812

Materials........................................................ 5,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,83
H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i trac-
tament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Materials........................................................ 5,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,89
H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Materials........................................................ 6,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,00
H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix ina-
da sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

Materials........................................................ 13,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,72
H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
Materials........................................................ 11,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,88
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APARTAT F7.S.2 Proteccions col· lectives                                        
H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Ma d'obra....................................................... 0,83
Materials........................................................ 1,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,00
H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formi-
gó, i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra....................................................... 1,37
Materials........................................................ 1,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,46
APARTAT F7.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            
HQU15Q0A     mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic
de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

Materials........................................................ 140,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 140,63
HQU1A20A     mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de po-
liuretà de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Materials........................................................ 99,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 99,46
APARTAT F7.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           
HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

Materials........................................................ 111,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 111,80
HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

Materials........................................................ 74,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 74,52
HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              

Reconeixement mèdic
Materials........................................................ 34,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,64
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AREN QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

APARTAT F7.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           
HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada
Ma d'obra....................................................... 0,28
Materials........................................................ 7,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,97
HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge in-
clòs

Ma d'obra....................................................... 13,73
Materials........................................................ 15,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,85
HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser v ista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra....................................................... 13,73
Materials........................................................ 14,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,83
APARTAT F7.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        
H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
Ma d'obra....................................................... 99,52
Materials........................................................ 1,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,52
H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Ma d'obra....................................................... 13,73
Materials........................................................ 0,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,87
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AREN QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

APARTAT F7.S.7 Procediments                                                    
PPA900F7     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons progra-
ma establert, gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: ne-
teja, aplec de materials etc ...

TOTAL PARTIDA ........................................... 75,74
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL F1 FASE 1 - ACTUACIONS FAÇANA EDIFICI CA03                         
SUBCAPITOL F1.1 Creació de juntes                                               
K21Z276Z     m   Doble tall en paret,obra ceràm.,14cm,disc carborún.             

Doble tall en paret d'obra ceràmica, de 14 cm de fondària, amb disc de carborúndum, inclús repicat manual.
A0150000     0,983 h   Manobre especialista                                            14,51 14,26
C200B000     0,590 h   Talladora,disc de carborún.                                     3,55 2,09
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                14,30 0,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

K7J512EY     m   Segellat junt obra,40mmx30mm, junt expans.+aigua benton.+cau    
Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt ex pansiu en contacte
amb l'aigua de bentonita de sodi i cautx ú butil, prev i tall de junt

A0127000     0,147 h   Oficial 1a col·locador                                          16,88 2,48
A0150000     0,344 h   Manobre especialista                                            14,51 4,99
B7J203J0     2,000 m   Junt ex pans.+aigua,benton.+cautx .butil,2x 2,5cm                  7,82 15,64
C170H000     0,344 h   Màquina tallajunts                                              10,43 3,59
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,50 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

K8Z31WXX     m   Tapajunts paret ampl.=40mm,perfil alumini,grapes,pressió        
Tapajunts de paret, per a junt de fins a 40 mm d'amplària, amb perfil doble T d'alumini, amb grapes internes per a
fix ació, col·locat a pressió

A0140000     0,059 h   Manobre                                                         13,97 0,82
B8Z31WXX     1,000 m   Perfil neoprè ampl.=15-19mm,p/junts parets o sostres,col.pre    19,01 19,01
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                0,80 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

K8935BJB     m   Pintat tapajunts alumini,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat      
Pintat de tapajunts d'alumini, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i 2 capes d'acabat, fins a
6 cm d'ample, com a màx im

A012D000     0,246 h   Oficial 1a pintor                                               16,88 4,15
A013D000     0,123 h   Ajudant pintor                                                  14,72 1,81
B89ZB00Z     0,090 kg  Esmalt sint.                                                    23,72 2,13
B8ZAA000     0,050 kg  Imprimació antiox idant                                          11,85 0,59
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                6,00 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL F1.2 Reparació esquerdes                                             
4444RTC0     m2  Reparació d'esquerdes restitució pcs ceràmiques                 

Reparació d'esquerdes en tancament ceràmic per restitució de peces, compost per enderroc de tancament de faça-
na v entilada de ceràmica de 14 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conte-
nidor i formació de paret de tancament recolzada de gruix  14 cm, maó massís d'elaboració mecànica, HD, de
290x 140x 50 mm, d'una cara v ista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram
de paleta industrialitzat M-5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Es comptabilitza apart
(HAUX0000) la plataforma.

K2164771     1,000 m2  Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.    9,57 9,57
K612653V     1,000 m2  Paret tanc.recolzada,14cm,maó massís

mec.,HD,290x 140x 50mm,1c    
51,04 51,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 60,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

SUBCAPITOL F1.3 Fixació façana                                                  
K4ZW00CC     m   Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge so

Fix ació per a suport de façana v entilada mitjançant ancoratge sobre fàbrica ceràmica, format per v areta roscada
d'acer galv anitzat de diàmetre 6 mm, introduït en el forat practicat sobre el suport interior i reblert posterior amb resi-
na epox i, amb placa omega d'acer galv anitzat de 40x 2 mm de secció i 20 cm de desenv olupament, segons detall
de plànols de disseny , amb doble rosca galv anitzada.

A0121000     0,112 h   Oficial 1a                                                      16,88 1,89
A0150000     0,105 h   Manobre especialista                                            14,51 1,52
B0907200     0,056 kg  Adhesiu res.epox i s/diss.baix .v isc. p/ús estruc.p/injec.        14,92 0,84
B09Z0001     4,000 u   Broquet injecció,p/resines                                      0,47 1,88
B0B2N2CC     2,000 kg  Acer galv .barra roscada                                         2,68 5,36
C200H000     1,101 h   Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm               8,26 9,09
C200V000     0,049 h   Eq.injec.man.resines                                            1,56 0,08
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                3,40 0,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

SUBCAPITOL F1.4 Auxiliars                                                       
HAUX0000     h   Llog.cistella braç art. 21m,s/operari                           

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m , sense
operari

C150MC50     0,983 h   Llog.cistella braç art. 21m,s/operari                           21,90 21,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

K121325X     m2  Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plata    
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fix a formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs trav essers, tubs de trav ament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i x arx a de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara ex terior i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de seny alització normalitzats i el transport amb un
recorregut total màx im de 20 km

A012M000     0,118 h   Oficial 1a muntador                                             17,45 2,06
A013M000     0,236 h   Ajudant muntador                                                14,72 3,47
C1501700     0,039 h   Camió transp.7 t                                                31,74 1,24
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                5,50 0,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
K121525X     m2  Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataf    

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fix a, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs trav essers, tubs de trav ament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de
60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i x arx a de protecció de poliamida col·locada a tota la cara ex te-
rior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de seny alització normalitzats

B0Y15250     1,000 m2  Amort.dia bast.tub. metàl fix a, bast.70cm,h<=200cm,base+plat    0,12 0,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

SUBCAPITOL F1.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F1.S.1 Proteccions individuals                                         
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

B1411111     1,000 u   Casc seguretat p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               5,83 5,83

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'en-
telament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B1421110     1,000 u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.       5,89 5,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

H1431101     u   Protector auditiu tap escuma                                    
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B1431101     1,000 u   Protector auditiu tap escuma                                    0,23 0,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

H1441201     u   Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                        
Mascareta autofiltrant contra polsims i v apors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405

B1441201     1,000 u   Mascareta autofiltrant c/polsim+v ap.tòx .                        0,76 0,76

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

H1451110     u   Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         
Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex  i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

B1451110     1,000 u   Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         1,11 1,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS

H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     
Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius niv ell 5, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

B145D002     1,000 u   Guants protecció c/riscos mecànics niv ell 5                     6,00 6,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada sola antilliscant
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera me-
tàl·liques

B1462242     1,000 u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    13,72 13,72

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

H1471101     u   Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg.                
Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb v irolla roscada, homologat segons CE

B1471101     1,000 u   Cinturó cl.A polièst+ferr.estamp.cord.seg.                      48,82 48,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 48,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        
Granota de treball, de polièster i cotó, amb butx aques ex teriors

B1481131     1,000 u   Granota treball,polièst./cotó,butx a.ex t.                        11,88 11,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

APARTAT F1.S.2 Proteccions col· lectives                                        
H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'adv ertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fix ada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

A0121000     0,049 h   Oficial 1a                                                      16,88 0,83
B1526EL6     0,500 u   Muntant metàl·lic p/bara.segur.,h=1m,p/allotj.perfor.sost.,1    1,25 0,63
B152U000     1,050 m   Malla HPDE toronja p/tanques adv ertència/abalisament h:1m       0,50 0,53
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,80 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS

H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galv anitzat, amb malla electrosoldada de 90x 150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x 2 m de tub de 40 mm de D, fix at a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

A0140000     0,098 h   Manobre                                                         13,97 1,37
B6AA211A     1,000 m   Tanca mòbil h=2m acer galv .malla elecsold. 90x 150mmx D4,5/3,5   0,94 0,94
B6AZAF0A     0,300 u   Dau form.p/tanca mòbil,20usos                                   0,44 0,13
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                1,40 0,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F1.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            
HQU15Q0A     mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x 1,2x 2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lav abo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

BQU15Q0A     1,000 mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lav abo, manteniment inc    140,63 140,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 140,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

HQU1A20A     mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        
Lloguer de mòdul prefabricat de v estidors de 4x 2,5x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel·les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra
de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1A20A     1,000 mes Lloguer mòdul prefabricat v estidor 4x 2,5x 2,3m                   99,46 99,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 99,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT F1.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           
HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA2100     1,000 u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             111,80 111,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 111,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

BQUA3100     1,000 u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         74,52 74,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 74,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              
Reconeix ement mèdic

BQUAM000     1,000 u   Reconeix ement med.                                              34,64 34,64

TOTAL PARTIDA..................................................... 34,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F1.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           
HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clav ada
A0140000     0,020 h   Manobre                                                         13,97 0,28
BBC18600     1,000 u   Piqueta d'abalissament peça reflectora 2cares h=40cm            7,69 7,69
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,30 0,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    
Seny al de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transv ersal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color v ermell, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangu-
lar, per ser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000     0,983 h   Manobre                                                         13,97 13,73
BBBAA005     1,000 u   Seny al prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+band    6,06 6,06
BBBAD015     1,000 u   Cartell ex plic.seny al,prohibició,tex t negre s/v ermell,rect.,    8,92 8,92
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    
Seny al de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge in-
clòs

A0140000     0,983 h   Manobre                                                         13,97 13,73
BBBAB115     1,000 u   Seny al oblig.,normalitzada blanc s/blau,circ.,cantell blanc,    6,06 6,06
BBBAD025     1,000 u   Cartell ex plic.seny al,obligació,tex t blanc s/blau,rect.,cant    7,90 7,90
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

APARTAT F1.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        
H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
A0121000     5,896 h   Oficial 1a                                                      16,88 99,52
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    99,50 1,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 100,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              
Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

A0140000     0,983 h   Manobre                                                         13,97 13,73
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

 Pàgina 6
AREN CONSULTORS, SLP - XF Rodríguez, Arqte. - JM Burgués, Arqte. - T Gimbernat, Eng. Ind. - Comerç, 38 entresòl 4a - 25007 Lleida - Telf  973254383



AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F1.S.7 Procediments                                                    
PPA900F1     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons programa establert, gestió
d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja, aplec de materials etc ...

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 78,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL F2 FASE 2 - ACTUACIONS FAÇANA EDIFICI CA02                         
SUBCAPITOL F2.1 Creació de juntes                                               
K21Z276Z     m   Doble tall en paret,obra ceràm.,14cm,disc carborún.             

Doble tall en paret d'obra ceràmica, de 14 cm de fondària, amb disc de carborúndum, inclús repicat manual.
A0150000     0,983 h   Manobre especialista                                            14,51 14,26
C200B000     0,590 h   Talladora,disc de carborún.                                     3,55 2,09
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                14,30 0,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

K7J512EY     m   Segellat junt obra,40mmx30mm, junt expans.+aigua benton.+cau    
Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt ex pansiu en contacte
amb l'aigua de bentonita de sodi i cautx ú butil, prev i tall de junt

A0127000     0,147 h   Oficial 1a col·locador                                          16,88 2,48
A0150000     0,344 h   Manobre especialista                                            14,51 4,99
B7J203J0     2,000 m   Junt ex pans.+aigua,benton.+cautx .butil,2x 2,5cm                  7,82 15,64
C170H000     0,344 h   Màquina tallajunts                                              10,43 3,59
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,50 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

K8Z31WXX     m   Tapajunts paret ampl.=40mm,perfil alumini,grapes,pressió        
Tapajunts de paret, per a junt de fins a 40 mm d'amplària, amb perfil doble T d'alumini, amb grapes internes per a
fix ació, col·locat a pressió

A0140000     0,059 h   Manobre                                                         13,97 0,82
B8Z31WXX     1,000 m   Perfil neoprè ampl.=15-19mm,p/junts parets o sostres,col.pre    19,01 19,01
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                0,80 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

K8935BJB     m   Pintat tapajunts alumini,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat      
Pintat de tapajunts d'alumini, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i 2 capes d'acabat, fins a
6 cm d'ample, com a màx im

A012D000     0,246 h   Oficial 1a pintor                                               16,88 4,15
A013D000     0,123 h   Ajudant pintor                                                  14,72 1,81
B89ZB00Z     0,090 kg  Esmalt sint.                                                    23,72 2,13
B8ZAA000     0,050 kg  Imprimació antiox idant                                          11,85 0,59
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                6,00 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL F2.2 Reparació esquerdes                                             
4444RTC0     m2  Reparació d'esquerdes restitució pcs ceràmiques                 

Reparació d'esquerdes en tancament ceràmic per restitució de peces, compost per enderroc de tancament de faça-
na v entilada de ceràmica de 14 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conte-
nidor i formació de paret de tancament recolzada de gruix  14 cm, maó massís d'elaboració mecànica, HD, de
290x 140x 50 mm, d'una cara v ista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram
de paleta industrialitzat M-5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Es comptabilitza apart
(HAUX0000) la plataforma.

K2164771     1,000 m2  Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.    9,57 9,57
K612653V     1,000 m2  Paret tanc.recolzada,14cm,maó massís

mec.,HD,290x 140x 50mm,1c    
51,04 51,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 60,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

SUBCAPITOL F2.3 Fixació façana                                                  
K4ZW00CC     m   Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge so

Fix ació per a suport de façana v entilada mitjançant ancoratge sobre fàbrica ceràmica, format per v areta roscada
d'acer galv anitzat de diàmetre 6 mm, introduït en el forat practicat sobre el suport interior i reblert posterior amb resi-
na epox i, amb placa omega d'acer galv anitzat de 40x 2 mm de secció i 20 cm de desenv olupament, segons detall
de plànols de disseny , amb doble rosca galv anitzada.

A0121000     0,112 h   Oficial 1a                                                      16,88 1,89
A0150000     0,105 h   Manobre especialista                                            14,51 1,52
B0907200     0,056 kg  Adhesiu res.epox i s/diss.baix .v isc. p/ús estruc.p/injec.        14,92 0,84
B09Z0001     4,000 u   Broquet injecció,p/resines                                      0,47 1,88
B0B2N2CC     2,000 kg  Acer galv .barra roscada                                         2,68 5,36
C200H000     1,101 h   Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm               8,26 9,09
C200V000     0,049 h   Eq.injec.man.resines                                            1,56 0,08
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                3,40 0,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

SUBCAPITOL F2.4 Auxiliars                                                       
HAUX0000     h   Llog.cistella braç art. 21m,s/operari                           

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m , sense
operari

C150MC50     0,983 h   Llog.cistella braç art. 21m,s/operari                           21,90 21,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

K121325X     m2  Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plata    
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fix a formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs trav essers, tubs de trav ament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i x arx a de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara ex terior i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de seny alització normalitzats i el transport amb un
recorregut total màx im de 20 km

A012M000     0,118 h   Oficial 1a muntador                                             17,45 2,06
A013M000     0,236 h   Ajudant muntador                                                14,72 3,47
C1501700     0,039 h   Camió transp.7 t                                                31,74 1,24
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                5,50 0,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
K121525X     m2  Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataf    

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fix a, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs trav essers, tubs de trav ament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de
60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i x arx a de protecció de poliamida col·locada a tota la cara ex te-
rior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de seny alització normalitzats

B0Y15250     1,000 m2  Amort.dia bast.tub. metàl fix a, bast.70cm,h<=200cm,base+plat    0,12 0,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

SUBCAPITOL F2.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F2.S.1 Proteccions individuals                                         
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

B1411111     1,000 u   Casc seguretat p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               5,83 5,83

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'en-
telament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B1421110     1,000 u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.       5,89 5,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

H1431101     u   Protector auditiu tap escuma                                    
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B1431101     1,000 u   Protector auditiu tap escuma                                    0,23 0,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

H1441201     u   Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                        
Mascareta autofiltrant contra polsims i v apors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405

B1441201     1,000 u   Mascareta autofiltrant c/polsim+v ap.tòx .                        0,76 0,76

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

H1451110     u   Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         
Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex  i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

B1451110     1,000 u   Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         1,11 1,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS

H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     
Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius niv ell 5, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

B145D002     1,000 u   Guants protecció c/riscos mecànics niv ell 5                     6,00 6,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada sola antilliscant
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera me-
tàl·liques

B1462242     1,000 u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    13,72 13,72

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

H1471101     u   Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg.                
Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb v irolla roscada, homologat segons CE

B1471101     1,000 u   Cinturó cl.A polièst+ferr.estamp.cord.seg.                      48,82 48,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 48,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        
Granota de treball, de polièster i cotó, amb butx aques ex teriors

B1481131     1,000 u   Granota treball,polièst./cotó,butx a.ex t.                        11,88 11,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

APARTAT F2.S.2 Proteccions col· lectives                                        
H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'adv ertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fix ada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

A0121000     0,049 h   Oficial 1a                                                      16,88 0,83
B1526EL6     0,500 u   Muntant metàl·lic p/bara.segur.,h=1m,p/allotj.perfor.sost.,1    1,25 0,63
B152U000     1,050 m   Malla HPDE toronja p/tanques adv ertència/abalisament h:1m       0,50 0,53
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,80 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS

H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galv anitzat, amb malla electrosoldada de 90x 150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x 2 m de tub de 40 mm de D, fix at a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

A0140000     0,098 h   Manobre                                                         13,97 1,37
B6AA211A     1,000 m   Tanca mòbil h=2m acer galv .malla elecsold. 90x 150mmx D4,5/3,5   0,94 0,94
B6AZAF0A     0,300 u   Dau form.p/tanca mòbil,20usos                                   0,44 0,13
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                1,40 0,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F2.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            
HQU15Q0A     mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x 1,2x 2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lav abo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

BQU15Q0A     1,000 mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lav abo, manteniment inc    140,63 140,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 140,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

HQU1A20A     mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        
Lloguer de mòdul prefabricat de v estidors de 4x 2,5x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel·les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra
de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1A20A     1,000 mes Lloguer mòdul prefabricat v estidor 4x 2,5x 2,3m                   99,46 99,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 99,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT F2.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           
HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA2100     1,000 u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             111,80 111,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 111,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

BQUA3100     1,000 u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         74,52 74,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 74,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              
Reconeix ement mèdic

BQUAM000     1,000 u   Reconeix ement med.                                              34,64 34,64

TOTAL PARTIDA..................................................... 34,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F2.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           
HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clav ada
A0140000     0,020 h   Manobre                                                         13,97 0,28
BBC18600     1,000 u   Piqueta d'abalissament peça reflectora 2cares h=40cm            7,69 7,69
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,30 0,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    
Seny al de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transv ersal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color v ermell, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangu-
lar, per ser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000     0,983 h   Manobre                                                         13,97 13,73
BBBAA005     1,000 u   Seny al prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+band    6,06 6,06
BBBAD015     1,000 u   Cartell ex plic.seny al,prohibició,tex t negre s/v ermell,rect.,    8,92 8,92
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    
Seny al de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge in-
clòs

A0140000     0,983 h   Manobre                                                         13,97 13,73
BBBAB115     1,000 u   Seny al oblig.,normalitzada blanc s/blau,circ.,cantell blanc,    6,06 6,06
BBBAD025     1,000 u   Cartell ex plic.seny al,obligació,tex t blanc s/blau,rect.,cant    7,90 7,90
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

APARTAT F2.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        
H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
A0121000     5,896 h   Oficial 1a                                                      16,88 99,52
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    99,50 1,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 100,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              
Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

A0140000     0,983 h   Manobre                                                         13,97 13,73
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F2.S.7 Procediments                                                    
PPA900F2     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons programa establert, gestió
d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja, aplec de materials etc ...

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 75,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL F3 FASE 3 - ACTUACIONS COBERTA EDIFICI CA03                        
SUBCAPITOL F3.1 Actuacions en coberta CA03                                      
451Z10A5     m   Junt perim.dil.c.pl.+planxa EPS,g=30mm,arrenc.cob. ampl.= 50    

Formació de junt perimetral de dilatació de coberta plana amb planx a de poliestirè ex pandit de 30 mm de gruix ,
prèv ia arrencada, en una amplària de 50 cm, de la coberta actual, formada per aïllament de plaques de poliestirè
ex truït, làmina impermeabilitzant autoprotegida i pav iment flotant de peces prefabricades de formigó sobre piv ots de
formigó, inclou la reposició de tots els elements arrencats, desmuntats o enderrocats.

K2152511     0,500 m2  Arrencada,pav im.,raj.ceràm./gres,2 capes màx .,col.mort.cimen    6,97 3,49
K2159011     0,500 m2  Enderroc,solera encad.ceràm.m.man.,càrrega manual               2,36 1,18
K215A011     0,200 m2  Enderroc,env anetsm.man.,càrrega manual                          3,90 0,78
K215C011     0,500 m2  Arrencada,làm.impermeab.m.man.,càrrega manual                   3,49 1,75
K511PJFB     0,600 m2  Acabat terrat,2 rajoles,ceràm.comú+fina,28x 14cm,col.mort.asf    30,30 18,18
K5Z15N3D     0,500 m2  Formació pendents form.cel·lular 300kg/m3 g=12,5cm,superf.ap    9,38 4,69
K5Z26D30     0,500 m2  Capa prot. morter ciment 1:6 g=3cm                              7,32 3,66
K5ZD2G0U     1,000 m   Minv ell c/parament,rajola ceràm.fina,col.mort.asf.              5,97 5,97
K71387LK     0,600 m2  Membrana PN-1,1làm.,3,8kg/m2,LBM(SBS)-40-FP-160g/m2           15,53 9,32
K7C26304     0,250 m2  Aïllament EPS tens.compres.=100kPa,g=30mm,res.tèrmica=0,85m2 6,37 1,59
K7Z15MD0     1,000 m   Matarracó,radi=6cm morter 1:6                                   6,11 6,11
K7Z1JWD2     0,300 m2  Arrebossat bona v ista p/suport memb.morter 1:6,remolinat        20,16 6,05
K7Z325Y5     0,500 m2  Reforç lin. membr.LBM(SBS)-40-FP 160g/m2,adh.calent             20,20 10,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 72,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

KEAZDM00     m   Desplaçament de plaques solars                                  
Desplaçament de la instal·lació actual de plaques solars amb mitjans mecànics i manuals, inclou buidat i recupera-
ció del glicol de les plaques solars per a posterior reinjecció a les mateix es, subministrament i injecció de la p.p.
de liquid que s'hagi perdut, taponat dels ex trems de les canonades per ev itar l'entrada de cossos estrany s dins la
instal·lació, addició i/o talls de tubs en les canonades ex istents, soldadures, protecció de les mateix es, ràcors,
taps cecs, i tots els treballs i materials necessartis per a deix ar la partida totalment acabada i en perfecte estat de
funcionament.
Els treballs de buidat de líquid i desmuntatge dels captadors solars es duran a terme quan aquests estguin totalment
freds i amb totes les mesures necessàries per a ev itar talls i cremades als operaris.

A012M000     0,983 h   Oficial 1a muntador                                             17,45 17,15
A013M000     0,983 h   Ajudant muntador                                                14,72 14,47
BEAZA300     1,000 l   Líquid p/reblert captador solar p/temp.treball(-35°C)           3,70 3,70
A%AUX00250   2,500 %   Mitjans aux iliars                                               31,60 0,79

TOTAL PARTIDA..................................................... 36,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb ONZE CÈNTIMS

K7J5111A     m   Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla segellat monocomp.         
Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de segellat mono-
component, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica, tipus Sikaflex  Construction o equiv alent.

A0127000     0,098 h   Oficial 1a col·locador                                          16,88 1,65
B7J50010     0,055 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,40 0,79
B7JZ1010     0,002 dm3 Imprim.prèv .segellats massilla silic.neutra                     26,18 0,05
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                1,70 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL F3.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F3.S.1 Proteccions individuals                                         
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

B1411111     1,000 u   Casc seguretat p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               5,83 5,83

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'en-
telament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B1421110     1,000 u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.       5,89 5,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     
Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius niv ell 5, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

B145D002     1,000 u   Guants protecció c/riscos mecànics niv ell 5                     6,00 6,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS

H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada sola antilliscant
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera me-
tàl·liques

B1462242     1,000 u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    13,72 13,72

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        
Granota de treball, de polièster i cotó, amb butx aques ex teriors

B1481131     1,000 u   Granota treball,polièst./cotó,butx a.ex t.                        11,88 11,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F3.S.2 Proteccions col· lectives                                        
H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'adv ertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fix ada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

A0121000     0,049 h   Oficial 1a                                                      16,88 0,83
B1526EL6     0,500 u   Muntant metàl·lic p/bara.segur.,h=1m,p/allotj.perfor.sost.,1    1,25 0,63
B152U000     1,050 m   Malla HPDE toronja p/tanques adv ertència/abalisament h:1m       0,50 0,53
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,80 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS

APARTAT F3.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            
HQU15Q0A     mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x 1,2x 2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lav abo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

BQU15Q0A     1,000 mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lav abo, manteniment inc    140,63 140,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 140,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

HQU1A20A     mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        
Lloguer de mòdul prefabricat de v estidors de 4x 2,5x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel·les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra
de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1A20A     1,000 mes Lloguer mòdul prefabricat v estidor 4x 2,5x 2,3m                   99,46 99,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 99,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT F3.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           
HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA2100     1,000 u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             111,80 111,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 111,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

BQUA3100     1,000 u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         74,52 74,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 74,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              
Reconeix ement mèdic

BQUAM000     1,000 u   Reconeix ement med.                                              34,64 34,64

TOTAL PARTIDA..................................................... 34,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F3.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           
HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clav ada
A0140000     0,020 h   Manobre                                                         13,97 0,28
BBC18600     1,000 u   Piqueta d'abalissament peça reflectora 2cares h=40cm            7,69 7,69
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,30 0,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    
Seny al de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transv ersal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color v ermell, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangu-
lar, per ser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000     0,983 h   Manobre                                                         13,97 13,73
BBBAA005     1,000 u   Seny al prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+band    6,06 6,06
BBBAD015     1,000 u   Cartell ex plic.seny al,prohibició,tex t negre s/v ermell,rect.,    8,92 8,92
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    
Seny al de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge in-
clòs

A0140000     0,983 h   Manobre                                                         13,97 13,73
BBBAB115     1,000 u   Seny al oblig.,normalitzada blanc s/blau,circ.,cantell blanc,    6,06 6,06
BBBAD025     1,000 u   Cartell ex plic.seny al,obligació,tex t blanc s/blau,rect.,cant    7,90 7,90
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

APARTAT F3.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        
H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
A0121000     5,896 h   Oficial 1a                                                      16,88 99,52
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    99,50 1,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 100,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              
Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

A0140000     0,983 h   Manobre                                                         13,97 13,73
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F3.S.7 Procediments                                                    
PPA900F3     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons programa establert, gestió
d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja, aplec de materials etc ...

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 74,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL F4 FASE 4 - ACTUACIONS COBERTA EDIFICI CA02                        
SUBCAPITOL F4.1 Actuacions en coberta CA02                                      
451Z10A5     m   Junt perim.dil.c.pl.+planxa EPS,g=30mm,arrenc.cob. ampl.= 50    

Formació de junt perimetral de dilatació de coberta plana amb planx a de poliestirè ex pandit de 30 mm de gruix ,
prèv ia arrencada, en una amplària de 50 cm, de la coberta actual, formada per aïllament de plaques de poliestirè
ex truït, làmina impermeabilitzant autoprotegida i pav iment flotant de peces prefabricades de formigó sobre piv ots de
formigó, inclou la reposició de tots els elements arrencats, desmuntats o enderrocats.

K2152511     0,500 m2  Arrencada,pav im.,raj.ceràm./gres,2 capes màx .,col.mort.cimen    6,97 3,49
K2159011     0,500 m2  Enderroc,solera encad.ceràm.m.man.,càrrega manual               2,36 1,18
K215A011     0,200 m2  Enderroc,env anetsm.man.,càrrega manual                          3,90 0,78
K215C011     0,500 m2  Arrencada,làm.impermeab.m.man.,càrrega manual                   3,49 1,75
K511PJFB     0,600 m2  Acabat terrat,2 rajoles,ceràm.comú+fina,28x 14cm,col.mort.asf    30,30 18,18
K5Z15N3D     0,500 m2  Formació pendents form.cel·lular 300kg/m3 g=12,5cm,superf.ap    9,38 4,69
K5Z26D30     0,500 m2  Capa prot. morter ciment 1:6 g=3cm                              7,32 3,66
K5ZD2G0U     1,000 m   Minv ell c/parament,rajola ceràm.fina,col.mort.asf.              5,97 5,97
K71387LK     0,600 m2  Membrana PN-1,1làm.,3,8kg/m2,LBM(SBS)-40-FP-160g/m2           15,53 9,32
K7C26304     0,250 m2  Aïllament EPS tens.compres.=100kPa,g=30mm,res.tèrmica=0,85m2 6,37 1,59
K7Z15MD0     1,000 m   Matarracó,radi=6cm morter 1:6                                   6,11 6,11
K7Z1JWD2     0,300 m2  Arrebossat bona v ista p/suport memb.morter 1:6,remolinat        20,16 6,05
K7Z325Y5     0,500 m2  Reforç lin. membr.LBM(SBS)-40-FP 160g/m2,adh.calent             20,20 10,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 72,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

KEAZDM00     m   Desplaçament de plaques solars                                  
Desplaçament de la instal·lació actual de plaques solars amb mitjans mecànics i manuals, inclou buidat i recupera-
ció del glicol de les plaques solars per a posterior reinjecció a les mateix es, subministrament i injecció de la p.p.
de liquid que s'hagi perdut, taponat dels ex trems de les canonades per ev itar l'entrada de cossos estrany s dins la
instal·lació, addició i/o talls de tubs en les canonades ex istents, soldadures, protecció de les mateix es, ràcors,
taps cecs, i tots els treballs i materials necessartis per a deix ar la partida totalment acabada i en perfecte estat de
funcionament.
Els treballs de buidat de líquid i desmuntatge dels captadors solars es duran a terme quan aquests estguin totalment
freds i amb totes les mesures necessàries per a ev itar talls i cremades als operaris.

A012M000     0,983 h   Oficial 1a muntador                                             17,45 17,15
A013M000     0,983 h   Ajudant muntador                                                14,72 14,47
BEAZA300     1,000 l   Líquid p/reblert captador solar p/temp.treball(-35°C)           3,70 3,70
A%AUX00250   2,500 %   Mitjans aux iliars                                               31,60 0,79

TOTAL PARTIDA..................................................... 36,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb ONZE CÈNTIMS

K7J5111A     m   Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla segellat monocomp.         
Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de segellat mono-
component, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica, tipus Sikaflex  Construction o equiv alent.

A0127000     0,098 h   Oficial 1a col·locador                                          16,88 1,65
B7J50010     0,055 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,40 0,79
B7JZ1010     0,002 dm3 Imprim.prèv .segellats massilla silic.neutra                     26,18 0,05
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                1,70 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL F4.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F4.S.1 Proteccions individuals                                         
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

B1411111     1,000 u   Casc seguretat p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               5,83 5,83

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'en-
telament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B1421110     1,000 u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.       5,89 5,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     
Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius niv ell 5, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

B145D002     1,000 u   Guants protecció c/riscos mecànics niv ell 5                     6,00 6,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS

H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada sola antilliscant
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera me-
tàl·liques

B1462242     1,000 u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    13,72 13,72

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        
Granota de treball, de polièster i cotó, amb butx aques ex teriors

B1481131     1,000 u   Granota treball,polièst./cotó,butx a.ex t.                        11,88 11,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F4.S.2 Proteccions col· lectives                                        
H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'adv ertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fix ada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

A0121000     0,049 h   Oficial 1a                                                      16,88 0,83
B1526EL6     0,500 u   Muntant metàl·lic p/bara.segur.,h=1m,p/allotj.perfor.sost.,1    1,25 0,63
B152U000     1,050 m   Malla HPDE toronja p/tanques adv ertència/abalisament h:1m       0,50 0,53
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,80 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS

APARTAT F4.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            
HQU15Q0A     mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x 1,2x 2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lav abo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

BQU15Q0A     1,000 mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lav abo, manteniment inc    140,63 140,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 140,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

HQU1A20A     mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        
Lloguer de mòdul prefabricat de v estidors de 4x 2,5x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel·les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra
de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1A20A     1,000 mes Lloguer mòdul prefabricat v estidor 4x 2,5x 2,3m                   99,46 99,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 99,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT F4.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           
HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA2100     1,000 u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             111,80 111,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 111,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

BQUA3100     1,000 u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         74,52 74,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 74,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              
Reconeix ement mèdic

BQUAM000     1,000 u   Reconeix ement med.                                              34,64 34,64

TOTAL PARTIDA..................................................... 34,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F4.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           
HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clav ada
A0140000     0,020 h   Manobre                                                         13,97 0,28
BBC18600     1,000 u   Piqueta d'abalissament peça reflectora 2cares h=40cm            7,69 7,69
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,30 0,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    
Seny al de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transv ersal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color v ermell, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangu-
lar, per ser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000     0,983 h   Manobre                                                         13,97 13,73
BBBAA005     1,000 u   Seny al prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+band    6,06 6,06
BBBAD015     1,000 u   Cartell ex plic.seny al,prohibició,tex t negre s/v ermell,rect.,    8,92 8,92
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    
Seny al de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge in-
clòs

A0140000     0,983 h   Manobre                                                         13,97 13,73
BBBAB115     1,000 u   Seny al oblig.,normalitzada blanc s/blau,circ.,cantell blanc,    6,06 6,06
BBBAD025     1,000 u   Cartell ex plic.seny al,obligació,tex t blanc s/blau,rect.,cant    7,90 7,90
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

APARTAT F4.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        
H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
A0121000     5,896 h   Oficial 1a                                                      16,88 99,52
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    99,50 1,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 100,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              
Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

A0140000     0,983 h   Manobre                                                         13,97 13,73
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F4.S.7 Procediments                                                    
PPA900F4     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons programa establert, gestió
d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja, aplec de materials etc ...

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 74,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL F5 FASE 5 - ACTUACIONS EDIFICI CAAB                                
SUBCAPITOL F5.1 Actuacions exteriors                                            
APARTAT F5.1.1 Creació de juntes                                               
K21Z2760     m   Tall en paret,obra ceràm.,14cm,disc carborún.                   

Doble tall en paret d'obra ceràmica, de 14 cm de fondària, amb disc de carborúndum, inclús repicat manual.
A0150000     0,983 h   Manobre especialista                                            14,51 14,26
C200B000     0,590 h   Talladora,disc de carborún.                                     3,55 2,09
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                14,30 0,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

K7J512EY     m   Segellat junt obra,40mmx30mm, junt expans.+aigua benton.+cau    
Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt ex pansiu en contacte
amb l'aigua de bentonita de sodi i cautx ú butil, prev i tall de junt

A0127000     0,147 h   Oficial 1a col·locador                                          16,88 2,48
A0150000     0,344 h   Manobre especialista                                            14,51 4,99
B7J203J0     2,000 m   Junt ex pans.+aigua,benton.+cautx .butil,2x 2,5cm                  7,82 15,64
C170H000     0,344 h   Màquina tallajunts                                              10,43 3,59
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,50 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

E8Z31WXX     m   Tapajunts paret ampl.=40mm,perfil alumini,grapes,pressió        
Tapajunts de paret, per a junt de fins a 40 mm d'amplària, amb perfil doble T d'alumini, amb grapes internes per a
fix ació, col·locat a pressió

A0140000     0,059 h   Manobre                                                         13,97 0,82
B8Z31WXX     1,000 m   Perfil neoprè ampl.=15-19mm,p/junts parets o sostres,col.pre    19,01 19,01
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                0,80 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

K8935BJB     m   Pintat tapajunts alumini,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat      
Pintat de tapajunts d'alumini, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i 2 capes d'acabat, fins a
6 cm d'ample, com a màx im

A012D000     0,246 h   Oficial 1a pintor                                               16,88 4,15
A013D000     0,123 h   Ajudant pintor                                                  14,72 1,81
B89ZB00Z     0,090 kg  Esmalt sint.                                                    23,72 2,13
B8ZAA000     0,050 kg  Imprimació antiox idant                                          11,85 0,59
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                6,00 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F5.1.2 Reparació esquerdes                                             
K444RTC0     m2  Reparació d'esquerdes restitució pcs ceràmiques                 

Reparació d'esquerdes en tancament ceràmic per restitució peces compost per enderroc de tancament de façana
v entilada de ceràmica de 15 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor i formació de paret de tancament recolzada de gruix  14 cm, maó massís d'elaboració mecànica, HD, de
290x 140x 50 mm, d'una cara v ista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram
de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Es comptabilitza apart
(HAUX0000) una hora de plataforma per placa.

K2161511     1,000 m2  Enderroc env à ceràm.,g=5cm,m.man.,càrrega manual                4,04 4,04
K612653V     1,000 m2  Paret tanc.recolzada,14cm,maó massís

mec.,HD,290x 140x 50mm,1c    
51,04 51,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 55,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb VUIT CÈNTIMS

APARTAT F5.1.3 Fixació façana                                                  
K4ZW00CC     m   Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge so

Fix ació per a suport de façana v entilada mitjançant ancoratge sobre fàbrica ceràmica, format per v areta roscada
d'acer galv anitzat de diàmetre 6 mm, introduït en el forat practicat sobre el suport interior i reblert posterior amb resi-
na epox i, amb placa omega d'acer galv anitzat de 40x 2 mm de secció i 20 cm de desenv olupament, segons detall
de plànols de disseny , amb doble rosca galv anitzada.

A0121000     0,112 h   Oficial 1a                                                      16,88 1,89
A0150000     0,105 h   Manobre especialista                                            14,51 1,52
B0907200     0,056 kg  Adhesiu res.epox i s/diss.baix .v isc. p/ús estruc.p/injec.        14,92 0,84
B09Z0001     4,000 u   Broquet injecció,p/resines                                      0,47 1,88
B0B2N2CC     2,000 kg  Acer galv .barra roscada                                         2,68 5,36
C200H000     1,101 h   Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm               8,26 9,09
C200V000     0,049 h   Eq.injec.man.resines                                            1,56 0,08
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                3,40 0,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

SUBCAPITOL F5.2 Actuacions interiors                                            
APARTAT F5.2.1 Paviments                                                       
K2194721     m2  Arrencada pavim. terratzo,m.man.,càrrega manual                 

Arrencada de pav iment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
A0140000     0,393 h   Manobre                                                         13,97 5,49
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                5,50 0,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

K7J5129A     m   Segellat junt obra,20mmx10mm,massilla poliuretà monocomp.,pi    
Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de poliuretà mono-
component, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació específica

A0127000     0,118 h   Oficial 1a col·locador                                          16,88 1,99
B7J50090     0,210 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            14,02 2,94
B7JZ1090     0,008 dm3 Imprim.prèv .segellats massilla poliur.monocomp.                 29,68 0,24
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                2,00 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
K9C12421     m2  Pavim.terratzo llis g.mitjà 40x40cm,preu alt,mort.1:6+          

Pav iment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x 40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix , per a ús interior normal

A0127000     0,285 h   Oficial 1a col·locador                                          16,88 4,81
A0137000     0,138 h   Ajudant col·locador                                             14,72 2,03
A0140000     0,069 h   Manobre                                                         13,97 0,96
B0312400     0,034 t   Sorra pedra granit. 0-5 mm                                      19,49 0,66
B9C12421     1,000 m2  Terratzo llis gra mitjà 40x 40x 40x 40cm,preu alt,int.normal       11,73 11,73
B9CZ2000     1,070 kg  Beurada color                                                   0,84 0,90
D0701641     0,020 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra gra    74,42 1,49
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,80 0,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

APARTAT F5.2.2 Sostres                                                         
K2182301     m2  Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual                           

Repicat d'enguix at, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
A0140000     0,393 h   Manobre                                                         13,97 5,49
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                5,50 0,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

K86BPH10     m2  Folrat param.,xapa alum.plegat lacat,g=2mm,ampl<=60c            
Folrat de paraments amb plafóns de x apa d'alumini plegada, amb acabat lacat, de 2 mm de gruix , de fins a 60 cm
d'amplada, col·locats amb fix acions mecàniques

A0127000     0,334 h   Oficial 1a col·locador                                          16,88 5,64
A0137000     0,216 h   Ajudant col·locador                                             14,72 3,18
B0A61600     12,000 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,15 1,80
B0CJUU10     2,400 m2  Plafons x apa alum.plegada,lacat,g=2mm,ampl.<=60cm               34,61 83,06
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,80 0,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 93,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

K8121312     m2  Enguixat bona vista,horit.int.h<3m,B1,lliscat C6                
Enguix at a bona v ista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb guix  B1, acabat
lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

A0129000     0,155 h   Oficial 1a guix aire                                             16,88 2,62
A0149000     0,078 h   Manobre guix aire                                                13,97 1,09
B0521200     0,760 kg  Guix  C6/20/2                                                    0,10 0,08
D07J1100     0,018 m3  Pasta guix  B1                                                   94,52 1,70
A%AUX00250   2,500 %   Mitjans aux iliars                                               3,70 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F5.2.3 Reparació pcs metàl· liques                                      
K4440231     u   Reparació d'elements metàl·lics                                 

Reparació d'elements metàl·lics a base de tallat de les mateix es, reparació per a recuperació de la horitzontalitat de
la peça tallada.

A0125000     10,810 h   Oficial 1a soldador                                             17,16 185,50
A0135000     10,810 h   Ajudant soldador                                                14,78 159,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 345,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

K87A11XC     m2  Decap.pint. sob.pcs.metàl·liques revestiment                    
Decapat de pintures ex istents sobre peces de planx a metàl·lica de rev estiment, amb aplicacions successiv es de
producte decapant

A012D000     0,885 h   Oficial 1a pintor                                               16,88 14,94
B8ZAJ000     0,053 kg  Prod.decapant                                                   5,09 0,27
A%AUX00250   2,500 %   Mitjans aux iliars                                               14,90 0,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

K894BBXC     m2  Pintat planxa esmalt sint.,1imprim.antioxidant+acab.            
Pintat de planx a metàl·lica de rev estiment a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antiox idant i dues d'aca-
bat, del mateix  color que les ex istents.

A012D000     0,688 h   Oficial 1a pintor                                               16,88 11,61
A013D000     0,069 h   Ajudant pintor                                                  14,72 1,02
B89ZB000     0,250 kg  Esmalt sint.                                                    9,85 2,46
B8ZAA000     0,100 kg  Imprimació antiox idant                                          11,85 1,19
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                12,60 0,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

SUBCAPITOL F5.3 Dintells portes                                                 
4444RDP0     u   Execució llinda en porta doble                                  

Ex ecució de llinda en portes de dues fulles, compost per repicat de guix , enderroc lineal de tabic per a inserir la
llinda, llinda de perfil metàl·lic amb tres capes d'imprimació antiox idant, reposició de tabic amb peces de format si-
milar a l'actual i rev estiment d'enguix at a bona v ista amb acabat lliscat amb malla de fibra de v idre rev estida de
PVC de 4x 3 mm.

K2182301     10,000 m2  Repicat enguix .,m.man.,càrrega manual                           5,57 55,70
K2164671     5,000 m2  Enderroc paret tancam. totx ana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,c    7,99 39,95
K4475111     100,000 kg  Acer S275JR,p/llindes peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox .,c    1,28 128,00
K614HSAK     5,000 m2  Paredó recolzat div is.10cm,totx ana 290x 140x 100mm,LD,I UNE-EN 17,69 88,45
K8Z15149     10,000 m2  Armadura p/enguix at,malla FV+PVC,4x 3mm,85g/m2                   3,41 34,10
K8121112     10,000 m2  Enguix at bona v ista,v ert.int.h<3m,B1,lliscat C6                 5,23 52,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 398,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL F5.4 Auxiliars                                                       
HAUX0000     h   Llog.cistella braç art. 21m,s/operari                           

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m , sense
operari

C150MC50     0,983 h   Llog.cistella braç art. 21m,s/operari                           21,90 21,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL F5.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F5.S.1 Proteccions individuals                                         
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

B1411111     1,000 u   Casc seguretat p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               5,83 5,83

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'en-
telament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B1421110     1,000 u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.       5,89 5,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

H1431101     u   Protector auditiu tap escuma                                    
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B1431101     1,000 u   Protector auditiu tap escuma                                    0,23 0,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

H1441201     u   Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                        
Mascareta autofiltrant contra polsims i v apors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405

B1441201     1,000 u   Mascareta autofiltrant c/polsim+v ap.tòx .                        0,76 0,76

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

H1451110     u   Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         
Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex  i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

B1451110     1,000 u   Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         1,11 1,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS

H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     
Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius niv ell 5, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

B145D002     1,000 u   Guants protecció c/riscos mecànics niv ell 5                     6,00 6,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada sola antilliscant
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera me-
tàl·liques

B1462242     1,000 u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    13,72 13,72

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

H1471101     u   Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg.                
Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb v irolla roscada, homologat segons CE

B1471101     1,000 u   Cinturó cl.A polièst+ferr.estamp.cord.seg.                      48,82 48,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 48,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        
Granota de treball, de polièster i cotó, amb butx aques ex teriors

B1481131     1,000 u   Granota treball,polièst./cotó,butx a.ex t.                        11,88 11,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

APARTAT F5.S.2 Proteccions col· lectives                                        
H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'adv ertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fix ada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

A0121000     0,049 h   Oficial 1a                                                      16,88 0,83
B1526EL6     0,500 u   Muntant metàl·lic p/bara.segur.,h=1m,p/allotj.perfor.sost.,1    1,25 0,63
B152U000     1,050 m   Malla HPDE toronja p/tanques adv ertència/abalisament h:1m       0,50 0,53
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,80 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS

H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galv anitzat, amb malla electrosoldada de 90x 150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x 2 m de tub de 40 mm de D, fix at a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

A0140000     0,098 h   Manobre                                                         13,97 1,37
B6AA211A     1,000 m   Tanca mòbil h=2m acer galv .malla elecsold. 90x 150mmx D4,5/3,5   0,94 0,94
B6AZAF0A     0,300 u   Dau form.p/tanca mòbil,20usos                                   0,44 0,13
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                1,40 0,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F5.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            
HQU15Q0A     mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x 1,2x 2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lav abo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

BQU15Q0A     1,000 mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lav abo, manteniment inc    140,63 140,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 140,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

HQU1A20A     mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        
Lloguer de mòdul prefabricat de v estidors de 4x 2,5x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel·les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra
de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1A20A     1,000 mes Lloguer mòdul prefabricat v estidor 4x 2,5x 2,3m                   99,46 99,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 99,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT F5.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           
HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA2100     1,000 u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             111,80 111,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 111,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              
Reconeix ement mèdic

BQUAM000     1,000 u   Reconeix ement med.                                              34,64 34,64

TOTAL PARTIDA..................................................... 34,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

APARTAT F5.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           
HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clav ada
A0140000     0,020 h   Manobre                                                         13,97 0,28
BBC18600     1,000 u   Piqueta d'abalissament peça reflectora 2cares h=40cm            7,69 7,69
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,30 0,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    
Seny al de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transv ersal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color v ermell, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangu-
lar, per ser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000     0,983 h   Manobre                                                         13,97 13,73
BBBAA005     1,000 u   Seny al prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+band    6,06 6,06
BBBAD015     1,000 u   Cartell ex plic.seny al,prohibició,tex t negre s/v ermell,rect.,    8,92 8,92
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    

Seny al de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge in-
clòs

A0140000     0,983 h   Manobre                                                         13,97 13,73
BBBAB115     1,000 u   Seny al oblig.,normalitzada blanc s/blau,circ.,cantell blanc,    6,06 6,06
BBBAD025     1,000 u   Cartell ex plic.seny al,obligació,tex t blanc s/blau,rect.,cant    7,90 7,90
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

APARTAT F5.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        
H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
A0121000     5,896 h   Oficial 1a                                                      16,88 99,52
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    99,50 1,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 100,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              
Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

A0140000     0,983 h   Manobre                                                         13,97 13,73
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

APARTAT F5.S.7 Procediments                                                    
PPA900F5     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons programa establert, gestió
d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja, aplec de materials etc ...

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 74,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL F6 FASE 6 - ACTUACIONS PATI INTERIOR+REFORÇ ESTRUCTURA EDIFICI CA01
SUBCAPITOL F6.1 Desmuntatges, muntatges i treballs auxiliars                    
K21C101X     m2  Desmuntatge,vidre,m.man.,aplec p/aprofit.                       

Desmuntatge, aplec per a posterior muntatge i muntatge de v idre amb mitjans manuals.
A012E000     0,393 h   Oficial 1a v idrier                                              22,64 8,90
A013E000     0,393 h   Ajudant v idrier                                                 20,50 8,06
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                17,00 0,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

K21625X5     m2  Desmuntatge, aplec i muntatge mampara divisòria interior        
Desmuntatge, aplec per a posterior muntatge i muntatge de mampara div isòria interior, amb mitjans manuals.

A0127000     0,737 h   Oficial 1a col·locador                                          16,88 12,44
A0137000     0,492 h   Ajudant col·locador                                             14,72 7,24
B0A5AA00     3,000 u   Cargol autorosc.,v oland.                                        0,15 0,45
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                19,70 0,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

K21A10XC     u   Desmuntatge, aplec i muntatge finestra,m.man.                   
Desmuntatge, aplec per a posterior muntatge i muntatge de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

A012M000     0,393 h   Oficial 1a muntador                                             17,45 6,86
A013M000     0,098 h   Ajudant muntador                                                14,72 1,44
B7J50010     0,072 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,40 1,04
B7J50090     0,220 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            14,02 3,08
A0140000     0,295 h   Manobre                                                         13,97 4,12
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                12,40 0,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

483LNCVV     m2  Emplafonat d'obertura de mampara divisòria amb plafó sandwich   
Emplafonat d'obertura de mampara div isòria amb plafó sandw ich format per panell de resines sintètiques termoen-
duribles reforçada amb fibres de fusta, amb cantell recte, de gruix  8 mm, acabat llis a una cara, de color estàndard,
estructura de guies d'acer galv anitzat i ànima de llana de roca de 40 mm de gruix .

K65A4543     1,000 m2  Perfileria acer galv .muntant ampl.=48mm/45cm,canal 48mm,fix .    8,65 8,65
K83LNCVV     1,000 m2  Plafó de resines sintètiques termoenduribles                    96,21 96,21
K7C9H5M1     1,000 m2  Aïllam.placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162 26-35kg/m3,g=40mm, 3,85 3,85

TOTAL PARTIDA..................................................... 108,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUIT EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL F6.2 Reforç estructural                                              
K4425015     kg  Acer S275JR,p/ancor.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,c    

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura

A0125000     0,015 h   Oficial 1a soldador                                             17,16 0,26
A0135000     0,015 h   Ajudant soldador                                                14,78 0,22
B44Z501A     1,000 kg  Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.s    0,89 0,89
C200P000     0,015 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            3,21 0,05
A%AUX00250   2,500 %   Mitjans aux iliars                                               0,50 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

K4435115     kg  Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+    
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antiox idant, col·locat a l'obra amb
soldadura

A0125000     0,023 h   Oficial 1a soldador                                             17,16 0,39
A0135000     0,013 h   Ajudant soldador                                                14,78 0,19
B44Z501A     1,000 kg  Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.s    0,89 0,89
C200P000     0,023 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            3,21 0,07
A%AUX00250   2,500 %   Mitjans aux iliars                                               0,60 0,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

K4SPUF33     dm3 Reblert de morter sense retracció                               
Reblert de morter monocomponent, a base de ciment, per a capes gruix udes, tipus SikaGrout-218 Construcció, o
equiv alent.

A0121000     0,049 h   Oficial 1a                                                      16,88 0,83
A0140000     0,049 h   Manobre                                                         13,97 0,68
B071SKGR218  2,300 kg  Sika Grout 218-Construcció                                      0,84 1,93
A%AUX00250   2,500 %   Mitjans aux iliars                                               1,50 0,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

K4ZW0M12     u   Tac químic D=12 mm,cargol/volandera/femella                     
Ancoratge amb tac químic de D 12 mm amb cargol, v olandera i femella

A0121000     0,147 h   Oficial 1a                                                      16,88 2,48
A0140000     0,147 h   Manobre                                                         13,97 2,05
B0A63M12     1,000 u   Tac químic de d 12 mm, amb cargol, v olandera i femella          3,89 3,89
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                4,50 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

K4ZW0M16     u   Tac químic D=16 mm,cargol/volandera/femella                     
Ancoratge amb tac químic de D 16 mm amb cargol, v olandera i femella

A0121000     0,147 h   Oficial 1a                                                      16,88 2,48
A0140000     0,147 h   Manobre                                                         13,97 2,05
B0A63M16     1,000 u   Tac químic de d 16 mm, amb cargol, v olandera i femella          7,25 7,25
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                4,50 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
K7D69TK0     m2  Pint.igníf.perf.acer,1capa imprimació p/pint.intum.+3capes p    

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intu-
mescent, amb un gruix  total de 1500 μm

A012D000     0,757 h   Oficial 1a pintor                                               16,88 12,78
A013D000     0,074 h   Ajudant pintor                                                  14,72 1,09
B89ZT000     2,050 kg  Pintura intumescent                                             9,48 19,43
B8ZAG000     0,162 kg  Imprimació p/pint.intum.                                        9,01 1,46
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                13,90 0,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 34,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

K45RFU00     u   Restitució de forjat (tapat de forats)                          
Restitució de forjat, amb sanejament i raspallat de les parets de la zona a reparar inclòs les armadures, amb mit-
jans manuals, passiv at de les armadures, imprimació anticorrosiv a i pont d'unió amb morter polimèric de resines
epox i, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor.

A0121000     0,246 h   Oficial 1a                                                      16,88 4,15
A0140000     0,246 h   Manobre                                                         13,97 3,44
B0715100     30,000 kg  Morter polimèric ciment+res.sint.fibr.,tix otròpic+retrac.con    1,44 43,20
A%AUX00350   3,500 %   Medis aux iliares                                                7,60 0,27

TOTAL PARTIDA..................................................... 51,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL F6.3 Patologies i/o defectes en Tancament del Pati Interior          
APARTAT F6.3.1 Desmuntatges, enderrocs i residus                               
K2149341     m2  Enderroc,sostre industr.,form.arm.,mà+compress.càrrega manua    

Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

A0125000     0,197 h   Oficial 1a soldador                                             17,16 3,38
A0140000     0,688 h   Manobre                                                         13,97 9,61
A0150000     0,885 h   Manobre especialista                                            14,51 12,84
C1101200     0,442 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              16,30 7,20
C200S000     0,197 h   Equip tall ox iacetilènic                                        7,55 1,49
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                25,80 0,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 34,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

K2182231     m2  Repicat arreb.,mort.ciment,m.man.,càrrega manual                
Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000     0,590 h   Manobre                                                         13,97 8,24
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,20 0,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

K2182301     m2  Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual                           
Repicat d'enguix at, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000     0,393 h   Manobre                                                         13,97 5,49
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                5,50 0,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

K2194721     m2  Arrencada pavim. terratzo,m.man.,càrrega manual                 
Arrencada de pav iment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000     0,393 h   Manobre                                                         13,97 5,49
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                5,50 0,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
K2R540H0     m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,c    

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3
de capacitat

C1RA2800     0,983 m3  Subministr.recollida residus inerts o no especials,contenido    15,70 15,43

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

K2RA71H1     m3  Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/    
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció in-
clòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA71H1     1,480 t   Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/    8,87 13,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

APARTAT F6.3.2 Acabats exteriors                                               
K81126K2     m2  Arrebossat bona vista,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:2:10,remo    

Arrebossat a bona v ista sobre parament v ertical ex terior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mix t 1:2:10, ela-
borat a l'obra, remolinat

A0122000     0,606 h   Oficial 1a paleta                                               16,88 10,23
A0140000     0,389 h   Manobre                                                         13,97 5,43
D070A4D1     0,024 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra    103,99 2,50
A%AUX00250   2,500 %   Mitjans aux iliars                                               15,70 0,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 18,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

K898D240     m2  Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.    
Pintat de parament v ertical ex terior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda,
i dues d'acabat

A012D000     0,098 h   Oficial 1a pintor                                               16,88 1,65
A013D000     0,010 h   Ajudant pintor                                                  14,72 0,15
B89ZPE00     0,540 kg  Pintura plàstica,p/ex t.                                         4,80 2,59
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                1,80 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F6.3.3 Acabats interiors                                               
K6523TRA     m2  Envà pl.guix lam,estruc.senzilla N73mm, /400mm(48mm ),1xA(12    

Env à de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planx a d'acer galv anitzat,
amb un gruix  total de l'env à de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplà-
ria, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix  en una cara, fix ades mecànicament

A0127000     0,315 h   Oficial 1a col·locador                                          16,88 5,32
A0137000     0,098 h   Ajudant col·locador                                             14,72 1,44
B0A44000     0,420 cu  Visos,p/guix  lam.                                               9,14 3,84
B0A4A400     0,120 cu  Visosgalv anitzats                                               2,01 0,24
B0A61600     6,000 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,15 0,90
B0CC1310     1,000 m2  Placa guix  lamin. A i gruix  12,5mm                              3,90 3,90
B6B11211     3,500 m   Muntant planx a acer galv .params.v ert.,ampl.=48mm                1,16 4,06
B6B12211     0,950 m   Canal planx a acer galv .params.horitz.,ampl.=48mm                1,13 1,07
B6BZ1A10     0,470 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50mm,p/junts plaques guix  la    0,55 0,26
B7J500ZZ     0,400 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      1,07 0,43
B7JZ00E1     2,000 m   Cinta pap.resist.,p/junts plaques guix  laminat                  0,07 0,14
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                6,80 0,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

K8121112     m2  Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6                 
Enguix at a bona v ista sobre parament v ertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb guix  B1, acabat llis-
cat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

A0129000     0,141 h   Oficial 1a guix aire                                             16,88 2,38
A0149000     0,070 h   Manobre guix aire                                                13,97 0,98
B0521200     0,760 kg  Guix  C6/20/2                                                    0,10 0,08
D07J1100     0,018 m3  Pasta guix  B1                                                   94,52 1,70
A%AUX00250   2,500 %   Mitjans aux iliars                                               3,40 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

K8121312     m2  Enguixat bona vista,horit.int.h<3m,B1,lliscat C6                
Enguix at a bona v ista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb guix  B1, acabat
lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

A0129000     0,155 h   Oficial 1a guix aire                                             16,88 2,62
A0149000     0,078 h   Manobre guix aire                                                13,97 1,09
B0521200     0,760 kg  Guix  C6/20/2                                                    0,10 0,08
D07J1100     0,018 m3  Pasta guix  B1                                                   94,52 1,70
A%AUX00250   2,500 %   Mitjans aux iliars                                               3,70 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
K83E9C82     m   Formació de calaix amb plaques de guix laminat                  

Formació de calaix  amb plaques de guix  laminat format per estructura d'autoportant lliure normal N amb perfileria
de planx a d'acer galv anitzat de 48 mm d'amplària i 1 placa tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix , fix ades
mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca.

A0127000     0,560 h   Oficial 1a col·locador                                          16,88 9,45
A0137000     0,192 h   Ajudant col·locador                                             14,72 2,83
B0A44000     0,840 cu  Visos,p/guix  lam.                                               9,14 7,68
B0A4A400     0,120 cu  Visosgalv anitzats                                               2,01 0,24
B0A61600     6,000 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,15 0,90
B0CC3310     1,200 m2  Placa guix  lamin. F i gruix  12,5mm                              5,32 6,38
B6B11211     14,420 m   Muntant planx a acer galv .params.v ert.,ampl.=48mm                1,16 16,73
B6B12211     1,030 m   Canal planx a acer galv .params.horitz.,ampl.=48mm                1,13 1,16
B6BZ1A10     0,705 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50mm,p/junts plaques guix  la    0,55 0,39
B7C9H5M0     1,050 m2  Placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162

26-35kg/m3,g=40mm,cond.tè    
2,42 2,54

B7J500ZZ     1,600 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      1,07 1,71
B7JZ00E1     1,600 m   Cinta pap.resist.,p/junts plaques guix  laminat                  0,07 0,11
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                12,30 0,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 50,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

K898J2A0     m2  Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat             
Pintat de parament v ertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

A012D000     0,098 h   Oficial 1a pintor                                               16,88 1,65
A013D000     0,010 h   Ajudant pintor                                                  14,72 0,15
B89ZPD00     0,390 kg  Pintura plàstica,p/int.                                         3,32 1,29
B8ZA1000     0,150 kg  Segelladora                                                     4,18 0,63
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                1,80 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

K898K2A0     m2  Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat           
Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'a-
cabat

A012D000     0,123 h   Oficial 1a pintor                                               16,88 2,08
A013D000     0,015 h   Ajudant pintor                                                  14,72 0,22
B89ZPD00     0,390 kg  Pintura plàstica,p/int.                                         3,32 1,29
B8ZA1000     0,150 kg  Segelladora                                                     4,18 0,63
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                2,30 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

K9C12421     m2  Pavim.terratzo llis g.mitjà 40x40cm,preu alt,mort.1:6+          
Pav iment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x 40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix , per a ús interior normal

A0127000     0,285 h   Oficial 1a col·locador                                          16,88 4,81
A0137000     0,138 h   Ajudant col·locador                                             14,72 2,03
A0140000     0,069 h   Manobre                                                         13,97 0,96
B0312400     0,034 t   Sorra pedra granit. 0-5 mm                                      19,49 0,66
B9C12421     1,000 m2  Terratzo llis gra mitjà 40x 40x 40x 40cm,preu alt,int.normal       11,73 11,73
B9CZ2000     1,070 kg  Beurada color                                                   0,84 0,90
D0701641     0,020 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra gra    74,42 1,49
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,80 0,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
K9U21AAD     m   Sòcol terratzo llis gra petit preu alt,h=10cm,col.mort.1:6      

Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0127000     0,177 h   Oficial 1a col·locador                                          16,88 2,99
A0137000     0,059 h   Ajudant col·locador                                             14,72 0,87
B9CZ2000     0,160 kg  Beurada color                                                   0,84 0,13
B9U21AA0     1,000 m   Sòcol terratzo llis gra petit preu alt,h=10 cm                  3,41 3,41
D0701641     0,001 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra gra    74,42 0,07
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                3,90 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL F6.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F6.S.1 Proteccions individuals                                         
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

B1411111     1,000 u   Casc seguretat p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               5,83 5,83

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'en-
telament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B1421110     1,000 u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.       5,89 5,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     
Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius niv ell 5, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

B145D002     1,000 u   Guants protecció c/riscos mecànics niv ell 5                     6,00 6,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS

H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada sola antilliscant
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera me-
tàl·liques

B1462242     1,000 u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    13,72 13,72

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        
Granota de treball, de polièster i cotó, amb butx aques ex teriors

B1481131     1,000 u   Granota treball,polièst./cotó,butx a.ex t.                        11,88 11,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F6.S.2 Proteccions col· lectives                                        
H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'adv ertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fix ada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

A0121000     0,049 h   Oficial 1a                                                      16,88 0,83
B1526EL6     0,500 u   Muntant metàl·lic p/bara.segur.,h=1m,p/allotj.perfor.sost.,1    1,25 0,63
B152U000     1,050 m   Malla HPDE toronja p/tanques adv ertència/abalisament h:1m       0,50 0,53
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,80 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS

H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galv anitzat, amb malla electrosoldada de 90x 150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x 2 m de tub de 40 mm de D, fix at a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

A0140000     0,098 h   Manobre                                                         13,97 1,37
B6AA211A     1,000 m   Tanca mòbil h=2m acer galv .malla elecsold. 90x 150mmx D4,5/3,5   0,94 0,94
B6AZAF0A     0,300 u   Dau form.p/tanca mòbil,20usos                                   0,44 0,13
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                1,40 0,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT F6.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            
HQU15Q0A     mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x 1,2x 2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lav abo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

BQU15Q0A     1,000 mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lav abo, manteniment inc    140,63 140,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 140,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

HQU1A20A     mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        
Lloguer de mòdul prefabricat de v estidors de 4x 2,5x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel·les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra
de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1A20A     1,000 mes Lloguer mòdul prefabricat v estidor 4x 2,5x 2,3m                   99,46 99,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 99,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F6.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           
HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA2100     1,000 u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             111,80 111,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 111,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

BQUA3100     1,000 u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         74,52 74,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 74,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              
Reconeix ement mèdic

BQUAM000     1,000 u   Reconeix ement med.                                              34,64 34,64

TOTAL PARTIDA..................................................... 34,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

APARTAT F6.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           
HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clav ada
A0140000     0,020 h   Manobre                                                         13,97 0,28
BBC18600     1,000 u   Piqueta d'abalissament peça reflectora 2cares h=40cm            7,69 7,69
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,30 0,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    
Seny al de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transv ersal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color v ermell, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangu-
lar, per ser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000     0,983 h   Manobre                                                         13,97 13,73
BBBAA005     1,000 u   Seny al prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+band    6,06 6,06
BBBAD015     1,000 u   Cartell ex plic.seny al,prohibició,tex t negre s/v ermell,rect.,    8,92 8,92
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    
Seny al de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge in-
clòs

A0140000     0,983 h   Manobre                                                         13,97 13,73
BBBAB115     1,000 u   Seny al oblig.,normalitzada blanc s/blau,circ.,cantell blanc,    6,06 6,06
BBBAD025     1,000 u   Cartell ex plic.seny al,obligació,tex t blanc s/blau,rect.,cant    7,90 7,90
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F6.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        
H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
A0121000     5,896 h   Oficial 1a                                                      16,88 99,52
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    99,50 1,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 100,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              
Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

A0140000     0,983 h   Manobre                                                         13,97 13,73
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

APARTAT F6.S.7 Procediments                                                    
PPA900F6     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons programa establert, gestió
d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja, aplec de materials etc ...

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 82,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb DINOU CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL F7 FASE 7 - ACTUACIONS AMPIT DE COBERTA I FAÇANES EDIFICI CA01     
SUBCAPITOL F7.1 Patologies i/o defectes en Façana                               
APARTAT F7.1.1 Creació de juntes                                               
K21Z2760     m   Tall en paret,obra ceràm.,14cm,disc carborún.                   

Doble tall en paret d'obra ceràmica, de 14 cm de fondària, amb disc de carborúndum, inclús repicat manual.
A0150000     0,983 h   Manobre especialista                                            14,51 14,26
C200B000     0,590 h   Talladora,disc de carborún.                                     3,55 2,09
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                14,30 0,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

K7J512EY     m   Segellat junt obra,40mmx30mm, junt expans.+aigua benton.+cau    
Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt ex pansiu en contacte
amb l'aigua de bentonita de sodi i cautx ú butil, prev i tall de junt

A0127000     0,147 h   Oficial 1a col·locador                                          16,88 2,48
A0150000     0,344 h   Manobre especialista                                            14,51 4,99
B7J203J0     2,000 m   Junt ex pans.+aigua,benton.+cautx .butil,2x 2,5cm                  7,82 15,64
C170H000     0,344 h   Màquina tallajunts                                              10,43 3,59
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,50 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

K8Z31WXX     m   Tapajunts paret ampl.=40mm,perfil alumini,grapes,pressió        
Tapajunts de paret, per a junt de fins a 40 mm d'amplària, amb perfil doble T d'alumini, amb grapes internes per a
fix ació, col·locat a pressió

A0140000     0,059 h   Manobre                                                         13,97 0,82
B8Z31WXX     1,000 m   Perfil neoprè ampl.=15-19mm,p/junts parets o sostres,col.pre    19,01 19,01
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                0,80 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

APARTAT F7.1.2 Reparació esquerdes                                             
K444RTC0     m2  Reparació d'esquerdes restitució pcs ceràmiques                 

Reparació d'esquerdes en tancament ceràmic per restitució peces compost per enderroc de tancament de façana
v entilada de ceràmica de 15 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor i formació de paret de tancament recolzada de gruix  14 cm, maó massís d'elaboració mecànica, HD, de
290x 140x 50 mm, d'una cara v ista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram
de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Es comptabilitza apart
(HAUX0000) una hora de plataforma per placa.

K2161511     1,000 m2  Enderroc env à ceràm.,g=5cm,m.man.,càrrega manual                4,04 4,04
K612653V     1,000 m2  Paret tanc.recolzada,14cm,maó massís

mec.,HD,290x 140x 50mm,1c    
51,04 51,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 55,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb VUIT CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F7.1.3 Fixació façana                                                  
K4ZW00CC     m   Fixació per a suport de façana ventilada mitjançant ancoratge so

Fix ació per a suport de façana v entilada mitjançant ancoratge sobre fàbrica ceràmica, format per v areta roscada
d'acer galv anitzat de diàmetre 6 mm, introduït en el forat practicat sobre el suport interior i reblert posterior amb resi-
na epox i, amb placa omega d'acer galv anitzat de 40x 2 mm de secció i 20 cm de desenv olupament, segons detall
de plànols de disseny , amb doble rosca galv anitzada.

A0121000     0,112 h   Oficial 1a                                                      16,88 1,89
A0150000     0,105 h   Manobre especialista                                            14,51 1,52
B0907200     0,056 kg  Adhesiu res.epox i s/diss.baix .v isc. p/ús estruc.p/injec.        14,92 0,84
B09Z0001     4,000 u   Broquet injecció,p/resines                                      0,47 1,88
B0B2N2CC     2,000 kg  Acer galv .barra roscada                                         2,68 5,36
C200H000     1,101 h   Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm               8,26 9,09
C200V000     0,049 h   Eq.injec.man.resines                                            1,56 0,08
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                3,40 0,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

SUBCAPITOL F7.2 Patologies i/o defectes en l’Ampit de Coberta                   
APARTAT F7.2.1 Enderrocs, arrencades i repicats                                
K2182231     m2  Repicat arreb.,mort.ciment,m.man.,càrrega manual                

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
A0140000     0,590 h   Manobre                                                         13,97 8,24
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,20 0,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

K2R540E0     m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,c    
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3
de capacitat

C1RA2500     0,983 m3  Subministr.recollida residus inerts o no especials,contenido    19,45 19,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

K2RA71H1     m3  Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/    
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció in-
clòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA71H1     1,480 t   Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/    8,87 13,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F7.2.2 Treballs de reparació                                           
K5ZD5DD4     m   Minvell fixat parament,planxa ac.galv. g=0,7mm,desenv.=45cm,    

Minv ell fix at al parament, de planx a d'acer galv anitzat de 0,7 mm de gruix , preformada i de 45 cm de desenv olu-
pament, col·locada amb fix acions mecàniques

A0127000     0,206 h   Oficial 1a col·locador                                          16,88 3,48
A0140000     0,103 h   Manobre                                                         13,97 1,44
B5ZD1DD3     1,000 m   Peça p/minv ell,planx a ac.galv . g=0,7mm,desenv .<=45cm,3plecs    4,96 4,96
B5ZZAEJ0     4,000 u   Clau acer galv . 3x 50mm,junt plom                                0,10 0,40
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                4,90 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

K5ZD5DD5     m   Minvell fixat parament,planxa ac.galv. g=0,6mm,desenv.=15cm,    
Minv ell fix at al parament, de planx a d'acer galv anitzat de 0,6 mm de gruix , preformada i de 15 cm de desenv olu-
pament, col·locada amb fix acions mecàniques

A0127000     0,206 h   Oficial 1a col·locador                                          16,88 3,48
A0140000     0,103 h   Manobre                                                         13,97 1,44
B5ZD1472     1,000 m   Peça p/minv ell,planx a Zn g=0,6mm,desenv .<=15cm,2plecs           3,50 3,50
B5ZZAEJ0     4,000 u   Clau acer galv . 3x 50mm,junt plom                                0,10 0,40
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                4,90 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

K7J5A01X     m   Segellat junt,massilla silicona neut.,pist.man.im               
Segellat de junt amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèv ia imprimació
específica

A0127000     0,049 h   Oficial 1a col·locador                                          16,88 0,83
B7J50010     0,020 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,40 0,29
B7JZ1010     0,002 dm3 Imprim.prèv .segellats massilla silic.neutra                     26,18 0,05
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                0,80 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

K81126K2     m2  Arrebossat bona vista,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:2:10,remo    
Arrebossat a bona v ista sobre parament v ertical ex terior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mix t 1:2:10, ela-
borat a l'obra, remolinat

A0122000     0,606 h   Oficial 1a paleta                                               16,88 10,23
A0140000     0,389 h   Manobre                                                         13,97 5,43
D070A4D1     0,024 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra    103,99 2,50
A%AUX00250   2,500 %   Mitjans aux iliars                                               15,70 0,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 18,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

K898D240     m2  Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.    
Pintat de parament v ertical ex terior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda,
i dues d'acabat

A012D000     0,098 h   Oficial 1a pintor                                               16,88 1,65
A013D000     0,010 h   Ajudant pintor                                                  14,72 0,15
B89ZPE00     0,540 kg  Pintura plàstica,p/ex t.                                         4,80 2,59
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                1,80 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL F7.3 Auxiliars                                                       
HAUX0000     h   Llog.cistella braç art. 21m,s/operari                           

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m , sense
operari

C150MC50     0,983 h   Llog.cistella braç art. 21m,s/operari                           21,90 21,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL F7.S Seguretat i Salut                                               
APARTAT F7.S.1 Proteccions individuals                                         
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

B1411111     1,000 u   Casc seguretat p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               5,83 5,83

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'en-
telament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B1421110     1,000 u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.       5,89 5,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

H145D002     u   Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5                     
Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius niv ell 5, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

B145D002     1,000 u   Guants protecció c/riscos mecànics niv ell 5                     6,00 6,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS

H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada sola antilliscant
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera me-
tàl·liques

B1462242     1,000 u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola anti    13,72 13,72

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        
Granota de treball, de polièster i cotó, amb butx aques ex teriors

B1481131     1,000 u   Granota treball,polièst./cotó,butx a.ex t.                        11,88 11,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F7.S.2 Proteccions col· lectives                                        
H152U000     m   Tanca advertència malla taronja polietilè                       

Tanca d'adv ertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fix ada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

A0121000     0,049 h   Oficial 1a                                                      16,88 0,83
B1526EL6     0,500 u   Muntant metàl·lic p/bara.segur.,h=1m,p/allotj.perfor.sost.,1    1,25 0,63
B152U000     1,050 m   Malla HPDE toronja p/tanques adv ertència/abalisament h:1m       0,50 0,53
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,80 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS

H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,    
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galv anitzat, amb malla electrosoldada de 90x 150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x 2 m de tub de 40 mm de D, fix at a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

A0140000     0,098 h   Manobre                                                         13,97 1,37
B6AA211A     1,000 m   Tanca mòbil h=2m acer galv .malla elecsold. 90x 150mmx D4,5/3,5   0,94 0,94
B6AZAF0A     0,300 u   Dau form.p/tanca mòbil,20usos                                   0,44 0,13
A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                1,40 0,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT F7.S.3 Instal· lacions d'higiene i seguretat                            
HQU15Q0A     mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inc    

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x 1,2x 2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lav abo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

BQU15Q0A     1,000 mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lav abo, manteniment inc    140,63 140,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 140,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

HQU1A20A     mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        
Lloguer de mòdul prefabricat de v estidors de 4x 2,5x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel·les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra
de v idre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1A20A     1,000 mes Lloguer mòdul prefabricat v estidor 4x 2,5x 2,3m                   99,46 99,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 99,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F7.S.4 Medicina preventiva i primers auxilis                           
HQUA2100     u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA2100     1,000 u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             111,80 111,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 111,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

HQUA3100     u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

BQUA3100     1,000 u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         74,52 74,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 74,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              
Reconeix ement mèdic

BQUAM000     1,000 u   Reconeix ement med.                                              34,64 34,64

TOTAL PARTIDA..................................................... 34,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

APARTAT F7.S.5 Senyalització de seguretat en la obra                           
HBC18632     u   Peça reflectora 2cares 40cm,piqueta,clavada                     

Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clav ada
A0140000     0,020 h   Manobre                                                         13,97 0,28
BBC18600     1,000 u   Piqueta d'abalissament peça reflectora 2cares h=40cm            7,69 7,69
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,30 0,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

HBBAA005     u   Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,c    
Seny al de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transv ersal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color v ermell, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangu-
lar, per ser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000     0,983 h   Manobre                                                         13,97 13,73
BBBAA005     1,000 u   Seny al prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+band    6,06 6,06
BBBAD015     1,000 u   Cartell ex plic.seny al,prohibició,tex t negre s/v ermell,rect.,    8,92 8,92
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

HBBAB115     u   Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,can    
Seny al de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge in-
clòs

A0140000     0,983 h   Manobre                                                         13,97 13,73
BBBAB115     1,000 u   Seny al oblig.,normalitzada blanc s/blau,circ.,cantell blanc,    6,06 6,06
BBBAD025     1,000 u   Cartell ex plic.seny al,obligació,tex t blanc s/blau,rect.,cant    7,90 7,90
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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AREN QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F7.S.6 Formació i reunions d'obligat compliment                        
H16F1003     u   Reunió comitè S/S 6 pers.                                       

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
A0121000     5,896 h   Oficial 1a                                                      16,88 99,52
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    99,50 1,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 100,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              
Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

A0140000     0,983 h   Manobre                                                         13,97 13,73
A%AUX001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

APARTAT F7.S.7 Procediments                                                    
PPA900F7     PA  Partida alçada de cobrament íntegre pel control de procediments 

Partida alçada de cobrament íntegre per a dur a terme el control de procediments segons programa establert, gestió
d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja, aplec de materials etc ...

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 75,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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MRPF. Resum de Pressupost: PER FASES. 
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MRPF.1.  Fase 1: Resum Pressupost 

AREN RESUM DE PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CAPITOL RESUM EUROS
F1 FASE 1 - ACTUACIONS FAÇANA EDIFICI CA03............................................................................................ 25.203,90

-F1.1 -Creació de juntes..................................................................................................... 8.806,75
-F1.2 -Reparació esquerdes ............................................................................................... 8.676,93
-F1.3 -Fix ació façana........................................................................................................ 2.533,87
-F1.4 -Aux iliars................................................................................................................. 4.133,68
-F1.S -Seguretat i Salut....................................................................................................... 1.052,67
--F1.S.1 --Proteccions indiv iduals ..................................................................................... 188,48
--F1.S.2 --Proteccions col·lectiv es .................................................................................... 89,20
--F1.S.3 --Instal·lacions d'higiene i seguretat....................................................................... 240,09
--F1.S.4 --Medicina prev entiv a i primers aux ilis.................................................................. 255,60
--F1.S.5 --Seny alització de seguretat en la obra.................................................................. 72,62
--F1.S.6 --Formació i reunions d'obligat compliment............................................................. 128,26
--F1.S.7 --Procediments .................................................................................................. 78,42

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 25.203,90
13,00% Despeses Generals....................... 3.276,51
6,00% Benefici industrial .......................... 1.512,23

SUMA DE G.G. y  B.I. 4.788,74

21,00% I.V.A. ...................................................................... 6.298,45

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 36.291,09

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 36.291,09

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS MIL DOS-CENTS NORANTA-UN  EUROS amb NOU CÈNTIMS

Lleida, a Maig de 2013.

LA PROPIETAT L´ARQUITECTE
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   MRPF.2.  Fase 2: Resum Pressupost 

AREN RESUM DE PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CAPITOL RESUM EUROS
F2 FASE 2 - ACTUACIONS FAÇANA EDIFICI CA02............................................................................................ 18.280,82

-F2.1 -Creació de juntes..................................................................................................... 7.827,83
-F2.2 -Reparació esquerdes ............................................................................................... 3.275,36
-F2.3 -Fix ació façana........................................................................................................ 2.252,21
-F2.4 -Aux iliars................................................................................................................. 3.875,43
-F2.S -Seguretat i Salut....................................................................................................... 1.049,99
--F2.S.1 --Proteccions indiv iduals ..................................................................................... 188,48
--F2.S.2 --Proteccions col·lectiv es .................................................................................... 89,20
--F2.S.3 --Instal·lacions d'higiene i seguretat....................................................................... 240,09
--F2.S.4 --Medicina prev entiv a i primers aux ilis.................................................................. 255,60
--F2.S.5 --Seny alització de seguretat en la obra.................................................................. 72,62
--F2.S.6 --Formació i reunions d'obligat compliment............................................................. 128,26
--F2.S.7 --Procediments .................................................................................................. 75,74

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 18.280,82
13,00% Despeses Generals....................... 2.376,51
6,00% Benefici industrial .......................... 1.096,85

SUMA DE G.G. y  B.I. 3.473,36

21,00% I.V.A. ...................................................................... 4.568,38

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 26.322,56

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 26.322,56

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

Lleida, a Maig de 2013.

LA PROPIETAT L´ARQUITECTE
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   MRPF.3.  Fase 3: Resum Pressupost 

AREN RESUM DE PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CAPITOL RESUM EUROS
F3 FASE 3 - ACTUACIONS COBERTA EDIFICI CA03.......................................................................................... 24.630,91

-F3.1 -Actuacions en coberta CA03...................................................................................... 23.873,00
-F3.S -Seguretat i Salut....................................................................................................... 757,91
--F3.S.1 --Proteccions indiv iduals ..................................................................................... 86,64
--F3.S.2 --Proteccions col·lectiv es .................................................................................... 20,00
--F3.S.3 --Instal·lacions d'higiene i seguretat....................................................................... 120,05
--F3.S.4 --Medicina prev entiv a i primers aux ilis.................................................................. 255,60
--F3.S.5 --Seny alització de seguretat en la obra.................................................................. 72,62
--F3.S.6 --Formació i reunions d'obligat compliment............................................................. 128,26
--F3.S.7 --Procediments .................................................................................................. 74,74

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 24.630,91
13,00% Despeses Generals....................... 3.202,02
6,00% Benefici industrial .......................... 1.477,85

SUMA DE G.G. y  B.I. 4.679,87

21,00% I.V.A. ...................................................................... 6.155,26

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 35.466,04

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 35.466,04

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

Lleida, a Maig de 2013.

LA PROPIETAT L´ARQUITECTE
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   MRPF.4.  Fase 4: Resum Pressupost 

AREN RESUM DE PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CAPITOL RESUM EUROS
F4 FASE 4 - ACTUACIONS COBERTA EDIFICI CA02.......................................................................................... 25.744,87

-F4.1 -Actuacions en coberta CA02...................................................................................... 24.986,96
-F4.S -Seguretat i Salut....................................................................................................... 757,91
--F4.S.1 --Proteccions indiv iduals ..................................................................................... 86,64
--F4.S.2 --Proteccions col·lectiv es .................................................................................... 20,00
--F4.S.3 --Instal·lacions d'higiene i seguretat....................................................................... 120,05
--F4.S.4 --Medicina prev entiv a i primers aux ilis.................................................................. 255,60
--F4.S.5 --Seny alització de seguretat en la obra.................................................................. 72,62
--F4.S.6 --Formació i reunions d'obligat compliment............................................................. 128,26
--F4.S.7 --Procediments .................................................................................................. 74,74

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 25.744,87
13,00% Despeses Generals....................... 3.346,83
6,00% Benefici industrial .......................... 1.544,69

SUMA DE G.G. y  B.I. 4.891,52

21,00% I.V.A. ...................................................................... 6.433,64

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 37.070,03

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 37.070,03

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de TRENTA-SET MIL SETANTA  EUROS amb TRES CÈNTIMS

Lleida, a Maig de 2013.

LA PROPIETAT L´ARQUITECTE
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   MRPF.5.  Fase 5: Resum Pressupost 

AREN RESUM DE PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CAPITOL RESUM EUROS
F5 FASE 5 - ACTUACIONS EDIFICI CAAB......................................................................................................... 16.878,74

-F5.1 -Actuacions ex teriors................................................................................................. 11.019,82
--F5.1.1 --Creació de juntes............................................................................................. 5.589,25
--F5.1.2 --Reparació esquerdes........................................................................................ 3.630,87
--F5.1.3 --Fix ació façana................................................................................................. 1.799,70
-F5.2 -Actuacions interiors.................................................................................................. 1.643,89
--F5.2.1 --Pav iments ...................................................................................................... 308,70
--F5.2.2 --Sostres........................................................................................................... 580,55
--F5.2.3 --Reparació pcs metàl·liques................................................................................ 754,64
-F5.3 -Dintells portes.......................................................................................................... 797,00
-F5.4 -Aux iliars................................................................................................................. 2.583,60
-F5.S -Seguretat i Salut....................................................................................................... 834,43
--F5.S.1 --Proteccions indiv iduals ..................................................................................... 188,48
--F5.S.2 --Proteccions col·lectiv es .................................................................................... 69,20
--F5.S.3 --Instal·lacions d'higiene i seguretat....................................................................... 120,05
--F5.S.4 --Medicina prev entiv a i primers aux ilis.................................................................. 181,08
--F5.S.5 --Seny alització de seguretat en la obra.................................................................. 72,62
--F5.S.6 --Formació i reunions d'obligat compliment............................................................. 128,26
--F5.S.7 --Procediments .................................................................................................. 74,74

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 16.878,74
13,00% Despeses Generals....................... 2.194,24
6,00% Benefici industrial .......................... 1.012,72

SUMA DE G.G. y  B.I. 3.206,96

21,00% I.V.A. ...................................................................... 4.218,00

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 24.303,70

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 24.303,70

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE MIL TRES-CENTS TRES  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

Lleida, a Maig de 2013.

LA PROPIETAT L´ARQUITECTE
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   MRPF.6.  Fase 6: Resum Pressupost 

    

AREN RESUM DE PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CAPITOL RESUM EUROS
F6 FASE 6 - ACTUACIONS PATI INTERIOR+REFORÇ ESTRUCTURA EDIFICI CA01............................................. 34.977,07

-F6.1 -Desmuntatges, muntatges i treballs aux iliars ................................................................ 1.485,23
-F6.2 -Reforç estructural..................................................................................................... 21.687,81
-F6.3 -Patologies i/o defectes en Tancament del Pati Interior .................................................... 10.849,43
--F6.3.1 --Desmuntatges, enderrocs i residus ..................................................................... 1.883,99
--F6.3.2 --Acabats ex teriors............................................................................................. 2.940,16
--F6.3.3 --Acabats interiors .............................................................................................. 6.025,28
-F6.S -Seguretat i Salut....................................................................................................... 954,60
--F6.S.1 --Proteccions indiv iduals ..................................................................................... 86,64
--F6.S.2 --Proteccions col·lectiv es .................................................................................... 89,20
--F6.S.3 --Instal·lacions d'higiene i seguretat....................................................................... 240,09
--F6.S.4 --Medicina prev entiv a i primers aux ilis.................................................................. 255,60
--F6.S.5 --Seny alització de seguretat en la obra.................................................................. 72,62
--F6.S.6 --Formació i reunions d'obligat compliment............................................................. 128,26
--F6.S.7 --Procediments .................................................................................................. 82,19

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 34.977,07
13,00% Despeses Generals....................... 4.547,02
6,00% Benefici industrial .......................... 2.098,62

SUMA DE G.G. y  B.I. 6.645,64

21,00% I.V.A. ...................................................................... 8.740,77

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 50.363,48

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 50.363,48

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CINQUANTA MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

Lleida, a Maig de 2013.

LA PROPIETAT L´ARQUITECTE
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MRPF.7.  Fase 7: Resum Pressupost 

AREN RESUM DE PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CAPITOL RESUM EUROS
F7 FASE 7 - ACTUACIONS AMPIT DE COBERTA I FAÇANES EDIFICI CA01........................................................ 20.206,28

-F7.1 -Patologies i/o defectes en Façana.............................................................................. 8.947,53
--F7.1.1 --Creació de juntes............................................................................................. 5.088,41
--F7.1.2 --Reparació esquerdes........................................................................................ 1.886,49
--F7.1.3 --Fix ació façana................................................................................................. 1.972,63
-F7.2 -Patologies i/o defectes en l’Ampit de Coberta................................................................ 7.727,00
--F7.2.1 --Enderrocs, arrencades i repicats ........................................................................ 1.735,38
--F7.2.2 --Treballs de reparació........................................................................................ 5.991,62
-F7.3 -Aux iliars................................................................................................................. 2.583,60
-F7.S -Seguretat i Salut....................................................................................................... 948,15
--F7.S.1 --Proteccions indiv iduals ..................................................................................... 86,64
--F7.S.2 --Proteccions col·lectiv es .................................................................................... 89,20
--F7.S.3 --Instal·lacions d'higiene i seguretat....................................................................... 240,09
--F7.S.4 --Medicina prev entiv a i primers aux ilis.................................................................. 255,60
--F7.S.5 --Seny alització de seguretat en la obra.................................................................. 72,62
--F7.S.6 --Formació i reunions d'obligat compliment............................................................. 128,26
--F7.S.7 --Procediments .................................................................................................. 75,74

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 20.206,28
13,00% Despeses Generals....................... 2.626,82
6,00% Benefici industrial .......................... 1.212,38

SUMA DE G.G. y  B.I. 3.839,20

21,00% I.V.A. ...................................................................... 5.049,55

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 29.095,03

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 29.095,03

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU MIL NORANTA-CINC  EUROS amb TRES CÈNTIMS

Lleida, a Maig de 2013.

LA PROPIETAT L´ARQUITECTE
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AREN RESUM DE PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CAPITOL RESUM EUROS
F1 FASE 1 - ACTUACIONS FAÇANA EDIFICI CA03............................................................................................ 25.203,90

-F1.1 -Creació de juntes..................................................................................................... 8.806,75
-F1.2 -Reparació esquerdes ............................................................................................... 8.676,93
-F1.3 -Fix ació façana........................................................................................................ 2.533,87
-F1.4 -Aux iliars................................................................................................................. 4.133,68
-F1.S -Seguretat i Salut....................................................................................................... 1.052,67
--F1.S.1 --Proteccions indiv iduals ..................................................................................... 188,48
--F1.S.2 --Proteccions col·lectiv es .................................................................................... 89,20
--F1.S.3 --Instal·lacions d'higiene i seguretat....................................................................... 240,09
--F1.S.4 --Medicina prev entiv a i primers aux ilis.................................................................. 255,60
--F1.S.5 --Seny alització de seguretat en la obra.................................................................. 72,62
--F1.S.6 --Formació i reunions d'obligat compliment............................................................. 128,26
--F1.S.7 --Procediments .................................................................................................. 78,42

F2 FASE 2 - ACTUACIONS FAÇANA EDIFICI CA02............................................................................................ 18.280,82
-F2.1 -Creació de juntes..................................................................................................... 7.827,83
-F2.2 -Reparació esquerdes ............................................................................................... 3.275,36
-F2.3 -Fix ació façana........................................................................................................ 2.252,21
-F2.4 -Aux iliars................................................................................................................. 3.875,43
-F2.S -Seguretat i Salut....................................................................................................... 1.049,99
--F2.S.1 --Proteccions indiv iduals ..................................................................................... 188,48
--F2.S.2 --Proteccions col·lectiv es .................................................................................... 89,20
--F2.S.3 --Instal·lacions d'higiene i seguretat....................................................................... 240,09
--F2.S.4 --Medicina prev entiv a i primers aux ilis.................................................................. 255,60
--F2.S.5 --Seny alització de seguretat en la obra.................................................................. 72,62
--F2.S.6 --Formació i reunions d'obligat compliment............................................................. 128,26
--F2.S.7 --Procediments .................................................................................................. 75,74

F3 FASE 3 - ACTUACIONS COBERTA EDIFICI CA03.......................................................................................... 24.630,91
-F3.1 -Actuacions en coberta CA03...................................................................................... 23.873,00
-F3.S -Seguretat i Salut....................................................................................................... 757,91
--F3.S.1 --Proteccions indiv iduals ..................................................................................... 86,64
--F3.S.2 --Proteccions col·lectiv es .................................................................................... 20,00
--F3.S.3 --Instal·lacions d'higiene i seguretat....................................................................... 120,05
--F3.S.4 --Medicina prev entiv a i primers aux ilis.................................................................. 255,60
--F3.S.5 --Seny alització de seguretat en la obra.................................................................. 72,62
--F3.S.6 --Formació i reunions d'obligat compliment............................................................. 128,26
--F3.S.7 --Procediments .................................................................................................. 74,74

F4 FASE 4 - ACTUACIONS COBERTA EDIFICI CA02.......................................................................................... 25.744,87
-F4.1 -Actuacions en coberta CA02...................................................................................... 24.986,96
-F4.S -Seguretat i Salut....................................................................................................... 757,91
--F4.S.1 --Proteccions indiv iduals ..................................................................................... 86,64
--F4.S.2 --Proteccions col·lectiv es .................................................................................... 20,00
--F4.S.3 --Instal·lacions d'higiene i seguretat....................................................................... 120,05
--F4.S.4 --Medicina prev entiv a i primers aux ilis.................................................................. 255,60
--F4.S.5 --Seny alització de seguretat en la obra.................................................................. 72,62
--F4.S.6 --Formació i reunions d'obligat compliment............................................................. 128,26
--F4.S.7 --Procediments .................................................................................................. 74,74

F5 FASE 5 - ACTUACIONS EDIFICI CAAB......................................................................................................... 16.878,74
-F5.1 -Actuacions ex teriors................................................................................................. 11.019,82
--F5.1.1 --Creació de juntes............................................................................................. 5.589,25
--F5.1.2 --Reparació esquerdes........................................................................................ 3.630,87
--F5.1.3 --Fix ació façana................................................................................................. 1.799,70
-F5.2 -Actuacions interiors.................................................................................................. 1.643,89
--F5.2.1 --Pav iments ...................................................................................................... 308,70
--F5.2.2 --Sostres........................................................................................................... 580,55
--F5.2.3 --Reparació pcs metàl·liques................................................................................ 754,64
-F5.3 -Dintells portes.......................................................................................................... 797,00
-F5.4 -Aux iliars................................................................................................................. 2.583,60
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AREN RESUM DE PRESSUPOST
ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS EDIFICIS CA01, CA02-CA03 i CAAB DE
L'ETSEA. UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
Av. Alcalde Rovira Roure, 175   Lleida                          

CAPITOL RESUM EUROS
-F5.S -Seguretat i Salut....................................................................................................... 834,43
--F5.S.1 --Proteccions indiv iduals ..................................................................................... 188,48
--F5.S.2 --Proteccions col·lectiv es .................................................................................... 69,20
--F5.S.3 --Instal·lacions d'higiene i seguretat....................................................................... 120,05
--F5.S.4 --Medicina prev entiv a i primers aux ilis.................................................................. 181,08
--F5.S.5 --Seny alització de seguretat en la obra.................................................................. 72,62
--F5.S.6 --Formació i reunions d'obligat compliment............................................................. 128,26
--F5.S.7 --Procediments .................................................................................................. 74,74

F6 FASE 6 - ACTUACIONS PATI INTERIOR+REFORÇ ESTRUCTURA EDIFICI CA01............................................. 34.977,07
-F6.1 -Desmuntatges, muntatges i treballs aux iliars ................................................................ 1.485,23
-F6.2 -Reforç estructural..................................................................................................... 21.687,81
-F6.3 -Patologies i/o defectes en Tancament del Pati Interior .................................................... 10.849,43
--F6.3.1 --Desmuntatges, enderrocs i residus ..................................................................... 1.883,99
--F6.3.2 --Acabats ex teriors............................................................................................. 2.940,16
--F6.3.3 --Acabats interiors .............................................................................................. 6.025,28
-F6.S -Seguretat i Salut....................................................................................................... 954,60
--F6.S.1 --Proteccions indiv iduals ..................................................................................... 86,64
--F6.S.2 --Proteccions col·lectiv es .................................................................................... 89,20
--F6.S.3 --Instal·lacions d'higiene i seguretat....................................................................... 240,09
--F6.S.4 --Medicina prev entiv a i primers aux ilis.................................................................. 255,60
--F6.S.5 --Seny alització de seguretat en la obra.................................................................. 72,62
--F6.S.6 --Formació i reunions d'obligat compliment............................................................. 128,26
--F6.S.7 --Procediments .................................................................................................. 82,19

F7 FASE 7 - ACTUACIONS AMPIT DE COBERTA I FAÇANES EDIFICI CA01........................................................ 20.206,28
-F7.1 -Patologies i/o defectes en Façana.............................................................................. 8.947,53
--F7.1.1 --Creació de juntes............................................................................................. 5.088,41
--F7.1.2 --Reparació esquerdes........................................................................................ 1.886,49
--F7.1.3 --Fix ació façana................................................................................................. 1.972,63
-F7.2 -Patologies i/o defectes en l’Ampit de Coberta................................................................ 7.727,00
--F7.2.1 --Enderrocs, arrencades i repicats ........................................................................ 1.735,38
--F7.2.2 --Treballs de reparació........................................................................................ 5.991,62
-F7.3 -Aux iliars................................................................................................................. 2.583,60
-F7.S -Seguretat i Salut....................................................................................................... 948,15
--F7.S.1 --Proteccions indiv iduals ..................................................................................... 86,64
--F7.S.2 --Proteccions col·lectiv es .................................................................................... 89,20
--F7.S.3 --Instal·lacions d'higiene i seguretat....................................................................... 240,09
--F7.S.4 --Medicina prev entiv a i primers aux ilis.................................................................. 255,60
--F7.S.5 --Seny alització de seguretat en la obra.................................................................. 72,62
--F7.S.6 --Formació i reunions d'obligat compliment............................................................. 128,26
--F7.S.7 --Procediments .................................................................................................. 75,74
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CAPITOL RESUM EUROS

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 165.922,59
13,00% Despeses Generals....................... 21.569,94
6,00% Benefici industrial .......................... 9.955,36

SUMA DE G.G. y  B.I. 31.525,30

21,00% I.V.A. ...................................................................... 41.464,06

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 238.911,95

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 238.911,95

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-VUIT MIL NOU-CENTS ONZE  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

Lleida, a Maig de 2013.

LA PROPIETAT L´ARQUITECTE
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