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URBANITZACIO 42 FASE DEL CAMPUS DE CAP PONT. SUBFASE ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS.

AMIDAMENTS Data: 21/10/10 Pag: 1
Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)
Subfase BB A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.
Capitol AA URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
Subcapitol 01 ENDERROCS
111081 | LI DESCRIPCIO
1 K21B1011 m Arrencada de tanca metal.lica de 200 cm d'algaria, amb pals i fonaments inclosos, fet amb mitjans manuals i
carrega manual sobre camié o contenidor, i trasllat a magatzem o abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Tancament provisional campus 1,000 10,000 10,000 C#D#EH#F#
2 1,000 65,000 65,000 CH#HD#E#F#
3 1,000 123,000 123,000 CH#'DHE#TF#
TOTAL AMIDAMENT 198,000
2 F9GZ2524 m Formacié de junt en paviment asfaltic o mur de formigé de 6 a 8 mm d'amplaria i de 8 cm de fondaria, amb
mitjans mecanics, per tal de delimitar les zones a demolir.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Mur elipse 4,000 0,500 2,000 CHD#E#F#
2 Paviment unié Crea 1,000 30,000 30,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 32,000
3 K2192913 M2 Enderroc de solera de formigo lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i carrega manual
de runa sobre camio o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Paviment zona CREA 1,000 30,000 1,850 55,500 CH#'DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 55,500
4 F2191305 m Demolici6 de travesa prefabricada de de 12,5x25 cm de seccid, col-locada sobre muret de formigd, amb
compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pas elipse 3,000 9,000 27,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 27,000
5 K2135343 m3 Enderroc de mur de contenci6 de formigd armat, a ma i amb compressor i carrega manual i mecanica de runa
sobre camié
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pas a interior elipse 1,000 9,000 0,500 0,700 3,150 CH#HD#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,150

6 F2191306 m

Demolicié de vorada col-locada sobre formigd, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega
manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Gual costat CREA 1,000 5,000 5,000 CH#D#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
7 F2194JJ1 m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigo, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplaria,
amb compressor i carrega sobre camié
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Gual costat CREA 1,000 5,000 1,000 5,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
8 K2R540G0 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodiposit, a abocador especific 0 a centre de recollida i
transferéncia, amb contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Tanca 1,300 198,000 2,000 0,050 25,740 CH'D#'E#'F#
2 Solera 1,300 32,000 0,200 8,320 CH#HD#E#F#
3 Traveses 1,300 0,150 0,250 27,000 1,316 CHDHE#F#
4 Mur formigo 1,300 3,150 4,095 CHD#EHFH
5 Vorada 1,000 5,000 0,300 0,300 0,450 CH#HD#E#TF#
6 Paviment 1,300 1,000 5,000 0,200 1,300 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 41,221
9 K2RA3600 M3 Disposicié controlada a monodiposit sense bascula, de runa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Tanca 1,300 198,000 2,000 0,050 25,740 CH'DHE#F#
2 Solera 1,300 32,000 0,200 8,320 CH#'D#'E#F#
3 Traveses 1,300 0,150 0,250 27,000 1,316 CHD#E#F#
4 Mur formigé 1,300 3,150 4,095 CH#DH#HE#F#
5 Vorada 1,000 5,000 0,300 0,300 0,450 CH#D#E#F#
6 Paviment 1,300 1,000 5,000 0,200 1,300 CH#HDHE#TF#
TOTAL AMIDAMENT 41,221
Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)
Subfase BB A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.
Capitol AA URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
Subcapitol 02 MOVIMENT DE TERRES
MUK, SO0l g DESCRIPCI
1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecanics i carrega
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Faixa sequia 1,000 171,000 9,000 1.539,000 CH#D#E#F#
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2 Faixa central 1,000 151,700 13,000 1.972,100 CH*D#E#F#
3 Faixa propera CREA 1,000 47,000 82,000 3.854,000 CH#HD#E#F#
4 Zona amb tot-u -1,000 55,000 33,000 -1.815,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5.550,100
2 E2212422 M3 Excavacié per a rebaix en terreny compacte amb inclusié de runes i restes de formigd, amb mitjans mecanics

tant en I'excavacié com en el possible trencament de les restes de formigd i carrega mecanica sobre camid,
previa seleccié del material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

N

Faixa acequia

2 P1 1,000 8,000 23,000 0,300 55,200 CH#D#E#F#
3 P2 1,000 22,000 10,000 0,800 176,000 CHD#E#F#
4 P3 1,000 18,300 10,000 0,700 128,100 CHD#E#F#
5 P4 1,000 16,500 10,000 1,000 165,000 CH#HD#E#F#
6 P5 1,000 16,000 10,000 0,900 144,000 CH#HD#E#F#
7 P6 1,000 17,000 10,000 0,900 153,000 CH#HD#E#F#
8 P7 1,000 16,500 10,000 0,900 148,500 CHD#E#F#
9 P8 1,000 16,000 10,000 0,850 136,000 CH#HD#E#F#
10 P9 1,000 15,000 10,000 0,850 127,500 CH#HD#E#F#
11 P10 1,000 15,500 10,000 0,750 116,250 CHD#E#F#
12 P11 1,000 13,500 10,000 0,650 87,750 CH#HD#E#F#
13 P12 1,000 12,000 10,000 0,400 48,000 C#DHEH#'F#
14 P13 1,000 13,000 12,000 0,250 39,000 CH#HD#E#F#
15 Faixa entron CREA

16 1,000 66,000 2,000 0,250 33,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1.557,300
3 K2222422 M3 Excavacié de rases i pous de fins a 2,5 m de fondaria, en terreny compacte, amb mitians mecanics i carrega
mecanica sobre camio
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Fonaments murs jardineres 1,000 7,500 0,600 0,500 2,250 CHD#EH#F#
2 1,000 12,000 0,600 0,500 3,600 C#D#EH#F#
3 1,000 14,500 0,600 0,500 4,350 CHD#E#F#
4 3,000 16,500 0,600 0,500 14,850 C#HDH'EH#F#
5 6,000 14,500 0,600 0,500 26,100 CH#HD#E#F#
6 1,000 14,000 0,600 0,500 4,200 CHD#E#F#
7 2,000 13,500 0,600 0,500 8,100 C#D#EH#F#
8 1,000 12,500 0,600 0,500 3,750 CHDHE#F#
9 1,000 12,000 0,600 0,500 3,600 CHDHE#F#
10 1,000 11,500 0,600 0,500 3,450 C#D#EH#F#
11 1,000 11,000 0,600 0,500 3,300 C#D#EH#F#
12 1,000 10,000 0,600 0,500 3,000 C#HDHE#F#
13 1,000 9,000 0,600 0,500 2,700 CH'D#E#F#
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14 1,000 8,000 0,600 0,500 2,400 CH#DHE#F#
15 1,000 6,500 0,600 0,500 1,950 CH#HDHE#TF#
16 1,000 5,500 0,600 0,500 1,650 CH#D#E#F#
17 1,000 4,500 0,600 0,500 1,350 CH#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 90,600
4 K2241100 M2 Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins a 1,5 m de fondaria
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Fonaments murs jardineres 1,000 7,500 0,600 4500 CHD#EHFH
2 1,000 12,000 0,600 7,200 CH#D#E#F#
3 1,000 14,500 0,600 8,700 CH#HD#E#TF#
4 3,000 16,500 0,600 29,700 CH#'D#E#'F#
5 6,000 14,500 0,600 52,200 CH#'D#E#F#
6 1,000 14,000 0,600 8,400 CH#D#E#F#
7 2,000 13,500 0,600 16,200 CH#D#E#F#
8 1,000 12,500 0,600 7,500 CH#HD#E#TF#
9 1,000 12,000 0,600 7,200 CH#D#E#F#
10 1,000 11,500 0,600 6,900 CHD#EH#F#
1 1,000 11,000 0,600 6,600 C#D#E#F#
12 1,000 10,000 0,600 6,000 C#D#E#F#
13 1,000 9,000 0,600 5400 CH#D#E#F#
14 1,000 8,000 0,600 4,800 CHD#EHFH
15 1,000 6,500 0,600 3,900 CH#HD#E#F#
16 1,000 5,500 0,600 3,300 CH#HD#E#TF#
17 1,000 4,500 0,600 2,700 CHD#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 181,200
5 F2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportacio
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 P1 1,000 7,000 23,000 1,600 257,600 CHD#EH#F#
2 P2 1,000 28,500 10,000 1,600 456,000 CHD#'E#F#
3 P3 1,000 35,000 10,000 1,800 630,000 CH#D#EH#F#
4 P4 1,000 38,500 10,000 1,550 596,750 C#*D#E#F#
5 P5 1,000 42,500 10,000 1,600 680,000 CH#D#E#F#
6 P6 1,000 46,000 10,000 1,300 598,000 C#*D#E#F#
7 P7 1,000 38,000 10,000 0,600 228,000 CHD#EH#F#
8 P8 1,000 24,000 10,000 0,100 24,000 CH#HDH#E#TF#
9 P9 1,000 18,000 10,000 0,100 18,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3.488,350
6 K2251772 M3 Terraplenat i piconatge mecanics amb terres tolerables, en tongades de fins a 50 cm, per formacié de base zona
ajardinada.
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 P1 1,000 7,000 23,000 1,600 257,600 CH#D#E#F#
2 P2 1,000 28,500 10,000 1,600 456,000 CHD#E#*F#
3 P3 1,000 35,000 10,000 1,800 630,000 CH#D#EH#F#
4 P4 1,000 38,500 10,000 1,550 596,750 C#*D#E#F#
5 P5 1,000 42,500 10,000 1,600 680,000 CHD#E#F#
6 P6 1,000 46,000 10,000 1,300 598,000 C#*D#E#F#
7 P7 1,000 38,000 10,000 0,600 228,000 CHD#EH#F#
8 P8 1,000 24,000 10,000 0,100 24,000 CH#HD#E#TF#
9 P9 1,000 18,000 10,000 0,100 18,000 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 3.488,350
7 E225T007 M2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb una compactacio del 100% del PN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Faixa sequia 1,000 171,000 9,000 1.539,000 CH#D#E#F#
2 Faixa central 1,000 151,700 13,000 1.972,100 CH#D#E#F#
3 Faixa propera CREA 1,000 47,000 82,000 3.854,000 C#HD#E#F#
4 Futur edifici -1,000 23,300 17,800 414,740 CHDHE#F#
5 -1,000 17,500 9,000 -157,500 CH#‘D#E#F#
6 -1,000 59,000 12,500 737,500 CH#D#E#F#
7 -1,000 10,500 19,500 -204,750 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5.850,610
8 F2261E0A m3 Terraplenada per a terres vegetals de la propia excavacio, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una

compactacio del 90 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Jardineres entre murs 1,000 56,000 10,500 0,500 294,000 C#DH#E#'F#
2 2,000 15,000 2,200 0,500 33,000 CH#HD#E#F#
3 1,000 11,000 2,200 0,500 12,100 C#D#E#F#
4 1,000 6,500 2,200 0,500 7,150 C#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 346,250
9 E222B223 M3 Excavacié de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondaria, en terreny fluix, amb mitjans mecanics i

amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Drenatge
2 1,000 17,500 0,300 0,400 2,100 CH'D#E#F#
3 1,000 37,000 0,300 0,400 4,440 CHDHEHFH
4 1,000 24,000 0,300 0,400 2,880 CH'D#'E#F#
5 1,000 7,000 0,300 0,400 0,840 CHDHE#F#
6 1,000 89,000 0,300 0,400 10,680 C#D#E#F#
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7 1,000 15,000 0,300 0,400 1,800 CH#'D#E#F#
8 1,000 8,000 0,300 0,400 0,960 CH#'DHE#F#
9 1,000 45,500 0,300 0,400 5460 C#DH'E#'F#
10 1,000 18,000 0,300 0,400 2,160 CHD#'E#'F#
11 1,000 17,500 0,300 0,400 2,100 CHD#'E#F#
12 1,000 57,000 0,300 0,400 6,840 CHD#'E#F#
13 Sanejament
14 D.250 1,000 14,000 0,400 0,400 2,240 CHD#E#'F#
15 1,000 27,500 0,400 0,400 4,400 CHD#E#F#
16 D.315 1,000 85,000 0,400 0,600 20,400 CH#D#E#'F#
17 1,000 28,500 0,400 0,600 6,840 CHD#'E#'F#
18 D.400 1,000 155,000 0,500 0,700 54,250 CH#'D#*E#'F#
19 Electricitat
20 1,000 150,000 0,400 0,300 18,000 CH#D#E#F#
21 1,000 24,000 0,400 0,300 2,880 CH'D#'E#'F#
2 1,000 15,000 0,400 0,300 1,800 CH#'D#E#F#
23 1,000 29,000 0,400 0,300 3,480 CH'DHE#F#
24 1,000 34,000 0,400 0,300 4,080 CHD#E#F#
25 1,000 25,000 0,400 0,300 3,000 CH#DHE#F#
26 1,000 34,000 0,400 0,300 4,080 CHD#'E#'F#
21 1,000 8,000 0,400 0,300 0,960 CH#'DHE#F#
28 1,000 15,000 0,400 0,300 1,800 CH#'D#E#F#
29 1,000 10,000 0,400 0,300 1,200 CH#'D#EH#F#
30 1,000 12,000 0,400 0,300 1,440 CH#'DHE#F#
31 1,000 25,000 0,400 0,300 3,000 CHDHE#F#
32 1,000 14,000 0,400 0,300 1,680 CH#'D#E#F#
33 1,000 10,000 0,400 0,300 1,200 CH#'D#E#F#
34 1,000 10,000 0,400 0,300 1,200 CH#'D#E#F#
35 Reg CH'DHE#F#
36 D.20 1,000 2,000 0,200 0,200 0,080 CH#'DHE#F#
37 D.32 1,000 50,000 0,200 0,200 2,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 180,270
10  E222B653 m3 Excavacié de rasa per a pas d'instal-lacions de fins a 1 m de fondaria, en terreny de transit, amb compressor i

amb les terres deixades a la vora. La partida inclou el pas per sota del formigé d'assentament de les traveses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Electricitat 1,000 70,000 0,400 0,700 19,600 C#HDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 19,600
11 E2255H70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades de 25 cm com a maxim
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Drenatge
2 1,000 17,500 0,300 0,400 2,100 CH'D#E#F#
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3 1,000 37,000 0,300 0,400 4,440 CHD#E#FH
4 1,000 24,000 0,300 0,400 2,880 CH'D#'E#F#
5 1,000 7,000 0,300 0,400 0,840 CH#D#EH#F#
6 1,000 89,000 0,300 0,400 10,680 CH#D#EH#F#
7 1,000 15,000 0,300 0,400 1,800 CHD#E#F#
8 1,000 8,000 0,300 0,400 0,960 CHDHE#F#
9 1,000 45,500 0,300 0,400 5460 C#D#EH#F#
10 1,000 18,000 0,300 0,400 2,160 CH*D#E#F#
11 1,000 17,500 0,300 0,400 2,100 CH'D#E#F#
12 1,000 57,000 0,300 0,400 6,840 CH'D#'E#F#
13 Descompte tubs
14 -1,000 17,500 3,140 0,006 -0,330 C#'D#E#F#
15 -1,000 37,000 3,140 0,006 -0,697 CH#D#E#F#
16 -1,000 24,000 3,140 0,006 -0,452 CH#D#E#F#
17 -1,000 7,000 3,140 0,006 -0,132 C#D#EH#F#
18 -1,000 89,000 3,140 0,006 -1,677 C#D#EH#F#
19 -1,000 15,000 3,140 0,006 -0,283 CHD#E#F#
20 -1,000 8,000 3,140 0,006 -0,151 C#D#E#F#
21 -1,000 45,500 3,140 0,006 -0,857 C#D#E#F#
22 -1,000 18,000 3,140 0,006 -0,339 C#D#E#F#
23 -1,000 17,500 3,140 0,006 -0,330 C#D#E#F#
24 -1,000 57,000 3,140 0,006 -1,074 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 33,938
12 F2285J00 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorra de pedrera, en tongades de gruix més de 25 i
fins a 50 cm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sanejament
2 D.250 1,000 14,000 0,400 0,400 2,240 CHD#E#F#
3 1,000 27,500 0,400 0,400 4,400 CHD#E#FH#
4 D.315 1,000 85,000 0,400 0,400 13,600 C#D#EH#F#
5 1,000 28,500 0,400 0,400 4560 CHD#E#F#
6 D.400 1,000 155,000 0,500 0,500 38,750 CH#HD#E#F#
7 Descompte tubs
8 D.250 -3,140 14,000 0,125 0,125 -0,687 C#D#E#F#
9 -3,140 27,500 0,125 0,125 -1,349 C#'D#EH#F#
10 D.315 -3,140 85,000 0,160 0,160 6,833 CH#D#E#F#
11 -3,140 28,500 0,160 0,160 2,291 CHD#EH#F#
12 D.400 -3,140 155,000 0,200 0,200 -19,468 CH*D#E#F#
14 Reg
15 D.20 1,000 2,000 0,200 0,200 0,080 CHDHE#F#
16 D.32 1,000 50,000 0,200 0,200 2,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 35,002
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13 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95 % PM
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sanejament
2 D315 1,000 85,000 0,400 0,200 6,800 CHD#E#F#
3 1,000 28,500 0,400 0,200 2,280 CHD#E#F#
4 D.400 1,000 155,000 0,500 0,200 15,500 C#HDHE#'F#
6 Electricitat 1,000 80,000 0,400 0,500 16,000 C#HDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 40,580
14 G2411110 M3 Transport de terres dins de I'obra i temps d'espera per a la carrega, amb dimper per a transports
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Jardineres entre murs 1,000 56,000 10,500 0,500 294,000 CH#D#E#F#
2 2,000 15,000 2,200 0,500 33,000 CHD#E#F#
3 1,000 11,000 2,200 0,500 12,100 C#DH'E#'F#
4 1,000 6,500 2,200 0,500 7,150 C#HDHE#F#
5 Subtotal S 346,250 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)
6 Esponjament 0,200 346,250 69,250 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 415,500
15 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal-laci6 autoritzada de gestié de residus, amb camié de 20 t i temps d'espera per a la
carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. La partida inclou el canon
d'abocament de terres netes sense contaminar.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Neteja
2 Faixa sequia 1,000 171,000 9,000 0,100 153,900 CHD#E#F#
3 Faixa central 1,000 151,700 13,000 0,100 197,210 CHD#E#F#
4 Faixa propera CREA 1,000 47,000 82,000 0,100 385,400 CH#HDHEH#F#
5 Zona amb tot-u -1,000 55,000 33,000 0,100 -181,500 CH#HD#E#F#
6 Subtotal S 555,010 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)
7 Rebaix
8 Faixa acequia
9 P1 1,000 8,000 23,000 0,300 55,200 CH#D#E#F#
10 P2 1,000 22,000 10,000 0,800 176,000 CHD#E#F#
11 P3 1,000 18,300 10,000 0,700 128,100 CH#HD#E#F#
12 P4 1,000 16,500 10,000 1,000 165,000 CH#HD#E#F#
13 P5 1,000 16,000 10,000 0,900 144,000 CHD#E#F#
14 P6 1,000 17,000 10,000 0,900 153,000 CHD#E#F#
15 P7 1,000 16,500 10,000 0,900 148,500 CH#HD#E#F#
16 P8 1,000 16,000 10,000 0,850 136,000 CH#HD#E#F#
17 P9 1,000 15,000 10,000 0,850 127,500 CHD#E#F#
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18 P10 1,000 15,500 10,000 0,750 116,250 CH'D#*E#'F#
19 P11 1,000 13,500 10,000 0,650 87,750 CH'D#E#F#
20 P12 1,000 12,000 10,000 0,400 48,000 C#'DH'EH#'F#
21 P13 1,000 13,000 12,000 0,250 39,000 CH'D#E#F#
22 Faixa entron CREA
23 1,000 66,000 2,000 0,250 33,000 CHD#E#F#
24 Subtotal 1.557,300 SUMSUBTOTAL(

G7:G23)
25 Fonaments murs jardineres 1,000 7,500 0,600 0,500 2,250 CH#D#EH#F#
26 1,000 12,000 0,600 0,500 3,600 CHDHEH#F#
21 1,000 14,500 0,600 0,500 4,350 CH'D#*E#'F#
28 3,000 16,500 0,600 0,500 14,850 C#'DH*EH#'F#
29 6,000 14,500 0,600 0,500 26,100 CH'D#E#F#
30 1,000 14,000 0,600 0,500 4,200 CHD#E#F#
31 2,000 13,500 0,600 0,500 8,100 CH#'DH'EH#'F#
32 1,000 12,500 0,600 0,500 3,750 CH#'DH'EH#'F#
33 1,000 12,000 0,600 0,500 3,600 CHDHEH#F#
34 1,000 11,500 0,600 0,500 3450 CHDHEH#F#
35 1,000 11,000 0,600 0,500 3,300 CH#'DH'EH#'F#
36 1,000 10,000 0,600 0,500 3,000 C#DH#EH#F#
37 1,000 9,000 0,600 0,500 2,700 CH'D#E#F#
38 1,000 8,000 0,600 0,500 2,400 CHD#E#F#
39 1,000 6,500 0,600 0,500 1,950 CH#'D#E#F#
40 1,000 5,500 0,600 0,500 1,650 CH#'D#E#F#
4“1 1,000 4,500 0,600 0,500 1,350 CH'D#E#F#
42 Subtotal 90,600 SUMSUBTOTAL(

G25:G41)
43 Instal.lacions
44 Drenatge
45 1,000 17,500 0,300 0,400 2,100 CH*D#'E#'F#
46 1,000 37,000 0,300 0,400 4,440 CHD#E#F#
47 1,000 24,000 0,300 0,400 2,880 CH'D#*E#'F#
48 1,000 7,000 0,300 0,400 0,840 CH#'DH'EH#'F#
49 1,000 89,000 0,300 0,400 10,680 CHDHEH#'F#
50 1,000 15,000 0,300 0,400 1,800 CHD#E#F#
51 1,000 8,000 0,300 0,400 0,960 CH#DH#'EH#'F#
52 1,000 45,500 0,300 0,400 5460 CH#DH'EH#'F#
53 1,000 18,000 0,300 0,400 2,160 CH*D#'E#'F#
54 1,000 17,500 0,300 0,400 2,100 CH*D#'E#'F#
55 1,000 57,000 0,300 0,400 6,840 CH'D#*E#'F#
56 Sanejament
57 D.250 1,000 14,000 0,400 0,400 2,240 CH'D#'E#'F#
58 1,000 27,500 0,400 0,400 4,400 CHD#E#F#
59 D.315 1,000 85,000 0,400 0,600 20,400 CH'D#E#'F#
60 1,000 28,500 0,400 0,600 6,840 CH'D#*E#'F#
61 D.400 1,000 155,000 0,500 0,700 54,250 CH'D#E#F#
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62 Transport terres a obra
63 Reple terres vegetals
64 Jardineres entre murs -1,000 56,000 10,500 0,500 294,000 CH#HD#E#F#
65 -2,000 15,000 2,200 0,500 -33,000 CHD#E#F#
66 -1,000 11,000 2,200 0,500 -12,100 CH*D#'E#F#
67 -1,000 6,500 2,200 0,500 -71,150 C#D#E#F#
68 Electricitat
69 1,000 150,000 0,400 0,300 18,000 C#D#E#F#
70 1,000 24,000 0,400 0,300 2,880 CH'D#E#F#
A 1,000 15,000 0,400 0,300 1,800 CHD#E#F#
72 1,000 29,000 0,400 0,300 3,480 C#D#EH#F#
73 1,000 34,000 0,400 0,300 4,080 CHD#E#F#
74 1,000 25,000 0,400 0,300 3,000 C#HDHE#F#
7% 1,000 34,000 0,400 0,300 4,080 CHD#E#F#
76 1,000 8,000 0,400 0,300 0,960 C#D#EH#F#
m 1,000 15,000 0,400 0,300 1,800 CH#HD#E#F#
8 1,000 10,000 0,400 0,300 1,200 CH#D#E#F#
9 1,000 12,000 0,400 0,300 1,440 CHD#E#F#
80 1,000 25,000 0,400 0,300 3,000 C#DH#EH#F#
81 1,000 14,000 0,400 0,300 1,680 CHD#E#F#
82 1,000 10,000 0,400 0,300 1,200 CH#D#E#F#
83 1,000 10,000 0,400 0,300 1,200 CH#D#E#F#
84 1,000 80,000 0,400 0,300 9,600 C#DH#EH#F#
85 Reg CH*DH#E#F#
86 D.20 1,000 2,000 0,200 0,200 0,080 C#HDH#E#F#
87 D.32 1,000 50,000 0,200 0,200 2,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2.046,530
Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)
Subfase BB A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.
Capitol AA URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
Subcapitol 03 SANEJAMENT | DRENATGE
MUK, COD Lin, DESCRIPCIO
1 GD5A1305 M Drenatge amb tub ranurat de PVC de D 160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren,
enblocallat tot amb lamina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 100 a 110 g/m2, col.locada no
adherida
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Drenatge
2 1,000 17,500 17,500 C#D#EH#F#
3 1,000 37,000 37,000 CH#HD#E#F#
4 1,000 24,000 24,000 CHD#E#TF#
5 1,000 7,000 7,000 CHDHE#F#
6 1,000 89,000 89,000 CH#HD#E#F#
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7 1,000 15,000 15,000 C#D#E#F#
8 1,000 8,000 8,000 CHDHE#'F#
9 1,000 45,500 45500 CH#D#EH#F#
10 1,000 18,000 18,000 C#D#E#F#
11 1,000 17,500 17,500 C#HDHE#F#
12 1,000 57,000 57,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 335,500
2 GD7G6217 Tub de polietile reforgat, amb perfil rigit nervat exteriorment, de 250 mm de diametre nominal, autoportant de 8

kN/m2 de rigidesa circumferencial especifica, units amb maniguet de poliéster i col-locat al fons de la rasa,
inclos peges especials i conexions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sanejament
2 D.250 1,000 14,000 14,000 CHDHE#'F#
3 1,000 27,500 27,500 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 41,500
3 GD7G6216 Tub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior corrugada i parets interiors llises tipus SN 8,3 de
Magnum de 315 mm. de diametre nominal, uni6 elastica amb anella elastomerica femella-femella, col-locat al
fons de la rasa, inclos part proporcional de conexions a pous, entalladures i accesoris.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sanejament
2 D.315 1,000 85,000 85,000 CH#D#E#F#
3 1,000 28,500 28,500 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 113,500
4 GD7G6226 Tub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior corrugada i parets interiors llises tipus SN 8,3 de
Magnum de 400 mm. de diametre nominal, uni6 elastica amb anella elastomerica femella-femella, col-locat al
fons de la rasa, inclos part proporcional de conexions a pous, entalladures i accesoris.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sanejament
2 D.400 1,000 155,000 155,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 155,000
5 ED351342 Perico de conexio i tapa fixa, de 30x30 cm i 40 cm de fondaria, amb paret de mad calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 | i lliscada interiorment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Drenatge 7,000 7,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
6 FDK2A4F3 Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigd HM-20/P/20/1 i solera de mao calat, sobre llit

de sorra
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sanejament 4,000 4,000 CHD#EHFH
TOTAL AMIDAMENT 4,000
7 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a perico de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes amb l'incripcio
“Aiglies de Lleida" grabada, collocat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sanejament 4,000 4,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
8 FD5KKF08 m Caixa de formigd prefabricat per a interceptor de 23x25 cm, amb cantells vistos protegits per xapa djacer
inoxidable sobre solera de 10 cm de formigd HM-20/P/20/1, inclos reixa de fossa ductil fixada mecanicament a la
canal, segellat de junts i part proporcional de conexions a la xarxa djevacuacid.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 10,000 10,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
9 FD5KKF09 u Conexié de la canonada de subministre d'aigua de reg amb paret de sequia existent. La partida inclou
I'excavacio, el taladre de la paret de formigé, el rejuntat i segellat del tub i tots els treballs necessaris per deixar
la partida degudament acabada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10  FDB176EQ u Solera de formigé HM-20/P/20/1 de 20 ¢cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pou conexit a sequia de reg 1,000 1,000 CH#HD#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 FDD2F529 m Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de gruix de mad calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a 'obra amb formigonera de 165 |
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pou conexio a sequia de reg 2,000 1,000 2,000 CH#D#EH#FH
2 1,000 0,500 0,500 C#HDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,500
12 FDDZS005 u Grao per a pou de registre de polipropilé armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col-locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
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1 Pou conexio a sequia de reg 9,000 9,000 CH#HD#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
13 FDDZAHB4 u Bastiment quadrat aparent de fosa ductil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diametre i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pou conexit a sequia de reg 1,000 1,000 CH#HDH#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 FDD33524 m Tapa prefabricada de formigé armat per a pou de 150x150 cm equipada amb forat per a tapa de 70x70 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pou conexio a sequia de reg 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
15 GN12L424 u Valvula de comporta manual amb brides, de diametre nomimal 400 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericé de canalitzacio soterrada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pou de reg 1,000 1,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
16 FD5KKF29 u Conexi6 xarxa sanejament interior amb col.lector existent. La partida inclou I'excavacid, el taladre de la paret de
formigé, el rejuntat i segellat del tub i tots els treballs necessaris per deixar la partida degudament acabada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#HDH#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)
Subfase BB A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.
Capitol AA URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
Subcapitol 04 REG, OBRA CIVIL
MUK, CoD Lig DESCRIPCIS
1 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col-locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a Ijobra amb formigonera de 165 |
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 FDK256F3 u Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigd HM-20/P/20/1 i solera de ma¢ calat, sobre llit

de sorra

Euro



URBANITZACIO 42 FASE DEL CAMPUS DE CAP PONT. SUBFASE ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS.

AMIDAMENTS Data: 21/10/10 Pag. 14
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 CHD#EHF#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)
Subfase BB A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.
Capitol AA URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
Subcapitol 05 ENLLUMENAT, OBRA CIVIL
MUK, CoD Lig DESCRIPCIS
1 FDK256F4 u Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigd HM-20/P/20/1 i solera de ma¢ calat, sobre llit
de sorra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Campus 13,000 13,000 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
2 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col-locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a Ijobra amb formigonera de 165 |
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Campus 13,000 13,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
3 F222H620 m3 Excavacié de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit, amb mitjans mecanics, inclos carrega
sobre camio.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Fanals 4,000 0,700 0,700 0,700 1,372 C#D#E#F#
2 Columnes 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 CHDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,372
4 F2411220 m3 Transport de terres dins de llobra, carregat amb mitjans mecanics i temps djespera per a la carrega, amb diimper
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Fanals 4,000 0,700 0,700 0,700 1,372 CH'DHE#F#
2 Columnes 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 CH#HD#E#F#
3 Subtotal S 4,372 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
5 Espomjament 0,200 4,372 0,874 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,246

E31521M1

m3

Formigé per a pous djancoratge de baculs i pals djil.luminacié, HM-20/P/40/1, de consisténcia plastica i grandaria
maxima del granulat 40 mm, abocat des de camié
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Fonaments

2 Fanals 4,000 0,700 0,700 0,700 1,372 CH#D#E#F#
3 Columnes 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#HDHE#F#
4 Protecci6 tubs

5 Electricitat

6 1,000 150,000 0,400 0,300 18,000 C#D#E#F#
7 1,000 24,000 0,400 0,300 2,880 CH'D#E#F#
8 1,000 15,000 0,400 0,300 1,800 CHD#E#F#
9 1,000 29,000 0,400 0,300 3,480 CH#HD#E#F#
10 1,000 34,000 0,400 0,300 4,080 CHD#HEHF#
11 1,000 25,000 0,400 0,300 3,000 CHDHE#F#
12 1,000 34,000 0,400 0,300 4,080 CHD#E#F#
13 1,000 8,000 0,400 0,300 0,960 CH#HD#E#F#
14 1,000 15,000 0,400 0,300 1,800 CH#HDH#HE#TF#
15 1,000 10,000 0,400 0,300 1,200 CH#D#E#F#
16 1,000 12,000 0,400 0,300 1,440 CHD#E#F#
17 1,000 25,000 0,400 0,300 3,000 CH#HD#E#F#
18 1,000 14,000 0,400 0,300 1,680 CH#HDHE#TF#
19 1,000 10,000 0,400 0,300 1,200 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 52,972
6 FBA15113 M Placa rigida senyalitzadora detectable per I'instal.lacié mitja tensié soterrades, de doble capa i d’estructura
romboidal fabricada en polietilé d alta densitat, color vermell AENOR NFT 54-080 de 30 cm d’amplada, amb el
logotip de la companyia electrica impres.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 150,000 150,000 C#'DH#E#F#
2 1,000 24,000 24,000 CH#H'DHE#TF#
3 1,000 15,000 15,000 C#HDHE#F#
4 1,000 29,000 29,000 CH#HD#E#F#
5 1,000 34,000 34,000 CH#HDH#HE#TF#
6 1,000 25,000 25,000 CH#'DH#HE#TF#
7 1,000 34,000 34,000 CHD#E#F#
8 1,000 8,000 8,000 CHDHE#F#
9 1,000 15,000 15,000 C#D#E#F#
10 1,000 10,000 10,000 C#D#E#F#
11 1,000 12,000 12,000 CHDHE#F#
12 1,000 25,000 25,000 CH#HD#E#F#
13 1,000 14,000 14,000 C#D#E#F#
14 1,000 10,000 10,000 C#D#E#F#
15 1,000 80,000 80,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 485,000
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7 FBA15115 M Cinta senyalitzadora detectable per I'instal.lacié electrica, fabricada en polietilé d’alta densitat, color vermell
AENOR NFT 54-080 de 30 cm d'amplada, amb el logotip de la companyia Endesa impres.
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 150,000 150,000 CH#HD#E#F#
2 1,000 24,000 24,000 CHD#E#TF#
3 1,000 15,000 15,000 C#D#E#F#
4 1,000 29,000 29,000 CH#HD#E#F#
5 1,000 34,000 34,000 CHD#E#F#
6 1,000 25,000 25,000 CH#HD#E#F#
7 1,000 34,000 34,000 CHD#E#F#
8 1,000 8,000 8,000 CHDHE#F#
9 1,000 15,000 15,000 C#HDHE#F#
10 1,000 10,000 10,000 C#D#E#F#
1 1,000 12,000 12,000 C#D#E#F#
12 1,000 25,000 25,000 CH#HD#E#F#
13 1,000 14,000 14,000 CHDHE#'F#
14 1,000 10,000 10,000 C#D#E#F#
15 1,000 80,000 80,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 485,000
Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)
Subfase BB A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.
Capitol AA URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
Subcapitol 06 OBRA CIVIL
MUK, SOOI LI, DESCRIPCIS
1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigdé HL-150/P/20 de consisténcia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Fonaments murs jardineres 1,000 7,500 0,600 4500 CHD#EHFH
2 1,000 12,000 0,600 7,200 C#D#EH#F#
3 1,000 14,500 0,600 8,700 C#D#EH#F#
4 3,000 16,500 0,600 29,700 CH#HD#E#F#
5 6,000 14,500 0,600 52,200 CH#HD#E#F#
6 1,000 14,000 0,600 8,400 C#D#EH#F#
7 2,000 13,500 0,600 16,200 C#D#EH#F#
8 1,000 12,500 0,600 7,500 CHDHE#F#
9 1,000 12,000 0,600 7,200 CHDHE#F#
10 1,000 11,500 0,600 6,900 CHD#E#F#
11 1,000 11,000 0,600 6,600 CHD#E#F#
12 1,000 10,000 0,600 6,000 CHD#E#F#
13 1,000 9,000 0,600 5400 CHDHEH#F#
14 1,000 8,000 0,600 4,800 CHD#E#F#
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15 1,000 6,500 0,600 3,900 C#D#EH#F#
16 1,000 5,500 0,600 3,300 CHDHE#F#
17 1,000 4,500 0,600 2,700 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 181,200
2 E31585H3 m3 Formigo per a rases i pous de fonaments, HRA-25/B/20/1la, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Fonaments murs jardineres 1,000 7,500 0,600 0,400 1,800 CH#HD#E#F#
2 1,000 12,000 0,600 0,400 2,880 CH'D#'E#F#
3 1,000 14,500 0,600 0,400 3,480 C#D#EH#F#
4 3,000 16,500 0,600 0,400 11,880 C#D#EH#F#
5 6,000 14,500 0,600 0,400 20,880 CH#'D#E#F#
6 1,000 14,000 0,600 0,400 3,360 CHDHEH#F#
7 2,000 13,500 0,600 0,400 6,480 CHD#E#F#
8 1,000 12,500 0,600 0,400 3,000 C#DH#EH#F#
9 1,000 12,000 0,600 0,400 2,880 CH'D#E#F#
10 1,000 11,500 0,600 0,400 2,760 CH'D#'E#F#
1 1,000 11,000 0,600 0,400 2,640 CHD#E#F#
12 1,000 10,000 0,600 0,400 2,400 CHD#E#F#
13 1,000 9,000 0,600 0,400 2,160 CH'D#'E#F#
14 1,000 8,000 0,600 0,400 1,920 C#D#E#F#
15 1,000 6,500 0,600 0,400 1,560 CH#HD#E#F#
16 1,000 5,500 0,600 0,400 1,320 CH#D#E#F#
17 1,000 4,500 0,600 0,400 1,080 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 72,480
3 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Murs jardineres 1,000 7,500 9,500 71,250 CH#HD#E#F#
2 1,000 12,000 9,500 114,000 CHD#E#F#
3 1,000 14,500 9,500 137,750 CHD#E#F#
4 3,000 16,500 9,500 470,250 CHD#E#'F#
5 6,000 14,500 9,500 826,500 CH#D#EH#F#
6 1,000 14,000 9,500 133,000 CHD#E#F#
7 2,000 13,500 9,500 256,500 C#HDH#E#F#
8 1,000 12,500 9,500 118,750 CH'D#E#F#
9 1,000 12,000 9,500 114,000 CHD#E#F#
10 1,000 11,500 9,500 109,250 CH#HD#E#F#
11 1,000 11,000 9,500 104,500 CH#HD#E#F#
12 1,000 10,000 9,500 95,000 CH#HD#E#F#
13 1,000 9,000 9,500 85,500 CH#D#E#F#
14 1,000 8,000 9,500 76,000 CH#HD#E#F#
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15 1,000 6,500 9,500 61,750 CH#HD#E#F#
16 1,000 5,500 9,500 52,250 CH#HD#E#F#
17 1,000 4,500 9,500 42,750 CH#D#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT 2.869,000
4 E325C5H4 m3 Formigd per a murs de contencié de 3 m d'algaria com a maxim, HRA-25/B/20/lla, de consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Murs jardineres 1,000 7,000 1,600 0,250 2,800 CHD#E#F#
2 1,000 12,000 1,600 0,250 4,800 CHD#E#F#
3 1,000 15,000 1,600 0,250 6,000 CHD#E#F#
4 3,000 16,500 1,600 0,250 19,800 C#D#E#F#
5 6,000 14,000 1,200 0,250 25200 CH#HD#E#F#
6 1,000 13,500 1,200 0,250 4,050 CHD#E#F#
7 2,000 13,000 1,200 0,250 7,800 C#D#EH#F#
8 1,000 12,000 1,200 0,250 3,600 C#D#EH#F#
9 1,000 11,500 1,200 0,250 3,450 CHDH'EH#F#
10 1,000 11,000 1,200 0,250 3,300 C#HDHE#F#
1 1,000 10,500 1,200 0,250 3,150 C#D#EH#F#
12 1,000 9,500 1,200 0,250 2,850 CHD#E#F#
13 1,000 8,500 1,200 0,250 2,550 CH'D#'E#F#
14 1,000 7,500 1,200 0,250 2,250 CH'D#'E#F#
15 1,000 6,000 1,200 0,250 1,800 CH#HD#E#F#
16 1,000 5,000 1,200 0,250 1,500 CH#D#E#F#
17 1,000 4,000 1,200 0,250 1,200 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 96,100
5 E32B300P kg Armadura per a murs de contencié AP500 S, d'una algaria maxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S
de limit elastic >= 500 N/mm2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Murs jardineres 1,000 7,000 1,600 9,500 106,400 CHD#E#F#
2 1,000 12,000 1,600 9,500 182,400 CHD#E#F#
3 1,000 15,000 1,600 9,500 228,000 C#DH#E#'F#
4 3,000 16,500 1,600 9,500 752,400 CH#HDHEH#'F#
5 6,000 14,000 1,200 9,500 957,600 CH#D#EH#F#
6 1,000 13,500 1,200 9,500 153,900 CHD#E#F#
7 2,000 13,000 1,200 9,500 296,400 CHDH#E#'F#
8 1,000 12,000 1,200 9,500 136,800 CH#HD#E#F#
9 1,000 11,500 1,200 9,500 131,100 CHD#E#F#
10 1,000 11,000 1,200 9,500 125,400 CHD#E#F#
11 1,000 10,500 1,200 9,500 119,700 CHD#E#F#
12 1,000 9,500 1,200 9,500 108,300 CH#D#E#F#
13 1,000 8,500 1,200 9,500 96,900 CH#HD#E#F#
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14 1,000 7,500 1,200 9,500 85,500 CH#D#E#F#
15 1,000 6,000 1,200 9,500 68,400 CH#D#E#F#
16 1,000 5,000 1,200 9,500 57,000 CH#HD#E#F#
17 1,000 4,000 1,200 9,500 45,600 CH#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 3.651,800
6 E4D21A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafé metal-lic de 250x250 cm, per a murs de base rectilinia,
encofrats a dues cares, d'algaria <= 3 m, per a deixar el formigo vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Murs jardineres 2,000 7,000 1,600 22,400 CH#HD#E#F#
2 2,000 12,000 1,600 38,400 CH#HDH#E#F#
3 2,000 15,000 1,600 48,000 CH#DH#EH#F#
4 6,000 16,500 1,600 158,400 CH#HD#E#F#
5 12,000 14,000 1,200 201,600 C#DH#E#F#
6 2,000 13,500 1,200 32,400 CHD#E#F#
7 4,000 13,000 1,200 62,400 CH#HD#E#F#
8 2,000 12,000 1,200 28,800 CH#HD#E#F#
9 2,000 11,500 1,200 27,600 CH#HD#E#F#
10 2,000 11,000 1,200 26,400 CHD#E#F#
1 2,000 10,500 1,200 25200 CH#HD#E#F#
12 2,000 9,500 1,200 22,800 CHD#E#F#
13 2,000 8,500 1,200 20,400 CH#HD#E#F#
14 2,000 7,500 1,200 18,000 C#D#E#F#
15 2,000 6,000 1,200 14,400 C#D#EH#F#
16 2,000 5,000 1,200 12,000 CHDH#E#F#
17 2,000 4,000 1,200 9,600 CHDHE#F#
18 12,000 0,250 1,600 4,800 CHD#E#F#
19 38,000 0,250 1,200 11,400 C#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 785,000
7 EB14U020 m Passama d'escala de tub d'acer inoxidable de diametre 43 mm amb suports de rodons de 20 mm i platines de
connexi6 a parament, fixat mecanicament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 DP-7 4,000 16,500 66,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 66,000
Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)
Subfase BB A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.
Capitol AA URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
Subcapitol 07 URBANITZACIO
MUK, SOOI LI, DESCRIPCIO
1 F965A6DD M Subministre i col.locacié de travesses de formigd lleugerament armat HA-30/P20/llb prefabricades amb cinc

cares vistes i cantells axaflanats, de 200x25x12.5 cm. de mides totals de la peca, equipades amb dos ganxos
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per tal de permetre el seu ancoratge, col.locada sobre base de formigd sec HM-20/P/40/I de secci6 trapezoidal
de 45x40 cm aproximadament, inclos fixacio de les mateixes amb rodons d"acer corrugat de 20 mm. de diametre
i de 30 cm. de longitut clavats al formigo tendre, amb reple posterior de morter dels forats, que es deixara refos
respecte al pla superior de la travessa, tot segons detall planols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 FCE a Primer acces elipse

2 4,000 11,000 44,000 C#DHEH#F#
3 -2,000 1,000 -2,000 C#D#E#F#
4 1,000 9,000 9,000 CHDHE#F#
5 1,000 8,300 8,300 C#D#E#F#
6 6,000 6,000 36,000 CH#HD#E#F#
7 1,000 14,300 14,300 C#HDHE#'F#
8 1,000 10,500 10,500 C#HD#E#'F#
9 -1,000 2,000 -2,000 C#D#E#F#
10 1,000 7,000 7,000 C#D#EH#F#
11 1,000 5,000 5,000 C#HDH#E#F#
12 1,000 4,200 4,200 CHD#E#F#
13 1,000 4,000 4,000 CHD#E#F#
14 1,000 11,300 11,300 C#D#E#F#
15 1,000 11,700 11,700 CHDH'E#'F#
16 -1,000 1,000 -1,000 C#DH#E#F#
17 Zona jardineres grans

18 1,000 11,400 11,400 C#D#EH#F#
19 1,000 12,300 12,300 C#HDHE#'F#
20 -1,000 2,000 -2,000 C#DH#E#F#
21 1,000 13,500 13,500 CH#D#EH#F#
22 -1,000 1,000 -1,000 C#D#E#F#
23 1,000 15,500 15,500 C#HDHE#F#
24 1,000 17,400 17,400 CHDHEH#F#
25 1,000 20,000 20,000 CH#HD#E#F#
26 -1,000 4,000 -4,000 C#DH#E#F#
21 -1,000 1,000 -1,000 C#DH#E#'F#
28 1,000 24,000 24,000 CHD#E#F#
29 1,000 29,200 29,200 CH#HD#E#F#
30 -2,000 2,000 -4,000 C#DH#EH#F#
31 1,000 38,000 38,000 CH#HD#E#F#
32 -1,000 1,000 -1,000 C#D#E#F#
33 1,000 63,000 63,000 CH#HD#E#F#
34 1,000 38,000 38,000 CH#HD#E#F#
35 1,000 33,500 33,500 CH#HD#E#F#
36 -1,000 1,000 -1,000 C#D#E#F#
37 -1,000 4,000 -4,000 C#DH#EH#F#
38 1,000 29,000 29,000 CH#HD#E#F#
39 -3,000 2,000 -6,000 C#DH#E#F#
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40 1,000 25,000 25,000 CHD#E#'F#
41 1,000 21,000 21,000 CHD#E#'F#
42 -1,000 1,000 -1,000 CH#D#E#F#
43 1,000 16,500 16,500 C#'D#*E#F#
44 1,000 8,500 8,500 C#'DHE#'F#
45 1,000 3,000 3,000 CH#DHE#F#
46 1,000 3,500 3,500 C#'DH'E#'F#
47 Zona adossada CREA
48 1,000 2,500 2,500 CHD#'E#F#
49 1,000 4,500 4,500 CHD#'E#F#
50 1,000 35,500 35,500 CHD#E#'F#
51 1,000 33,000 33,000 CHD#EH#'F#
52 1,000 33,700 33,700 CH#D#E#'F#
53 -3,000 2,000 -6,000 CHD#E#F#
54 1,000 32,500 32,500 CHD#EH#'F#
55 1,000 31,500 31,500 CHD#E#'F#
56 -1,000 5,500 5,500 CH'D#E#F#
57 1,000 16,500 16,500 C#D#E#F#
58 1,000 7,500 7,500 C#'DH'E#'F#
59 1,000 14,800 14,800 CH#'DHE#F#
60 1,000 6,000 6,000 CHD#E#F#
61 1,000 28,300 28,300 CH#'D#E#'F#
62 -3,000 2,000 -6,000 CH#D#E#F#
63 1,000 27,200 27,200 CHD#E#'F#
64 1,000 26,300 26,300 CH#D#E#'F#
65 1,000 25,000 25,000 CH#D#E#'F#
66 1,000 24,000 24,000 CHD#EH#'F#
67 -1,000 4,000 -4,000 CHD#E#F#
68 1,000 23,500 23,500 CH#D#E#'F#
69 4,000 8,500 34,000 CHD#E#F#
70 1,000 10,700 10,700 CH#'D#E#F#
I -1,000 2,000 -2,000 CHD#'E#F#
72 1,000 10,000 10,000 C#D#E#F#
3 4,000 6,800 27,200 CHD#E#'F#
74 -1,000 1,000 -1,000 CH#D#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 987,300
2 F9655356 m Vorada recta de peces de formigd bicapa per a vorada, de 8x20 cm, col-locada sobre base de formigd

HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera 165 |

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 FCE a Primer acces elipse

2 8,000 2,500 20,000 CH#HD#E#F#
3 Zona jardineres grans
4 25,000 2,500 62,500 CH#HD#E#F#
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5 20,000 2,400 48,000 CH#'D#E#F#
6 Zona adossada CREA
7 7,000 2,400 16,800 C#D#E#F#
8 3,000 2,600 7,800 CH#'DH'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 155,100
3 F9231510 M3 Subbase de granulat de grandaria maxima de 30 a 50 mm, amb estesa i piconatge del material
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 FCE a Primer acces elipse

2 1,000 14,000 2,200 0,200 6,160 CHD#'E#'F#
3 1,000 10,700 2,200 0,200 4,708 CHD#'E#'F#
4 1,000 7,000 2,200 0,200 3,080 C#DH'E#'F#
5 1,000 4,600 2,200 0,200 2,024 CHD#E#F#
6 Zona jardineres grans

7 1,000 8,500 2,200 0,200 3,740 CH'DH'E#'F#
8 1,000 10,000 2,200 0,200 4,400 CHD#E#F#
9 1,000 11,700 2,200 0,200 5,148 CH#'DHE#'F#
10 1,000 14,000 2,200 0,200 6,160 CHD#'E#'F#
11 1,000 17,500 2,200 0,200 7,700 CH#'DH'E#'F#
12 1,000 22,100 2,200 0,200 9,724 CH#'DH'E#'F#
13 1,000 28,200 2,200 0,200 12,408 CH#D#E#F#
14 1,000 40,000 2,200 0,200 17,600 C#D#E#F#
15 1,000 18,500 1,000 2,200 40,700 CH#'D#E#F#
16 1,000 35,500 2,200 0,200 15,620 CH#'D#E#F#
17 1,000 31,000 2,200 0,200 13,640 CH#DH#E#F#
18 1,000 26,700 2,200 0,200 11,748 CHDHE#F#
19 1,000 22,700 2,200 0,200 9,988 C#'DH'E#'F#
20 1,000 18,300 2,200 0,200 8,052 CH#'DH'E#'F#
21 1,000 14,500 2,200 0,200 6,380 CHD#'E#'F#
22 1,000 6,700 2,200 0,200 2,948 CHD#E#F#
23 1,000 3,500 2,200 0,200 1,540 CH#'D#E#F#
24 Zona adossada CREA

25 1,000 26,000 2,200 0,200 11,440 CHDH#E#F#
26 1,000 34,500 2,200 0,200 15,180 CH#D#E#F#
i 1,000 33,600 2,200 0,200 14,784 CH'DHE#F#
28 1,000 32,500 2,200 0,200 14,300 CH#'D#E#F#
29 1,000 31,500 2,200 0,200 13,860 CH#D#E#F#
30 1,000 30,500 2,200 0,200 13,420 CH#DH#E#F#
31 1,000 29,500 2,200 0,200 12,980 CH#'D#E#F#
32 1,000 28,500 2,200 0,200 12,540 CH'DHE#F#
33 1,000 27,500 2,200 0,200 12,100 C#D#E#F#
34 1,000 26,500 2,200 0,200 11,660 C#D#E#F#
35 1,000 25,500 2,200 0,200 11,220 CH#'DHE#F#
36 1,000 24,500 2,200 0,200 10,780 CH#'DHE#F#
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37 1,000 23,500 2,200 0,200 10,340 CH#'DHE#F#
38 1,000 8,000 2,200 0,200 3520 CH'DHE#F#
39 1,000 8,500 2,200 0,200 3,740 CH'DH'E#'F#
40 1,000 9,000 2,200 0,200 3960 CH#'DH'E#'F#
41 1,000 9,500 2,200 0,200 4,180 CH'D#'E#F#
42 1,000 9,000 2,200 0,200 3,960 CH#'DHE#F#
43 1,000 7,500 2,200 0,200 3,300 C#'DH'E#'F#
4 1,000 5,000 2,200 0,200 2,200 CHD#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 382,932
4 F923U001 M3 Subbase de granulat de grandaria maxima de 20 a 30 mm, amb estesa i piconatge del material
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 FCE a Primer acces elipse

2 1,000 14,000 2,300 0,150 4,830 CHD#E#'F#
3 1,000 10,700 2,300 0,150 3,692 CH#DH'E#'F#
4 1,000 7,000 2,300 0,150 2415 CH'D#E#'F#
5 1,000 4,600 2,300 0,150 1,587 CH#'D#E#F#
6 Zona jardineres grans

7 1,000 8,500 2,300 0,150 2,933 CHD#'E#'F#
8 1,000 10,000 2,300 0,150 3450 CH#'DH'E#'F#
9 1,000 11,700 2,300 0,150 4,037 CHD#E#F#
10 1,000 14,000 2,300 0,150 4,830 CHD#E#F#
11 1,000 17,500 2,300 0,150 6,038 CHD#'E#'F#
12 1,000 22,100 2,300 0,150 7,625 CH#DH'E#'F#
13 1,000 28,200 2,300 0,150 9,729 CH#'DHE#'F#
14 1,000 40,000 2,300 0,150 13,800 CH#DH#E#F#
15 1,000 18,500 1,000 0,150 2,775 CHD#E#'F#
16 1,000 35,500 2,300 0,150 12,248 CH'DHE#F#
17 1,000 31,000 2,300 0,150 10,695 CH#D#E#F#
18 1,000 26,700 2,300 0,150 9,212 CH'DHE#F#
19 1,000 22,700 2,300 0,150 7,832 CH'DH'E#'F#
20 1,000 18,300 2,300 0,150 6,314 CH'D#'E#'F#
21 1,000 14,500 2,300 0,150 5,003 C#DHE#F#
22 1,000 6,700 2,300 0,150 2,312 CH'D#¥'E#F#
23 1,000 3,500 2,300 0,150 1,208 CH#'D#E#F#
24 Zona adossada CREA

25 1,000 26,000 2,300 0,150 8,970 CH#'DHE#'F#
26 1,000 34,500 2,300 0,150 11,903 CH#D#E#F#
i 1,000 33,600 2,300 0,150 11,592 CH#'DHE#F#
28 1,000 32,500 2,300 0,150 11,213 CH#'DHE#F#
29 1,000 31,500 2,300 0,150 10,868 CH#D#E#F#
30 1,000 30,500 2,300 0,150 10,523 C#D#E#F#
31 1,000 29,500 2,300 0,150 10,178 CH#'DHE#F#
32 1,000 28,500 2,300 0,150 9,833 CH#'DH'E#'F#
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33 1,000 27,500 2,300 0,150 9,488 C#'DH'E#'F#
34 1,000 26,500 2,300 0,150 9,143 CH'DHE#'F#
35 1,000 25,500 2,300 0,150 8,798 C#'DH'E#'F#
36 1,000 24,500 2,300 0,150 8,453 CH#'DH'E#'F#
37 1,000 23,500 2,300 0,150 8,108 CH#'DHE#'F#
38 1,000 8,000 2,300 0,150 2,760 CHD#'E#F#
39 1,000 8,500 2,300 0,150 2,933 CHD#'E#'F#
40 1,000 9,000 2,300 0,150 3,105 C#'DH'E#'F#
41 1,000 9,500 2,300 0,150 3,278 CH'DHE#'F#
42 1,000 9,000 2,300 0,150 3,105 CH'DHE#F#
43 1,000 7,500 2,300 0,150 2,588 CH'D#'E#'F#
4 1,000 5,000 2,300 0,150 1,725 CH#'D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 271,129
5 G7B11KOL M2 Lamina separadora de feltre de polipropile amb un pes de 250 a 275 g/m2, col.locada no adherida
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 FCE a Primer acces elipse

2 2,000 14,000 2,350 65,800 CH#'D#E#*F#
3 2,000 10,700 2,350 50,290 CH'D#E#'F#
4 2,000 7,000 2,350 32,900 CHD#EH#'F#
5 2,000 4,600 2,350 21,620 CHD#E#'F#
6 Zona jardineres grans

7 2,000 8,500 2,350 39,950 CHD#E#'F#
8 2,000 10,000 2,350 47,000 CH#D#E#F#
9 2,000 11,700 2,350 54,990 CH#D#E#'F#
10 2,000 14,000 2,350 65,800 CH#'D#E#*F#
11 2,000 17,500 2,350 82,250 CH#'D#*E#'F#
12 2,000 22,100 2,350 103,870 CHD#E#'F#
13 2,000 28,200 2,350 132,540 CH#'D#E#'F#
14 2,000 40,000 2,350 188,000 CH#'D#E#*F#
15 2,000 18,500 1,000 37,000 CHD#EH#'F#
16 2,000 35,500 2,350 166,850 CH#'D#*E#*F#
17 2,000 31,000 2,350 145,700 CH#D#E#'F#
18 2,000 26,700 2,350 125,490 CH#'D#E#'F#
19 2,000 22,700 2,350 106,690 CH#'D#E#*F#
20 2,000 18,300 2,350 86,010 CH'D#E#'F#
21 2,000 14,500 2,350 68,150 CH#'D#E#*F#
22 2,000 6,700 2,350 31,490 CHD#E#'F#
23 2,000 3,500 2,350 16,450 CH#'DHE#F#
24 Zona adossada CREA

25 2,000 26,000 2,350 122,200 CH#D#E#'F#
26 2,000 34,500 2,350 162,150 CH#'D#E#'F#
i 2,000 33,600 2,350 157,920 CHD#E#'F#
28 2,000 32,500 2,350 152,750 CH'D#*E#'F#
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29 2,000 31,500 2,350 148,050 CH#HD#E#F#
30 2,000 30,500 2,350 143,350 CHD#E#F#
31 2,000 29,500 2,350 138,650 CH#HD#E#F#
32 2,000 28,500 2,350 133,950 CHD#E#F#
33 2,000 27,500 2,350 129,250 CHD#E#F#
34 2,000 26,500 2,350 124,550 CHD#E#F#
35 2,000 25,500 2,350 119,850 CHD#E#F#
36 2,000 24,500 2,350 115,150 CH#HD#E#F#
37 2,000 23,500 2,350 110,450 CHD#E#F#
38 2,000 8,000 2,350 37,600 CH#HD#E#F#
39 2,000 8,500 2,350 39,950 CH#HD#E#F#
40 2,000 9,000 2,350 42,300 CH#D#EH#F#
41 2,000 9,500 2,350 44,650 CHDHEH#F#
42 2,000 9,000 2,350 42,300 C#HDHEH#F#
43 2,000 7,500 2,350 35,250 CH#D#E#F#
44 2,000 5,000 2,350 23,500 CH#HD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 3.692,660
6  G7613A06 m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una lamina de cautxu sintetic no regenerat (butil),
col-locada adherida amb adhesiu de cautxu sintetic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Compensacio llac

2 Solera CH'DHE#F#
3 1,000 37,000 3,200 118,400 CHD#E#F#
4 1,000 45,200 4,000 180,800 CH#'D#E#F#
5 1,000 44,500 4,000 178,000 CH#HD#E#F#
6 1,000 43,000 4,000 172,000 CHD#E#F#
7 1,000 39,700 4,000 158,800 CH#'D#*E#F#
8 1,000 34,500 4,000 138,000 CHD#E#F#
9 1,000 26,000 4,000 104,000 CH#HD#E#F#
10 0,500 20,000 3,300 33,000 CHD#E#F#
11 -1,000 6,870 10,000 -68,700 CH*D#'E#F#
12 -3,140 10,300 10,300 -333,123 CH#H'D#E#F#
13 0,500 13,500 3,500 23,625 CH#HD#E#F#
14 Mimbells

15 1,000 83,500 0,200 16,700 C#D#EH#F#
16 1,000 45,000 0,200 9,000 C#HDH#HE#F#
17 1,000 3,200 0,200 0,640 CHDHE#F#
18 1,000 14,000 0,200 2,800 CHD#E#F#
19 1,000 54,000 0,200 10,800 C#‘D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 744,742
7 F922101L M3 Subbase de saulé, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 FCE a Primer acces elipse

2 1,000 14,000 2,350 0,150 4,935 CHD#E#F#
3 1,000 10,700 2,350 0,150 3,772 CHDHEH#F#
4 1,000 7,000 2,350 0,150 2,468 CH'D#E#F#
5 1,000 4,600 2,350 0,150 1,622 CH#D#E#F#
6 Zona jardineres grans

7 1,000 8,500 2,350 0,150 2,996 CH'D#E#F#
8 1,000 10,000 2,350 0,150 3,525 CHDH'EH#F#
9 1,000 11,700 2,350 0,150 4,124 CHD#E#F#
10 1,000 14,000 2,350 0,150 4,935 CHD#E#F#
11 1,000 17,500 2,350 0,150 6,169 CH'D#E#F#
12 1,000 22,100 2,350 0,150 7,790 CHDHEH#F#
13 1,000 28,200 2,350 0,150 9,941 C#D#EH#F#
14 1,000 40,000 2,350 0,150 14,100 C#D#EH#F#
15 1,000 18,500 1,000 0,150 2,775 CHD#E#F#
16 1,000 35,500 2,350 0,150 12,514 CHDH'EH#'F#
17 1,000 31,000 2,350 0,150 10,928 CH#D#EH#F#
18 1,000 26,700 2,350 0,150 9,412 C#D#EH#F#
19 1,000 22,700 2,350 0,150 8,002 CHDHE#F#
20 1,000 18,300 2,350 0,150 6,451 CH'D#E#F#
21 1,000 14,500 2,350 0,150 5111 C#D#EH#F#
22 1,000 6,700 2,350 0,150 2,362 CHD#E#F#
23 1,000 3,500 2,350 0,150 1,234 CHD#EH#F#
24 Zona adossada CREA

25 1,000 26,000 2,350 0,150 9,165 C#D#EH#F#
26 1,000 34,500 2,350 0,150 12,161 C#D#EH#F#
21 1,000 33,600 2,350 0,150 11,844 CHDH'EH#'F#
28 1,000 32,500 2,350 0,150 11,456 CHDH'EH#'F#
29 1,000 31,500 2,350 0,150 11,104 C#D#EH#F#
30 1,000 30,500 2,350 0,150 10,751 C#D#EH#F#
31 1,000 29,500 2,350 0,150 10,399 CHDH'EH#'F#
32 1,000 28,500 2,350 0,150 10,046 CHDHE#F#
33 1,000 27,500 2,350 0,150 9,694 CH#D#EH#F#
34 1,000 26,500 2,350 0,150 9,341 C#'D#EH#F#
35 1,000 25,500 2,350 0,150 8,989 CHDHEH#F#
36 1,000 24,500 2,350 0,150 8,636 CHDHEH#F#
37 1,000 23,500 2,350 0,150 8,284 CH#'D#EH#F#
38 1,000 8,000 2,350 0,150 2,820 CHD#E#F#
39 1,000 8,500 2,350 0,150 2,996 CHD#E#F#
40 1,000 9,000 2,350 0,150 3,173 CHDH'EH#'F#
4“1 1,000 9,500 2,350 0,150 3,349 CH#'D#EH#F#
42 1,000 9,000 2,350 0,150 3,173 C#'DHEH#F#
43 1,000 7,500 2,350 0,150 2,644 CHD#'E#F#
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4 1,000 5,000 2,350 0,150 1,763 CH#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 276,954
8 F921101J M3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Zones amb paviment de formigo
2 FCE a Primer acces elipse
3 4,000 11,000 2,200 0,200 19,360 CH#'D#E#F#
4 1,000 9,700 2,200 0,200 4,268 CHD#E#F#
5 1,000 8,700 2,200 0,200 3,828 CH#'DHE#'F#
6 6,000 5,800 2,200 0,200 15,312 C#'DHE#F#
7 1,000 4,500 2,200 0,200 1,980 CH#'D#E#F#
8 2,000 11,000 2,200 0,200 9,680 CH#'DHE#'F#
9 Zona jardineres grans
10 1,000 11,500 2,200 0,200 5,060 C#DH'E#'F#
11 1,000 12,000 2,200 0,200 5280 CH#'DH'E#'F#
12 14,000 4,000 2,200 0,200 24,640 CHD#E#'F#
13 1,000 6,200 2,200 0,200 2,728 CHD#'E#F#
14 1,000 3,000 2,200 0,200 1,320 CH#'D#E#F#
15 1,000 2,500 2,200 0,200 1,100 CH#'D#E#F#
16 1,000 5,700 2,200 0,200 2,508 CHD#*E#F#
17 1,000 1,000 2,200 0,200 0,440 CH'DHE#F#
18 Zona adossada CREA
19 4,000 1,000 2,200 0,200 1,760 CH#'D#E#F#
20 1,000 2,800 2,200 0,200 1,232 CH#'D#E#F#
21 1,000 1,800 2,200 0,200 0,792 CH'DHE#'F#
22 1,000 2,500 2,200 0,200 1,100 CH#'D#E#F#
23 3,000 6,500 2,200 0,200 8,580 C#'DH'E#'F#
24 1,000 4,500 2,200 0,200 1,980 CH#'D#E#F#
25 3,000 8,000 2,200 0,200 10,560 CH#D#E#F#
26 1,000 7,000 2,200 0,200 3,080 C#'DH'E#'F#
i 1,000 6,000 2,200 0,200 2,640 CHD#E#F#
28 Zones amb paviment de traveses
29 FCE a Primer acces elipse
30 1,000 16,300 2,200 0,200 7172 CHDH'E#'F#
31 1,000 9,800 4,500 0,200 8,820 C#'DH'E#'F#
32 Zona jardineres grans
33 1,000 4,000 4,500 0,200 3,600 CHDHE#F#
34 Zona adossada CREA
35 1,000 8,300 4,300 0,200 7,138 CH#'DH'E#'F#
36 Zones amb paviment de rajoles
TOTAL AMIDAMENT 155,958
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9 F921201F m3 Subbase tot-u artificial,amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Zona pavimentada
2 FCE a Primer acces elipse
3 4,000 11,000 2,300 0,150 15,180 C#D#EH#F#
4 1,000 9,700 2,300 0,150 3,347 CHDH'EH#'F#
5 1,000 8,700 2,300 0,150 3,002 CHDHE#F#
6 6,000 5,800 2,300 0,150 12,006 C#D#EH#F#
7 1,000 4,500 2,300 0,150 1,553 CH#D#E#F#
8 2,000 11,000 2,300 0,150 7,590 CHDHEH#F#
9 Zona jardineres grans
10 1,000 11,500 2,300 0,150 3,968 CH#D#EH#F#
1 1,000 12,000 2,300 0,150 4,140 CHD#E#F#
12 14,000 4,000 2,300 0,150 19,320 CHDH'EH#'F#
13 1,000 6,200 2,300 0,150 2,139 CH'D#E#F#
14 1,000 3,000 2,300 0,150 1,035 CH#D#E#F#
15 1,000 2,500 2,300 0,150 0,863 CH#D#EH#F#
16 1,000 5,700 2,300 0,150 1,967 CHD#E#F#
17 1,000 1,000 2,300 0,150 0,345 CHDH'E#F#
18 Zona adossada CREA
19 4,000 1,000 2,300 0,150 1,380 CH#HD#E#F#
20 1,000 2,800 2,300 0,150 0,966 C#HDHE#F#
21 1,000 1,800 2,300 0,150 0,621 CHDHE#F#
22 1,000 2,500 2,300 0,150 0,863 C#D#EH#F#
23 3,000 6,500 2,300 0,150 6,728 CHD#E#F#
24 1,000 4,500 2,300 0,150 1,553 CH#HD#E#F#
25 3,000 8,000 2,300 0,150 8,280 CHDH'EH#F#
26 1,000 7,000 2,300 0,150 2,415 CHD#E#F#
2 1,000 6,000 2,300 0,150 2,070 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 101,331

10

GIGAA543 M2

Paviment pla o formant petits graons, a base de travesses de formigd lleugerament armat HA-30/P20/IIb
prefabricades amb cinc cares vistes i cantells axaflanats, de 200x25x12.5 cm. de mides totals de la pega,
equipades amb dos ganxos de 12 mm de diametre, col.locada amb morter M-40, amb reple posterior de morter
de les juntes, que es deixara refos respecte al pla superior de la travessa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Zones amb paviment de traveses
2 FCE a Primer acces elipse
3 1,000 16,300 2,350 38,305 CH#'D#E#F#
4 1,000 9,800 4,950 48,510 CH#D#E#F#
5 Zona jardineres grans
6 1,000 4,000 4,950 19,800 CH#D#E#F#
7 Zona adossada CREA
8 1,000 8,300 4,300 35,690 CH#HDHE#TF#
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TOTAL AMIDAMENT 142,305
11 E93615B0 m2 Solera de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, de 15 cm de

gruix, inclos part proporcional de formacio de juntes de retraccié i encofrats laterals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

12

1 Zones amb paviment de traveses
2 FCE a Primer acces elipse

3 1,000 16,300 2,350 38,305 CH#D#E#F#

4 1,000 9,800 4,950 48,510 CHDH'EH#'F#

5 Zona jardineres grans

6 1,000 4,000 4,950 19,800 CH#D#E#F#

7 Zona adossada CREA

8 1,000 8,300 4,300 35,600 CH#HD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 142,305
E9G11AB1 m2 Paviment de formigé HM-30/P/20/I+E, de 6 cm de gruix, de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat

12 mm, armat amb malla electrosoldada de 200x200x6 mm escampat amb bomba, estesa i vibratge mecanic. La
paretida inclou |'acabat remolinat superficial.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Zona pavimentada
2 FCE a Primer acces elipse

3 4,000 11,000 2,200 96,800 CH#D#E#F#
4 1,000 9,700 2,200 21,340 CH'D#E#F#
5 1,000 8,700 2,200 19,140 C#D#EH#F#
6 6,000 5,800 2,200 76,560 CH#D#E#F#
7 1,000 4,500 2,200 9,900 CHDHE#F#
8 2,000 11,000 2,200 48,400 CHDHEH#'F#
9 Zona jardineres grans

10 1,000 11,500 2,200 25,300 CH#HD#E#F#
11 1,000 12,000 2,200 26,400 CH#HD#E#F#
12 14,000 4,000 2,200 123,200 CHD#E#F#
13 1,000 6,200 2,200 13,640 C#D#EH#F#
14 1,000 3,000 2,200 6,600 CHD#E#F#
15 1,000 2,500 2,200 5500 C#HD#E#F#
16 1,000 5,700 2,200 12,540 CHDH'EH#'F#
17 1,000 1,000 2,200 2,200 CHD#E#F#
18 Zona adossada CREA

19 4,000 1,000 2,200 8,800 C#HDHE#F#
20 1,000 2,800 2,200 6,160 CH'D#E#F#
21 1,000 1,800 2,200 3,960 C#D#EH#F#
22 1,000 2,500 2,200 5500 C#D#EH#F#
23 3,000 6,500 2,200 42,900 C#HDHEH#F#
24 1,000 4,500 2,200 9,900 CHDHE#F#
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25 3,000 8,000 2,200 52,800 CH#D#E#F#
26 1,000 7,000 2,200 15,400 CHDHEH#F#
27 1,000 6,000 2,200 13,200 C#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 646,140
13 F965A5D5 u Peca de formigd bicapa per formacié cantonada guals minusvalits, de 57x40x28 cm., amb cantonada i cantell
arrodonits, col.locada sobre base de formigé HM-20/P/40/1 de 10 c¢m dalgaria, i rejuntada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a |'obra amb formigonera 165 .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Gual costat CREA 2,000 2,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
14 F965A5D6 u Peca de formigé bicapa per formacié i delimitacio lateral interior dels guals minusvalits, de 60x40x20 cm., amb
cantell arrodonit, col.locada sobre base de formigé HM-20/P/40/1 de 18 cm d’algaria, i rejuntada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera 165 1.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Gual costat CREA 2,000 2,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
15 F9F5B11C M2 Paviment de peces de formigé bicapa de forma rectangular de 40x60 cm i 10 cm de gruix, en rampes de guals
de minusvalits, tipus 1, amb morter de ciment porland, inclos rejuntat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a |'obra
amb formigonera de 165 |
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Gual costat CREA 1,000 4,000 1,200 4,800 CHD#E#FH#
TOTAL AMIDAMENT 4,800
16 EN114411 u Execucio de treballs i subministre de materials per connexions i partides imprevistes, a justificar
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)
Subfase A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.
Capitol URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
Subcapitol JARDINERIA
MUK, COD Lin, DESCRIPCIO
1 FR266533 HA Fresatge de terreny compacte a una fondaria de 0,4 m, amb mitjans mecanics, amb tractor sobre pneumatics de
25,7 a 39,7 kW i equip de fresatge d'una amplaria de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 25 al 60 %
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Jardineres entre murs 1,000 56,000 10,500 588,000 CH#HDH#HE#F#
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2 2,000 15,000 2,200 66,000 CH#DH#E#F#
3 1,000 11,000 2,200 24200 CHD#E#F#
4 1,000 6,500 2,200 14,300 C#D#E#F#
5 Subtotal S 692,500 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)
6 CHD#E#F#
7 Transformacié a hectarees -1,000 692,500 692,500 CH#HD#E#F#
8 1,000 0,692 0,692 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,692
2 FR49MJP1 Subministrament til.ler (tilia Platyphyilios) , tronc= 25-30 cm, 8 metres altura amb pa de terra protegit amb malla
metal.lica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Zona actuacio 12,000 12,000 CHDHE#'F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
3 FR44D21C Subministrament Platan (Platanus Acerifolia) tronc 30/40 cm., amb I'arrel nua
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 FR41F41C Subministrament Melia (Melia Azedarach) tronc=20-25c¢m, amb l'arrel nua
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Zona actuacio 4,000 4,000 CHD#HEHFH
TOTAL AMIDAMENT 4,000
5 FR477GJ1 Subministrament parra comU de perimetre 20-22 cm, i 2 m. altura, amb pa de terra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 FR61434B Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a
partir del coll de l'arrel), excavacié de clot de plantacié de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de I'excavacié barrejada amb un 10% de compost i primer reg
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Zona actuacio 17,000 17,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
7 FR4DN43C Subministrament d'Hedera helix d'algaria de 250 a 300 cm, en contenidor de 3 |
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Jardineres entre murs 6,000 56,000 10,500 3.528,000 C#D#EH#F#
2 12,000 15,000 2,200 396,000 CH#HD#E#F#
3 6,000 11,000 2,200 145,200 CHD#E#F#
4 6,000 6,500 2,200 85,800 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4.155,000
8 FR6B1154 u Plantacié en massa de planta de petit port en test de volum < 11, en terreny préviament preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb primer reg
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Jardineres entre murs 6,000 56,000 10,500 3.528,000 C#D#EH#F#
2 12,000 15,000 2,200 396,000 C#DHE#F#
3 6,000 11,000 2,200 145,200 CHD#E#F#
4 6,000 6,500 2,200 85,800 CH#'DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4.155,000
9 FR2222222 PA Manteniment durant un any dels arbres plantats, amb reg, adob quimic, poda i tots els tractaments necessaris
per asegurar l'arrelament dels arbres plantats, amb reposicié dels elements fallats.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)
Subfase BB A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.
Capitol AA URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
Subcapitol 09 MOBILIARI
111081 | LI DESCRIPCIO
1 FQ125A23 u Font amb cos djacer inoxidable i base de formigé de 100x100x27 cm, instal.lada i conexionada a la presa
djaigua i al desguas, segons detall planols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#HDH#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 FQ211111 u Paperera Salb sencilla de acer inoxidable amb peu de formigé vist, de la casa Escofet, col.locada, inclos
formacio de base de formigo per al seu ancotratge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Zona actuacié 3,000 3,000 CHDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
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3 FQ125A33 u Banc Tram Recte de la casa Escofet, col.locat, inclos formaci6 de basses de formigd per al seu ancoratge.
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 4,000 4,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
4 FQ125A44 u Pergola metal.lica de 540x540x260 cm. construida a base de quatre pilars i quatre bigues perimetrals de perfils
HEB-120, i biguetes centarls col.locades cada 50 cm. i construides amb passamans de 100x10 mm amb tubs de
D. 40 soldats en la seva cara inferior. La partida inclou el moviment de terres, els fonaments de formigé amb
quatre pous de 80x80x80 cm., la imprimaci6 antioxidant amb dues mans de cromat de zinc i dues mans d'acabat
amb Hammetitte ferric.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 FQ125A66 u Taula de formigd armat de 180x180x45 cm. en forma de prisma deixat per totes les cares vistes. La partida
inclou els ancoratges, els encofrats necessaris vistos de tauler fenolic, la formacié de rebaixos i matarracons, i
tots els elements necessaris i complementaris per deixar la partida totalment acabada segons detalls planols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#HDH#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 FQ125A77 u Banc mixte de 260 cm. de llargada construit a base de muret inclinat de 20 cm. de gruix i de 85 cm djalgada, de
formigé fabricat in-situ i deixat vist per totes les cares i seient de quatre travesses de formigoprefabricades
deixades a totes les cares vistes, de 129x12,5x25 cm, fixades a quatre suports metal.lics de PNT-80 bisellats i
ancorats amb resines al muret de formigd, La partida inclou els moviments de terres, els fonaments, les
armadures, encofrats, matarracons i tots els elements accesoris i complementaris per deixar la partida acabada
segons detalls planols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)
Subfase BB A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.
Capitol AA URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
Subcapitol 10 REG
111081 | LI DESCRIPCIO
1 FJS5EQ01 pa Connexio a sistema de reg existent, inclos obertura de rasa, material de connexié i tancament de rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#HDH#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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2 FJS5R202

Valvula de rentat per a instal-lacio de reg per degoteig, de material plastic, de 1 1/2" de diametre, intallada en
perico

‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
3 FJSBAX02 Electrovalvula per a instal.lacions de reg, amb alimentacio del relé a 24V a.c. o amb bateries, per a pressions
entre 1 10 bar, equipada amb regulador per a un cabal maxim de 100 I/min y regulador de pressié per treballar
entre 1,5 i 3,5 bars montada sobre canonada de 40 mm de diametre. Totalment instal.lada. Marca/model:
CEPEX o similar.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 EFB14655 Tub de polietile de designacié PE 100, de 20 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, série SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja i col.locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 450,000 450,000 C#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 450,000
5 EFB16655 Tub de polietilé de designacié PE 100, de 32 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressi6 nominal, série SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja i col.locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 25,000 25,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
6 EFB17655 Tub de polietile de designacié PE 100, de 40 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, série SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja i col.locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 70,000 70,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 70,000
7 FFA17503 Tub lateral amb goters autocompensats integrats cada 33 cms, marca RAIN BIRD serie DL model DP162233100.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Campus 2,500 18,000 45,000 CH#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 45,000
Obra PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)
Subfase A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.
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Capitol URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
Subcapitol ELECTRICITAT
MUK, CoD] Lin DESCRIPCIO
1 EG220017 M Tub de polietilé flexible corrugat de doble capa amb interior llis per a distribucié subterrania, grau de proteccio 7,
diametre nominal 90 mm. Completament instal-lat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 General 152,000 3,000 456,000 C#DH#E#F#
2 Campus 142,000 2,000 284,000 C#DH#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 740,000
2 EG317412 pa Modificacio quadre eléctric enllumenat urbanitzaci6 central, sitaut a la sala técnica de I'edifici 3, segons esquema
eléctric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 EG380707 m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x16 mm2, muntat en malla de connexié a terra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 General 152,000 2,000 304,000 C#DHE#F#
2 Campus 142,000 2,000 284,000 C#DH#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 588,000
4 EG31E001 pa Connexié alimentacio eléctrica a instal-lacio existent, inclos obertura de rasa, material de connexio6 i tancament
derasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 EG31V60F m Conductor de designacié UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 4x10 mm2 i col-locat en tub soterrat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
2 300,000 2,000 600,000 C#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 600,000
6 FG314506 m Conductor de coure de designacié UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de seccié 4x6 mm2, col.locat en tub
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 131,000 2,000 262,000 C#DH#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 262,000
7 EGEA0001 u Projecte de legalitzacié de la instal-lacié de baixa tensio, incloeny els costos de visat al Col-legi d'Enginyers

Industrials de Catalunya. A realitzar per tecnic a designar per la D.F. (No s'inclou els costos de contractacié amb
Euro
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la companyia subministradora)
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)
Subfase BB A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.
Capitol AA URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
Subcapitol 12 ENLLUMENAT
111081 | LI DESCRIPCIO
1 FHNU0025 u Lluminaria a instal-lar en pérgoles, tipus de protecci6 IP.55, amb cércol de suport triangular d'acer inoxidable,
inclos equip 220 V AF i lampada 1x150 W. Completament instal-lada. Marca/model: RZB BOX-TYPE MIDI de
150W
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Campus 1,000 1,000 CH#HDH#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 FHQ6U001 u Projector amb columna per a exteriors amb lampada fluorescent de 2x20W, marca Escofet Morella Limina
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Campus 4,000 4,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 FGF10023 u Columna troncoconica de 10 m d'algada construida d'acer galvanitzat de 4 mm d'espesor, provista de placa
d'ancoratge, porta de registre amb connexié de posada a terra i maniguet per a acoblament de lluminaria,
inclosa base de formigd i perico per a derivacié de linia del tipus homologat per a enllumenat public. Inclou cinc
projectors IEP PR-22/ae 150 W, de polimer técnic pintat RAL-9006 amb reflector d'alumini anoditzat i optiques
intensiva, asimétrica i hiper-intensiva. Completament instal-lada. Marca/model: Escofet/Serie Ful
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Campus 3,000 3,000 CHDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)
Subfase BB A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.
Capitol AA URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
Subcapitol 13 TANCAMENTS METAL.LICS
111011 0| Lig DESCRIPCIO
1 K2222422 M3 Excavacié de rases i pous de fins a 2,5 m de fondaria, en terreny compacte, amb mitjans mecanics i carrega
mecanica sobre camié
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

Euro
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1 Pous fonaments reixes
2 Pista 12,000 0,800 0,800 0,600 4,608 CHDHEHFH
3 22,000 0,800 0,800 0,600 8,448 CH#'D#'E#F#
4 Pous pals 34,000 0,400 0,400 0,300 1,632 CHDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 14,688
2 K2241100 M2 Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins a 1,5 m de fondaria
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pous fonaments reixes
2 Pista 12,000 0,800 0,800 7,680 CH#D#E#F#
3 22,000 0,800 0,800 14,080 CHD#E#F#
4 Pous pals 34,000 0,400 0,400 5440 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 27,200
3 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal-laci6 autoritzada de gestié de residus, amb camié de 20 t i temps d'espera per a la
carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. La partida inclou el canon
d'abocament de terres netes sense contaminar.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pous fonaments reixes
2 Campus
3 Pista 12,000 0,800 0,800 0,600 4,608 CHDHEHFH
4 22,000 0,800 0,800 0,600 8,448 CH#'D#'E#F#
5 Pous pals 34,000 0,400 0,400 0,300 1,632 CHDHE#F#
6 Subtotal S 14,688 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)
7 Esponjament 0,200 14,688 2,938 CHDHEH#F#
TOTAL AMIDAMENT 17,626
4 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigé HL-150/P/20 de consisténcia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pous fonaments reixes
2 Pista 12,000 0,800 0,800 7,680 CH#D#E#F#
3 22,000 0,800 0,800 14,080 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 21,760
5 E31585H3 m3 Formigo per a rases i pous de fonaments, HRA-25/B/20/1la, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pous fonaments reixes
2 Pista 12,000 0,800 0,800 0,500 3,840 CH#D#E#F#

22,000 0,800 0,800 0,500 7,040 CHDHEH#F#

Euro



URBANITZACIO 42 FASE DEL CAMPUS DE CAP PONT. SUBFASE ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS.

AMIDAMENTS Data: 21/10/10 Pag: 38
TOTAL AMIDAMENT 10,880
6 EB32U001 m2 Reixa metal.lica construida amb passamans massissos de 60x12 mm, formant un xarxat d'embarrats
horitzontals i verticals, col.locats cada 55/60 cm i cada 20 cm respectivament. La reixa inclou la part proporcional
de pilars HEB-120 col.locats cada 250-300 c¢m, encastats al paviment i sobre els que es soldara la reixa, els
ancoratges mecanics sobre parets, alli on pertoqui, els accesoris i complements necessaris per deixar la partida
acabada segons detalls planols, i la imprimacio del tot el conjunt amb una ma de pintura antioxidant de cromat
de zinc, previa a la col.locaci6 en obra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pista
2 1,000 35,000 2,300 80,500 CH#D#E#F#
3 1,000 64,000 2,300 147,200 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 227,700
7 F6A1L437 M Reixat d'acer d'algaria 4 m amb acabat galvanitzat amb tela metal.lica de torsié simple amb acabat galvanitzat,
50 mm de pas de malla i diametre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de diametre 70 mm, col.locats cada 3 m
sobre daus de formigé (inclosos en la partida)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pista
2 1,000 7,000 7,000 CHDHE#F#
3 1,000 18,500 18,500 C#HDHE#'F#
4 1,000 25,000 25,000 CH#HD#E#F#
5 1,000 10,000 10,000 C#D#E#F#
6 1,000 15,000 15,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 75,500
8 F6A1L438 M Reixat alta d'acer col.locada entre 2 i 4 metres d'altura, d'alcaria 2 m amb acabat galvanitzat amb tela metal.lica
de torsio simple amb acabat galvanitzat, 50 mm de pas de malla i diametre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat
de diametre 70 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigé (inclosos en la partida), i cargolats a estructura
reixa metal.lica existent, amb potes separadores i cargols, segons detalls planols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pista
2 1,000 35,000 35,000 CH#HD#E#F#
3 1,000 64,000 64,000 CH#HDH#HE#TF#
TOTAL AMIDAMENT 99,000
9 E89BBDJO m2 Pintat de barana i reixa d'acer, de planxa, amb pintura de particules metal-liques, amb dues capes d'imprimacié
antioxidant i 2 d'acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pista
2 1,000 35,000 2,300 80,500 CH#D#E#F#
3 1,000 64,000 2,300 147,200 CH#'DHE#F#
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TOTAL AMIDAMENT 227,700

Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)

Subfase BB A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.

Capitol AA URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS

Subcapitol 14 SEGURETAT | SALUT LABORAL

MUK, SOOI LI, DESCRIPCIO

1 XPA001SS PA Partida algada a justificar per la Seguretat i Salut a I'obra, en base a |?estudi i el Pla de Seguretat i Salut.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



lll.- 2.- Justificacié de Preus



URBANITZACIO 4° FASE DEL CAMPUS DE CAP PONT. SUBFASE ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS.

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 21/10/2010 Pag.
MA D'OBRA
cobl UA | DESCRIPCIO PREU
A0121000 H | Oficial 1a 16,37 €
A0122000 H | Oficial 1a paleta 16,37 €
A0123000 h | Oficial 1a encofrador 16,37 €
A0124000 H | Oficial 1a ferrallista 16,37 €
A0125000 H | Oficial 1a soldador 16,91 €
A0127000 H | Oficial 1a col.locador 16,91 €
A012D000 h | Oficial 1a pintor 16,37 €
A012H000 h | Oficial 1a electricista 16,91 €
A012M000 H | Oficial 1a muntador 16,91 €
A012N000 H | Oficial 1a d'obra pblica 16,37 €
A012P000 H  Oficial 1a jardiner 16,37 €
A012P200 h  Oficial 2a jardiner 16,00 €
A0133000 h | Ajudant encofrador 15,50 €
A0134000 H | Ajudant ferrallista 15,50 €
A0135000 H | Ajudant soldador 15,50 €
A0137000 H | Ajudant col.locador 15,50 €
A013D000 h | Ajudant pintor 15,50 €
A013H000 h | Ajudant electricista 15,50 €
A013M000 H | Ajudant muntador 15,50 €
A013P000 H | Ajudant jardiner 15,50 €
A0140000 H | Manobre 13,69 €
A0150000 H | Manobre especialista 14,62 €
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MAQUINARIA
CoDI UA | DESCRIPCIO PREU
C1101200 H | Compressor amb dos martells pneumatics 15,39 €
C1105A00 h | Retroexcavadora amb martell trencador 68,31 €
C1311120 H | Pala carregadora mitjana, sobre pneumatics 46,58 €
C1315010 h | Retroexcavadora petita 42,27 €
1315020 h | Retroexcavadora mitjana 60,38 €
C1331100 H | Motoanivelladora petita 53,50 €
1335080 H | Corr6 vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 47,41 €
C13350C0 H | Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 62,23 €
C133A030 H | Pico vibrant daplex de 1300 kg 11,39 €
C1501700 h | Camit per a transport de 7 t 32,30 €
C1501900 h ' Cami6 per a transport de 20 t 40,00 €
C1502E00 H | Cami¢ cisterna de 8 m3 40,03 €
€1503000 H | Camio grua 43,23 €
C1503300 h | Cami6 grua de 3 t 43,58 €
C1505120 h | Dumper d!1,5 t de carrega Util, amb mecanisme hidraulic 19,44 €
C1507M00 H | Dimper extravial, de 32 t de carrega il 74,83 €
C150AE00 M3 | Subministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4 10,17 €
a 6 m3 de capacitat
C1701100 H | Camié amb bomba de formigonar 145,45 €
C1705600 H | Formigonera de 1651 1,62 €
C170H000 h  Maquina tallajunts 9,12 €
€200S000 H | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 7,05 €
CR261213 H | Tractor sobre pneumatics de 25,7 a 39,7 kW de poténcia, 28,20 €
amb equip de fresatge i d'una amplaria de treball 2 a2 2,99 m
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MATERIALS
coDI UA | DESCRIPCIO PREU
B0111000 M3 | Aigua 0,97 €
B0311010 T | Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 16,36 €
B0312020 T | Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 18,40 €
B0312500 T | Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 18,00 €
B0321000 M3 | Saulé sense garbellar 30,55 €
B0331Q10 T | Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria maxima 14,12 €
20 mm, per a formigons
B0332020 T | Grava de pedrera de pedra granitica, per a drens 16,84 €
B0332300 T | Grava de pedrera de pedra granitica, de 20 a 30 mm 14,00 €
B0332600 T | Grava de pedrera de pedra granitica, de 18 a 25 mm 14,21 €
B0332A00 T | Grava de pedrera de pedra granitica, de 5a 12 mm 14,68 €
B0371000 M3 | Tot-u natural 17,54 €
B0372000 m3 | Tot-u artificial 18,30 €
B03D6000 m3 | Terra tolerable 4,02 €
B0512401 T | Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 87,98 €
UNE-EN 197-1, en sacs
B0532310 KG | Calg aéria CL 90 0,09 €
B0641070 M3 | Formigé HM-20/P/10/l de consisténcia plastica, grandaria 55,25 €
maxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |
B0641090 M3 | Formigé HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, grandaria 53,04 €
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |
B0641650 m3 | Formigé HM-30/p/20/I+E de consisténcia tova, grandaria 61,18 €
maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe djexposicié I+E
B064300C m3 | Formigé HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria 64,56 €
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |
BO6A960B m3 | Formigé reciclat HRA-25/B/20/lla de consisténcia tova, 71,14 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposicié lla, amb un <= 20%
del granulat gruixut reciclat
BOGNLA2C m3 | Formigd de neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3 de 62,50 €
ciment, consistencia plastica i grandaria maxima del granulat
20 mm, HL-150/P/20
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MATERIALS

coDI UA | DESCRIPCIO PREU

B0704200 T | Morter M-4a (4 N/mm2 ) a granel 25,57 €

B0710250 t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, 39,31 €
de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0911000 ka | Adhesiu d'aplicacié a dues cares de cautxu sintétic 4,37 €

B0A14200 KG | Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,98 €

B0A216SG M2 | Tela metal.lica de simple torsié de filferro galvanitzat de 50 1,52 €
mm de pas de mallaide D 2,7 mm

B0A31000 ka | Clau acer 1,15 €

BOB2A000 KG | Acer en barres corrugades B 500 S de limit elastic >= 500 0,62 €
N/mm2

B0B34034 m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15 x 1,60 €
15cmD:6-6 mm B 500 T 6 x 2,2 m UNE 36 092:1996

B0D21030 m | Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,44 €

BOD31000 m3 | Llata de fusta de pi 211,79 €

BOD625A0 Cu | Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 8,56 €

B0OD81480 m2 | Plafo metal-lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,12 €

B0OD81650 m2 | Plafé metal-lic de 250x250 cm per a 20 usos 3,09 €

BODF7GOA U | Motlle metal.lic per a encofrat de pericd dlenllumenat de 0,82 €
38x38x55 cm, per a 150 usos

BODF8HOA U | Motlle metallic per a encofrat de perico de registre de 1,19 €
57x57x125 cm, per a 150 usos

B0DZ4000 m | Fleix 0,22 €

BODZA000 | | Desencofrant 2,51 €

BODZP400 u | Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons 0,33 €
metal-lics, de 50x100 cm

BODZP600 u | Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons 0,50 €
metal-lics, de 50x250 cm

BOF1D2A1 U | Mab calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,22 €

BOF95530 U | Encadellat ceramic de 50x25x3 cm 0,34 €

B2RA3600 M3 | Disposici6 controlada a monodiposit sense bascula, de runa 12,46 €

B6AZ1134 U | Pal de tub d'acer galvanitzat de diametre 48 mm i d'algaria 20,19 €
24m
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MATERIALS

cobl UA | DESCRIPCIO PREU

B7611A00 m2 | Lamina de cautx( sintétic no regenerat (butil) de gruix 1 mm 8,75 €
i 1,2 kg/m2

B7B11S00 M2 | Feltre de polipropilé per a lamina separadora amb un pes de 1,59 €
250 a 275 g/m2

B89ZM000 ka | Pintura particules metal-liques 13,13 €

B8ZAA000 ka | Imprimacit antioxidant 9,59 €

B9651350 m | Pega recta de formigd, per a vorada, de 8x20 cm 5,17 €

B965A6D0 U | Travessa de formigd lleugerament armat HA-30/P20/lIb, 26,76 €
prefabricades de cinc cares vistes i amb cantells axaflanats,
de 200x25x12.5 cm. de mides totals de la pega, equipades
amb dos taladres de 30 mm. de diametre per tal de permetre
el seu ancoratge

BB14U020 m | Passama d'escala de tub d'acer inoxidable de diametre 43 37,32 €
mm amb platines de connexié a parament, incloses les
fixacions mecaniques

BB32U001 m2 | Reixa metal.lica construida amb passamans massissos de 120,15 €
60x12 mm, formant un xarxat d'embarrats horitzontals i
verticals, col.locats cada 55/60 cm i cada 20 cm
respectivament. La reixa inclou la part proporcional de pilars
HEB-120 col.locats cada 250-300 cm,

BD7G6212 m | Tub de polietile reforgat, amb perfil rigit nervat exteriorment, 6,95 €
de 250 mm de diametre nominal, autoportant de 8 kN/m2 de
rigidesa circumferencial especifica per a unir amb maniguet
de poliéster

BDDZAHBO U | Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa ductil per a 127,70 €
pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diametre i
classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDDZV001 U | Grad per a pou de registre de polipropileé de 250x350x250 3,71 €
mm i 3 kg de pes

BDKZ3150 u | Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 12,13 €
420x420x40 mm i de 25 kg de pes

BDKZ3170 u | Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 27,39 €
620x620x50 mm i de 52 kg de pes

BFA10003 M | Tub lateral amb goters autocompensats integrats cada 33 0,89 €
cms, marca RAIN BIRD serie DL model DP162233100.

BFB14600 m | Tub de polietilé de designaci6 PE 100, de 20 mm de 0,32 €
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, série SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB16600 m | Tub de polietilé de designaci6 PE 100, de 32 mm de 0,66 €
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, série SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2
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BFB17600 m | Tub de polietié de designacié6 PE 100, de 40 mm de 1,05 €
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, série SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFDD1E05 U | Maniguet i pp. diaccesoris de poliéster amb anella 22,15 €
elastomérica de 500 mm de diametre nominal

BFDD1E06 u | Maniguet de polietilé amb anella elastomérica de 400 mm de 8,40 €
diametre nominal

BFWA1740 U | Accessori per a tub de PVC a pressio, de 40 mm de 1,30 €
diametre nominal exterior, per a encolar

BFWB1405 U | Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 20 mm 2,00 €
de diametre nominal exterior, per a connectar a pressid

BFWB1605 u | Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 32 mm 3,49 €
de diametre nominal exterior, per a connectar a pressid

BFWB1705 u | Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 40 mm 5,00 €
de diametre nominal exterior, per a connectar a pressid

BFYA1740 U | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC 0,06 €
a pressio, de 40 mm de diametre nominal exterior, encolat

BFYB1405 u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de 0,02 €
polietilé de densitat alta, de 20 mm de diametre nominal
exterior, connectat a pressié

BFYB1605 u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de 0,02 €
polietilé de densitat alta, de 32 mm de diametre nominal
exterior, connectat a pressié

BFYB1705 u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de 0,04 €
polietilé de densitat alta, de 40 mm de diametre nominal
exterior, connectat a pressié

BG314500 m | Conductor de coure de designaci6 UNE RV-K 0,6/1 kV, 2,31 €
tetrapolar de secci6 4x6 mm2

BG31V600 m | Conductor de designacié6 UNE RZ 0,6/1 kV trenat en feix, 2,54 €
amb coberta aillant de polietile reticulat (XLPE), amb
conductor neutre fiador, de seccié 4x10 mm2

BG380700 m | Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x16 mm2 0,59 €

BGEA0001 U | Projecte de legalitzacio de la instal-lacié de baixa tensio, 900,00 €
inclou els costos de visat en el Col-legi de Enginyers
Industrials de Catalunya i taxes en els organismes oficiales a
realitzar per técnic a designar per la D.F. (No s'inclou els
costos de contractacio amb la companyia subministradora)

BGW3N000 U | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de 0,35 €
designacié UNE RZ 0,6/1 kV

BGY38000 u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de 0,14 €
coure nus
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BJ5465454 U | Valvula antidrenant o de rentat automatica per a instal-lacio 9,79 €
de reg per degoteig, de material plastic, de 1 1/2" de
diametre

BJSBAX02 ut | Electrovalvula per a instal.lacions de reg, amb alimentacio 138,66 €
del rele a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar,
equipada amb regulador per a un cabal maxim de 100 I/min
y regulador de pressié per treballar entre 1,5 i 3,5 bars
montada sobre canonada de 40 mm de diametre. Totalment
instal.lada. Marca/model: CEPEX o similar.

BN12L420 U | Valvula de comporta manual amb brides, de 400 mm de 1.783,87 €
diametre nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

BR341110 m3 | Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, 40,30 €
subministrat a granel

BR41F41C U | Subministrament Melia (Melia Azedarach) tronc=20-25cm, 142,26 €
amb 'arrel nua

BR44D21C U | Subministrament Platan (Platanus Acerifolia) tronc 30/40 120,14 €
cm., amb ['arrel nua

BR49MJPO U | Tell argentat (tilia tomentosa) de tronc de 25-30 cm, i 8 230,12 €
metres altura amb pa de terra amb malla metal.lica

BR4DN44C U | Hedera helix d'algaria de 150 cm, en contenidor de 3 | 4,50 €
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D060P021 M3 | Formigé de 200 kg/m3, amb una proporcié en volum 1:3:6, Rend.: 1.000 67,96 €
amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcaria de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 H | Manobre especialista 1,044 IR x 14,62000 = 15,26328
Subtotal... 15,26328 15,26328
Magquinaria:
C1705600 H | Formigonera de 1651 0,569 /R x 1,62000 = 0,92178
Subtotal... 0,92178 0,92178
Materials:
B0111000 M3 | Aigua 0,180 X 0,97000 = 0,17460
B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 0,650  x 16,36000 = 10,63400
B0331Q10 T | Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria maxima 1550  «x 14,12000 = 21,88600
20 mm, per a formigons
B0512401 T | Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0,200 X 87,98000 = 17,59600
UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 50,29060 50,29060
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 % s/ 15,26300 = 0,15263
Subtotal... 0,15263 0,15263
COST DIRECTE 66,62829
DESPESES INDIRECTES 2,00% 1,33257
COST EXECUCIO MATERIAL 67,96086
D0701461 M3 | Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra Rend.: 1.000 66,19 €
de pedra granitica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:8, elaborat a I'obra amb formigonera
de 165
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 H | Manobre especialista 0,949 R x 14,62000 = 13,87438
Subtotal... 13,87438 13,87438
Magquinaria:
C1705600 H | Formigonera de 165 0,664 /R x 1,62000 = 1,07568
Subtotal... 1,07568 1,07568
Materials:
B0111000 M3 | Aigua 0,200 X 0,97000 = 0,19400
B0312020 T | Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1,740 x 18,40000 = 32,01600
B0512401 T | Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0,200 X 87,98000 = 17,59600

UNE-EN 197-1, en sacs
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Subtotal... 49,80600 49,80600
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 % s/ 13,87400 = 0,13874
Subtotal... 0,13874 0,13874
COST DIRECTE 64,89480
DESPESES INDIRECTES 2,00% 1,29790
COST EXECUCIO MATERIAL 66,19270
D0701641 m3 | Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra Rend.: 1.000 69,44 €
de pedra granitica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 H | Manobre especialista 1,000 R x 14,62000 = 14,62000
Subtotal... 14,62000 14,62000
Magquinaria:
C1705600 H | Formigonera de 1651 0,700 R x 1,62000 = 1,13400
Subtotal... 1,13400 1,13400
Materials:
B0111000 M3 | Aigua 0,200  «x 0,97000 = 0,19400
B0312020 T | Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1,630  x 18,40000 = 29,99200
B0512401 T | Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0,250 X 87,98000 = 21,99500
UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 52,18100 52,18100
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 % s/ 14,62000 = 0,14620
Subtotal... 0,14620 0,14620
COST DIRECTE 68,08120
DESPESES INDIRECTES 2,00% 1,36162
COST EXECUCIO MATERIAL 69,44282
D070A4D1 M3 | Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, Rend.: 1.000 99,72 €
calg i sorra de pedra granitica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporcié en volum 1:2:10, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 H | Manobre especialista 0,996 /R x 14,62000 = 14,56152
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Subtotal... 14,56152 14,56152
Magquinaria:
C1705600 H Formigonera de 1651 0,688 /R x 1,62000 = 1,11456
Subtotal... 1,11456 1,11456
Materials:
B0111000 M3 | Aigua 0200  x 0,97000 = 0,19400
B0312020 T | Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1530  x 18,40000 = 28,15200
B0512401 T | Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0,200  «x 87,98000 = 17,59600
UNE-EN 197-1, en sacs
B0532310 KG | Calg aéria CL 90 400,000 X 0,09000 = 36,00000
Subtotal... 81,94200 81,94200
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 % s/ 14,56200 = 0,14562
Subtotal... 0,14562 0,14562
COST DIRECTE 97,76370
DESPESES INDIRECTES  2,00% 1,95527
COST EXECUCIO MATERIAL 99,71897
DO070A8B1 M3 | Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, Rend.: 1.000 93,78 €
calg i sorra de pedra granitica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporci6 en volum 1:0,5:4, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 H | Manobre especialista 0,996 /R x 14,62000 = 14,56152
Subtotal... 14,56152 14,56152
Magquinaria:
C1705600 H | Formigonera de 1651 0,688 /R x 1,62000 = 1,11456
Subtotal... 1,11456 1,11456
Materials:
B0111000 M3 | Aigua 0,200 X 0,97000 = 0,19400
B0312020 T | Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1,380  x 18,40000 = 25,39200
B0512401 T | Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0,380  «x 87,98000 = 33,43240
UNE-EN 197-1, en sacs
B0532310 KG | Calg aéria CL 90 190,000 X 0,09000 = 17,10000
Subtotal... 76,11840 76,11840
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 % s 14,56200 = 0,14562
Subtotal... 0,14562 0,14562
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COST DIRECTE 91,94010
DESPESES INDIRECTES 2,00% 1,83880
COST EXECUCIO MATERIAL 93,77890
DOB2A100 KG | Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i manipulat a Rend.: 1.000 0,81 €
taller B 500 S, de limit elastic >= 500 N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 16,37000 = 0,08185
A0134000 Ajudant ferrallista 0,005 /R x 15,50000 = 0,07750
Subtotal... 0,15935 0,15935
Materials:
BOA14200 KG | Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,010  «x 0,98000 = 0,00980
B0B2A000 KG | Acer en barres corrugades B 500 S de limit elastic >= 500 1,000  x 0,62000 = 0,62000
N/mm2
Subtotal... 0,62980 0,62980
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 % s 0,15900 = 0,00159
Subtotal... 0,00159 0,00159
COST DIRECTE 0,79074
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,01581
COST EXECUCIO MATERIAL 0,80655
DOB34136 m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada Rend.: 1.000 1,93 €
a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 ¢cm D;: 6 - 6 mm B
500 T 6 x 2,2 m UNE 36 092:1996
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 Oficial 1a ferrallista 0,004 /R x 16,37000 = 0,06548
A0134000 Ajudant ferrallista 0,004 R x 15,50000 = 0,06200
Subtotal... 0,12748 0,12748
Materials:
B0B34034 m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15 x 1,100 x 1,60000 = 1,76000
15cmD:6-6 mmB 500 T 6 x 2,2 m UNE 36 092:1996
Subtotal... 1,76000 1,76000
COST DIRECTE 1,88748
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,03775
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COST EXECUCIO MATERIAL 1,92523
E31D1100 m2 | Encofrat amb plafons metal-lics per a rases i pous de Rend.: 1.000 14,25 €
fonaments
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0123000 h | Oficial 1a encofrador 0,300 /R x 16,37000 = 4,91100
A0133000 h | Ajudant encofrador 0,400 /R x 15,50000 = 6,20000
Subtotal... 11,11100 11,11100
Materials:
B0A31000 kg | Clau acer 0,053  «x 1,15000 = 0,06095
B0D21030 m | Tauld de fusta de pi per a 10 usos 1,818  «x 0,44000 = 0,79992
BOD31000 m3 | Llata de fusta de pi 0,001 X 211,79000 = 0,21179
B0D81480 m2 | Plafé metal-lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,000  x 1,12000 = 1,12000
B0DZ4000 m Fleix 0,200 X 0,22000 = 0,04400
BODZA000 I Desencofrant 0,050  «x 2,51000 = 0,12550
BODZP400 U | Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons 1,000 x 0,33000 = 0,33000
metal-lics, de 50x100 cm
Subtotal... 2,69216 2,69216
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 11,1133 = 0,16667
Subtotal... 0,16667 0,16667
COST DIRECTE 13,96983
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,27940
COST EXECUCIO MATERIAL 14,24923
FOZ4AA16 m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada Rend.: 1.000 2,81 €
al'obra i manipulada a taller ME 15x 15 D: 6 -6 B 500 T 6 x
2,2 UNE 36 092:1996 per a I'armadura de lloses de formigd
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 Oficial 1a ferrallista 0,027 R x 16,37000 = 0,44199
A0134000 Ajudant ferrallista 0,027 R x 15,50000 = 0,41850
Subtotal... 0,86049 0,86049
Materials:
B0A14200 KG | Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,012  «x 0,98000 = 0,01176
Subtotal... 0,01176 0,01176
Partides d'obra:
DO0B34136 m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada 1000  x 1,88748 = 1,88748
a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15cm D: 6 - 6 mm B
500 T 6 x 2,2 m UNE 36 092:1996
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Subtotal... 1,88748 1,88748
COST DIRECTE 2,75973
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,05519
COST EXECUCIO MATERIAL 2,81492
P-1  |E2212422 M3 | Excavacit per a rebaix en terreny compacte amb inclusié de Rend.: 1.000 2,46 €
runes i restes de formigd, amb mitjans mecanics tant en
I'excavacio com en el possible trencament de les restes de
formigd i carrega mecanica sobre cami6, previa seleccio del
material.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 H | Manobre 0,009 R x 13,69000 = 0,12321
Subtotal... 0,12321 0,12321
Magquinaria:
C1311120 H | Pala carregadora mitjana, sobre pneumatics 0,049 R x 46,58000 = 2,28242
Subtotal... 2,28242 2,28242
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 0,12333 = 0,00185
Subtotal... 0,00185 0,00185
COST DIRECTE 2,40748
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,04815
COST EXECUCIO MATERIAL 2,45563
P-2 | E222B223 M3 | Excavacit de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de Rend.: 0.998 6,56 €
fondaria, en terreny fluix, amb mitjans mecanics i amb les
terres deixades a la vora
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 H | Manobre 0,057 R x 13,69000 = 0,78189
Subtotal... 0,78189 0,78189
Magquinaria:
C1315010 h | Retroexcavadora petita 0,133 R x 42,27000 = 5,63318
Subtotal... 5,63318 5,63318
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 0,78200 = 0,01173
Subtotal... 0,01173 0,01173
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COST DIRECTE 6,42680
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,12854
COST EXECUCIO MATERIAL 6,55534
P-3 | E222B653 m3 | Excavacio de rasa per a pas d'instal-lacions de fins a 1 m de Rend.: 0.999 24,06 €
fondaria, en terreny de transit, amb compressor i amb les
terres deixades a la vora. La partida inclou el pas per sota
del formig6 d'assentament de les traveses.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 H | Manobre 0,090 /R x 13,69000 = 1,23333
A0150000 H | Manobre especialista 0,840 R x 14,62000 = 12,29309
Subtotal... 13,52642 13,52642
Magquinaria:
C1101200 H | Compressor amb dos martells pneumatics 0,420 R x 15,39000 = 6,47027
C1315010 h | Retroexcavadora petita 0,080 R x 42,27000 = 3,38498
Subtotal... 9,85525 9,85525
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 13,52667 = 0,20290
Subtotal... 0,20290 0,20290
COST DIRECTE 23,58457
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,47169
COST EXECUCIO MATERIAL 24,05626
P-4 | E2255H70 m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en Rend.: 0.946 39,47 €
tongades de 25 cm com a maxim
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 H | Manobre 0,020 /R x 13,69000 = 0,28943
Subtotal... 0,28943 0,28943
Magquinaria:
C1311120 H | Pala carregadora mitjana, sobre pneumatics 0,020 R x 46,58000 = 0,98478
Subtotal... 0,98478 0,98478
Materials:
B0332020 T | Grava de pedrera de pedra granitica, per a drens 2222 x 16,84000 = 37,41848
Subtotal... 37,41848 37,41848

Altres:
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A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 0,28933 = 0,00434
Subtotal... 0,00434 0,00434
COST DIRECTE 38,69703
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,7739%
COST EXECUCIO MATERIAL 39,47097
P-5 |E225T007 M2 | Repas i piconatge de caixa de paviment, amb una Rend.: 1.000 0,31 €
compactacié del 100% del PN
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 H | Manobre 0,005 /R x 13,69000 = 0,06845
Subtotal... 0,06845 0,06845
Magquinaria:
C1335080 H | Corr6 vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,005 /R x 47,41000 = 0,23705
Subtotal... 0,23705 0,23705
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 0,06867 = 0,00103
Subtotal... 0,00103 0,00103
COST DIRECTE 0,30653
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,00613
COST EXECUCIO MATERIAL 0,31266
P-6  E31521M1 m3 | Formigé per a pous diancoratge de baculs i pals Rend.: 0.969 63,11 €
djil.luminacié, HM-20/P/40/l, de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 40 mm, abocat des de camié
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 H Manobre 0,250 /R x 13,69000 = 3,53199
Subtotal... 3,53199 3,53199
Materials:
B0641090 M3 | Formigé HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, grandaria 1,100 x 53,04000 = 58,34400
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |
Subtotal... 58,34400 58,34400
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COST DIRECTE 61,87599
DESPESES INDIRECTES 2,00% 1,23752
COST EXECUCIO MATERIAL 63,11351
P-7 |E31585H3 m3 | Formigé per a rases i pous de fonaments, HRA-25/B/20/lla, Rend.: 0.977 78,95 €
de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 H | Manobre 0,440 R x 13,69000 = 6,16540
Subtotal... 6,16540 6,16540
Materials:
B06A960B m3 | Formigo reciclat HRA-25/B/20/lla de consisténcia tova, 1,000  x 71,14000 = 71,14000
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposicio lla, amb un <= 20%
del granulat gruixut reciclat
Subtotal... 71,14000 71,14000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 6,16533 = 0,09248
Subtotal... 0,09248 0,09248
COST DIRECTE 77,39788
DESPESES INDIRECTES 2,00% 1,54796
COST EXECUCIO MATERIAL 78,94584
P-8 | E31B3000 ka | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres Rend.: 1.000 1,04 €
corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 16,37000 = 0,09822
A0134000 Ajudant ferrallista 0,008 /R x 15,50000 = 0,12400
Subtotal... 0,22222 0,22222
Materials:
BOA14200 KG | Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,005  x 0,98000 = 0,00490
Subtotal... 0,00490 0,00490
Partides d'obra:
D0B2A100 KG | Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i manipulat a 1,000 x 0,79074 = 0,79074
taller B 500 S, de limit elastic >= 500 N/mm2
Subtotal... 0,79074 0,79074
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Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 0,22200 = 0,00333
Subtotal... 0,00333 0,00333
COST DIRECTE 1,02119
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,02042
COST EXECUCIO MATERIAL 1,04161
P-9 | E325C5H4 m3 | Formigd per a murs de contencié de 3 m d'algaria com a Rend.: 0.992 91,97 €
maxim, HRA-25/B/20/1la, de consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 H | Oficial 1a paleta 0,060 /R x 16,37000 = 0,99012
A0140000 H | Manobre 0,240 IR x 13,69000 = 3,31210
Subtotal... 4,30222 4,30222
Magquinaria:
C1701100 H | Camié amb bomba de formigonar 0,100 /R x 145,45000 = 14,66230
Subtotal... 14,66230 14,66230
Materials:
B06A960B m3 | Formigd reciclat HRA-25/B/20/lla de consisténcia tova, 1,000 x 71,14000 = 71,14000
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposici6 lla, amb un <= 20%
del granulat gruixut reciclat
Subtotal... 71,14000 71,14000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 4,30200 = 0,06453
Subtotal... 0,06453 0,06453
COST DIRECTE 90,16905
DESPESES INDIRECTES 2,00% 1,80338
COST EXECUCIO MATERIAL 91,97243
P- 10 | E32B300P ka | Armadura per a murs de contencié AP500 S, d'una alcaria Rend.: 1.000 1,11 €
maxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de limit
elastic >= 500 N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 16,37000 = 0,13096
A0134000 Ajudant ferrallista 0,010 /R x 15,50000 = 0,15500
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Subtotal... 0,28596 0,28596
Materials:
BOA14200 KG | Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,006  x 0,98000 = 0,00588
Subtotal... 0,00588 0,00588
Partides d'obra:
D0B2A100 KG | Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i manipulat a 1,000  x 0,79074 = 0,79074
taller B 500 S, de limit elastic >= 500 N/mm2
Subtotal... 0,79074 0,79074
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % s/ 0,28600 = 0,00429
Subtotal... 0,00429 0,00429
COST DIRECTE 1,08687
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,02174
COST EXECUCIO MATERIAL 1,10861
P-11 |E3Z112P1 m2 | Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigé Rend.: 0.995 9,79 €
HL-150/P/20 de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 20 mm, abocat des de camié
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 Oficial 1a paleta 0,075 R x 16,37000 = 1,23392
A0140000 Manobre 0,150 /R x 13,69000 = 2,06382
Subtotal... 3,29774 3,29774
Materials:
BO6NLA2C m3 | Formigo de neteja, amb una dosificacio de 150 kg/m3 de 0,100  «x 62,50000 = 6,25000
ciment, consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat
20 mm, HL-150/P/20
Subtotal... 6,25000 6,25000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 3,29800 = 0,04947
Subtotal... 0,04947 0,04947
COST DIRECTE 9,59721
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,19194
COST EXECUCIO MATERIAL 9,78915
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P-12 E4D21A23 M2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafé Rend.: 0.998 20,00 €
metallic de 250x250 cm, per a murs de base rectilinia,
encofrats a dues cares, d'algaria <= 3 m, per a deixar el
formigd vist
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0123000 h | Oficial 1a encofrador 0,429 R x 16,37000 = 7,03680
A0133000 h | Ajudant encofrador 0,471 IR x 15,50000 = 7,31513
Subtotal... 14,35193 14,35193
Materials:
B0A31000 kg | Clau acer 0,053  «x 1,15000 = 0,06095
B0D21030 m | Taulé de fusta de pi per a 10 usos 1,360  x 0,44000 = 0,59840
BOD625A0 cu | Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 0,010  «x 8,56000 = 0,08560
BOD81650 m2 | Plafo metal-lic de 250x250 cm per a 20 usos 1,100  «x 3,09000 = 3,39900
BODZA000 I Desencofrant 0,100  «x 2,51000 = 0,25100
BODZP600 U | Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons 1,000  x 0,50000 = 0,50000
metal-lics, de 50x250 cm
Subtotal... 4,89495 4,89495
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 250 % S 14,35200 = 0,35880
Subtotal... 0,35880 0,35880
COST DIRECTE 19,60568
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,39211
COST EXECUCIO MATERIAL 19,99779
P- 13 |E89BBDJO m2 | Pintat de barana i reixa d'acer, de planxa, amb pintura de Rend.: 0.995 14,77 €
particules metal-liques, amb dues capes d'imprimacié
antioxidant i 2 d'acabat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,400 /R x 16,37000 = 6,58090
A013D000 h Ajudant pintor 0,040 /R x 15,50000 = 0,62312
Subtotal... 7,20402 7,20402
Materials:
B89ZM000 kg | Pintura particules metal-liques 0400  x 13,3000 = 5,25200
B8ZAA000 kg | Imprimaci6 antioxidant 0,200 «x 9,59000 = 1,91800
Subtotal... 7,17000 7,17000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 7,20400 = 0,10806
Subtotal... 0,10806 0,10806
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COST DIRECTE 14,48208
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,28964
COST EXECUCIO MATERIAL 14,77172
P-14 | E93615B0 m2 | Solera de formigd HM-20/P/20/I, de consisténcia plastica i Rend.: 0.993 14,54 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix,
inclos part proporcional de formacié de juntes de retraccio i
encofrats laterals.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 H | Oficial 1a paleta 0,110 R x 16,37000 = 1,81339
A0140000 H Manobre 0,240 R x 13,69000 = 3,30876
Subtotal... 5,12215 5,12215
Partides d'obra:
E31D1100 m2 | Encofrat amb plafons metal-lics per a rases i pous de 0,050  x 13,96983 = 0,69849
fonaments
Subtotal... 0,69849 0,69849
Altres:
B0641080 M3 | Formigé HM-20/P/20/l de consisténcia plastica, grandaria 0,155  x 54,42000 = 8,43510
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |
Subtotal... 8,43510 8,43510
COST DIRECTE 14,25574
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,28511
COST EXECUCIO MATERIAL 14,54085
P-15 |E9G11AB1 m2 | Paviment de formigd HM-30/P/20/1+E, de 6 cm de gruix, de Rend.: 0.996 11,00 €
consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 12 mm,
armat amb malla electrosoldada de 200x200x6 mm
escampat amb bomba, estesa i vibratge mecanic. La
paretida inclou I'acabat remolinat superficial.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 Oficial 1a paleta 0,120 R x 16,37000 = 1,97229
A0140000 Manobre 0,120 R x 13,69000 = 1,64940
Subtotal... 3,62169 3,62169
Magquinaria:
C1701100 H | Cami6 amb bomba de formigonar 0,005 R x 145,45000 = 0,73017
Subtotal... 0,73017 0,73017
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Materials:
B0641650 m3 | Formigd HM-30/p/20/I+E de consisténcia tova, grandaria 0,060  x 61,18000 = 3,67080
maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe djexposicié I+E
Subtotal... 3,67080 3,67080
Partides d'obra:
FOZ4AA16 m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada 1,000  x 2,75973 = 2,75973
a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 -6 B 500 T 6 x
2,2 UNE 36 092:1996 per a I'armadura de lloses de formigd
Subtotal... 2,75973 2,75973
COST DIRECTE 10,78239
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,21565
COST EXECUCIO MATERIAL 10,99804
P-16 | EB14U020 m | Passama d'escala de tub d'acer inoxidable de diametre 43 Rend.: 0.995 54,68 €
mm amb suports de rodons de 20 mm i platines de connexié
a parament, fixat mecanicament
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 1a muntador 0,500 R x 16,91000 = 8,49749
A013M000 Ajudant muntador 0,500 /R x 15,50000 = 7,78894
Subtotal... 16,28643 16,28643
Materials:
BB14U020 m | Passama d'escala de tub d'acer inoxidable de diametre 43 1,000  x 37,32000 = 37,32000
mm amb platines de connexi6 a parament, incloses les
fixacions mecaniques
Subtotal... 37,32000 37,32000
COST DIRECTE 53,60643
DESPESES INDIRECTES 2,00% 1,07213
COST EXECUCIO MATERIAL 54,67856
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P-17 | EB32U001 m2 | Reixa metallica construida amb passamans massissos de Rend.: 0.994 173,19 €
60x12 mm, formant un xarxat d'embarrats horitzontals i
verticals, col.locats cada 55/60 cm i cada 20 cm
respectivament. La reixa inclou la part proporcional de pilars
HEB-120 col.locats cada 250-300 cm, encastats al paviment
i sobre els que es soldara la reixa, els ancoratges mecanics
sobre parets, alli on pertoqui, els accesoris i complements
necessaris per deixar la partida acabada segons detalls
planals, i la imprimacié del tot el conjunt amb una ma de
pintura antioxidant de cromat de zinc, previa a la col.locacio
en obra.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 1a muntador 1,500 /R x 16,91000 = 25,5181
A013M000 Ajudant muntador 1,500 /R x 15,50000 = 23,39034
Subtotal... 48,90845 48,90845
Materials:
BB32U001 m2 | Reixa metal.lica construida amb passamans massissos de 1,000 x 120,15000 = 120,15000
60x12 mm, formant un xarxat d'embarrats horitzontals i
verticals, col.locats cada 55/60 cm i cada 20 cm
respectivament. La reixa inclou la part proporcional de pilars
HEB-120 col.locats cada 250-300 cm,
Subtotal... 120,15000 120,15000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 48,90867 = 0,73363
Subtotal... 0,73363 0,73363
COST DIRECTE 169,79208
DESPESES INDIRECTES 2,00% 3,39584
COST EXECUCIO MATERIAL 173,18792
P-18 |ED351342 U | Perico de conexio i tapa fixa, de 30x30 cm i 40 cm de Rend.: 0.998 64,90 €
fondaria, amb paret de mad calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 | i lliscada interiorment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 Oficial 1a paleta 2,000 R x 16,37000 = 32,80561
A0140000 Manobre 1,000 /R x 13,69000 = 13,71743
Subtotal... 46,52304 46,52304
Materials:
B0111000 M3 | Aigua 1,500 X 0,97000 = 1,45500
B0512401 T | Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0,001 X 87,98000 = 0,08798

UNE-EN 197-1, en sacs
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BOF1D2A1 u | Maob calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,001 X 0,22000 = 0,00022
BOF95530 U | Encadellat ceramic de 50x25x3 cm 25000 x 0,34000 = 8,50000
Subtotal... 10,04320 10,04320
Partides d'obra:
D060P021 M3 | Formigo de 200 kg/m3, amb una proporcid en volum 1:3:6, 0,070  «x 66,62829 = 4,66398
amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcaria de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
D0701461 M3 | Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L i sorra 0,037  «x 64,89480 = 2,401
de pedra granitica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:8, elaborat a I'obra amb formigonera
de 1651
Subtotal... 7,06509 7,06509
COST DIRECTE 63,63133
DESPESES INDIRECTES 2,00% 1,27263
COST EXECUCIO MATERIAL 64,90396
P-19 EFB14655 m | Tub de polietié de designaci6 PE 100, de 20 mm de Rend.: 0.997 4,67 €
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, série SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb grau de
dificultat mitja i col.locat al fons de la rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 1a muntador 0,110 /R x 16,91000 = 1,86570
A013M000 Ajudant muntador 0,110 /R x 15,50000 = 1,71013
Subtotal... 3,57583 3,57583
Materials:
BFB14600 m | Tub de polietilé de designaci6 PE 100, de 20 mm de 1,020 x 0,32000 = 0,32640
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, série SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFWB1405 u | Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 20 mm 0,300  «x 2,00000 = 0,60000
de diametre nominal exterior, per a connectar a pressid
BFYB1405 U | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de 1,000 x 0,02000 = 0,02000
polietilé de densitat alta, de 20 mm de diametre nominal
exterior, connectat a pressié
Subtotal... 0,94640 0,94640
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 3,57600 = 0,05364
Subtotal... 0,05364 0,05364
COST DIRECTE 4,57587
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,09152
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COST EXECUCIO MATERIAL 4,66739
P-20 EFB16655 m | Tub de polietile de designacié6 PE 100, de 32 mm de Rend.: 0.999 7,15 €
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, série SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressid, amb grau de
dificultat mitja i col.locat al fons de la rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 H | Oficial 1a muntador 0,160 /R x 16,91000 = 2,70831
A013M000 H | Ajudant muntador 0,160 R x 15,50000 = 2,48248
Subtotal... 5,19079 5,19079
Materials:
BFB16600 m | Tub de polietilé de designaci6 PE 100, de 32 mm de 1,020  x 0,66000 = 0,67320
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, série SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFWB1605 u | Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 32 mm 0,300  x 3,49000 = 1,04700
de diametre nominal exterior, per a connectar a pressid
BFYB1605 u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de 1,000 «x 0,02000 = 0,02000
polietilé de densitat alta, de 32 mm de diametre nominal
exterior, connectat a pressié
Subtotal... 1,74020 1,74020
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 5,19067 = 0,07786
Subtotal... 0,07786 0,07786
COST DIRECTE 7,00885
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,14018
COST EXECUCIO MATERIAL 7,14903
P-21 |EFB17655 m | Tub de polietilé de designaci6 PE 100, de 40 mm de Rend.: 0.996 8,73 €
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, série SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressid, amb grau de
dificultat mitja i col.locat al fons de la rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 1a muntador 0,180 /R x 16,91000 = 3,05602
A013M000 Ajudant muntador 0,180 /R x 15,50000 = 2,80120
Subtotal... 5,85722 5,85722
Materials:
BFB17600 m | Tub de polietilé de designaci6 PE 100, de 40 mm de 1,020 x 1,05000 = 1,07100
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, série SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2
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BFWB1705 u | Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 40 mm 0,300  «x 5,00000 = 1,50000
de diametre nominal exterior, per a connectar a pressid
BFYB1705 U | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de 1,000  x 0,04000 = 0,04000
polietilé de densitat alta, de 40 mm de diametre nominal
exterior, connectat a pressié
Subtotal... 2,61100 2,61100
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 5,85733 = 0,08786
Subtotal... 0,08786 0,08786
COST DIRECTE 8,55608
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,17112
COST EXECUCIO MATERIAL 8,72720
P-22 |EG220017 M | Tub de polietilé flexible corrugat de doble capa amb interior Rend.: 1.000 2,78 €
llis per a distribucié subterrania, grau de proteccid 7,
diametre nominal 90 mm. Completament instal-lat.
P-23 EG317412 pa | Modificacié quadre eléctric enllumenat urbanitzacié central, Rend.: 1.000 3.087,00 €
sitaut a la sala técnica de I'edifici 3, segons esquema eléctric
P-24 EG31E001 pa | Connexié alimentacio eléctrica a instal-lacid existent, inclos Rend.: 1.000 874,00 €
obertura de rasa, material de connexié i tancament de rasa
P-25 EG31V60F m  Conductor de designacié UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb neutre Rend.: 0.999 7,08 €
fiador de 4x10 mm2 i col-locat en tub soterrat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h  Oficial 1a electricista 0,123 R x 16,91000 = 2,08201
A013H000 h | Ajudant electricista 0,123 R x 15,50000 = 1,90841
Subtotal... 3,99042 3,99042
Materials:
BG31v600 m | Conductor de designacio UNE RZ 0,6/1 kV trenat en feix, 1,000  x 2,54000 = 2,54000
amb coberta aillant de polietile reticulat (XLPE), amb
conductor neutre fiador, de seccié 4x10 mm2
BGW3NO00 u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de 1,000 x 0,35000 = 0,35000
designacié UNE RZ 0,6/1 kV
Subtotal... 2,89000 2,89000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,05986
COST DIRECTE 6,94028
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,13881
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COST EXECUCIO MATERIAL 7,07908
P-26 EG380707 m | Conductor de coure nu, unipolar de seccio 1x16 mm2, Rend.: 0.998 7,48 €
muntat en malla de connexié a terra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,200 R x 16,91000 = 3,38878
A013H000 h | Ajudant electricista 0,200 R x 15,50000 = 3,10621
Subtotal... 6,49499 6,49499
Materials:
BG380700 m | Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x16 mm2 1,020  x 0,59000 = 0,60180
BGY38000 u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de 1,000  x 0,14000 = 0,14000
coure nus
Subtotal... 0,74180 0,74180
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,09742
COST DIRECTE 7,33421
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,14668
COST EXECUCIO MATERIAL 7,48090
P-27 | EGEA0001 U | Projecte de legalitzacié de la instal-lacié de baixa tensio, Rend.: 1.000 918,00 €
incloeny els costos de visat al Collegi d'Enginyers
Industrials de Catalunya. A realitzar per tecnic a designar per
la D.F. (No s'inclou els costos de contractacié6 amb la
companyia subministradora)
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BGEA0001 u | Projecte de legalitzacio de la instal-lacio de baixa tensio, 1,000  x 900,00000 = 900,00000
inclou els costos de visat en el Col-legi de Enginyers
Industrials de Catalunya i taxes en els organismes oficiales a
realitzar per técnic a designar per la D.F. (No s'inclou els
costos de contractacié amb la companyia subministradora)
Subtotal... 900,00000 900,00000
COST DIRECTE 900,00000
DESPESES INDIRECTES 2,00% 18,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 918,00000
P-28 | EN114411 U | Execucid de treballs i subministre de materials per Rend.: 1.000 4.193,71 €
connexions i partides imprevistes, a justificar
Unitats Preu € Parcial Import
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Altres:
XPA10022 U | Execucid de treballs i subministre de materials per 1,000  x  4.111,48000 = 4.111,48000
connexions i partides imprevistes, a justificar
Subtotal... 4.111,48000 4.111,48000
COST DIRECTE 4.111,48000
DESPESES INDIRECTES 2,00% 82,22960
COST EXECUCIO MATERIAL 4.193,70960
P-29 | F2191305 m | Demolicié de travesa prefabricada de de 12,5x25 cm de Rend.: 0.997 3,54 €
seccid, col-locada sobre muret de formigo, amb compressor i
carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 H | Manobre especialista 0,100 /R x 14,62000 = 1,46640
Subtotal... 1,46640 1,46640
Magquinaria:
C1101200 H | Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /R x 15,39000 = 0,77182
C1315020 h | Retroexcavadora mitjana 0,020 /R x 60,38000 = 1,21123
Subtotal... 1,98305 1,98305
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 1,46667 = 0,02200
Subtotal... 0,02200 0,02200
COST DIRECTE 3,47145
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,06943
COST EXECUCIO MATERIAL 3,54088
P-30 F2191306 m  Demolicio de vorada col-locada sobre formigo, amb martell Rend.: 0.997 4,03 €
trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega manual i
mecanica de runa sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Magquinaria:
C1105A00 h | Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 68,31000 = 2,74062
C1315020 h | Retroexcavadora mitjana 0,020 /R x 60,38000 = 1,21123
Subtotal... 3,95185 3,95185
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COST DIRECTE 3,95185
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,07904
COST EXECUCIO MATERIAL 4,03089
P-31 | F2194J01 m2 | Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigo, Rend.: 0.998 16,25 €
de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplaria, amb
compressor i carrega sobre camio
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 H | Manobre especialista 0,558 /R x 14,62000 = 8,17431
Subtotal... 8,17431 8,17431
Magquinaria:
C1101200 H | Compressor amb dos martells pneumatics 0,279 IR x 15,39000 = 4,30241
C1315020 h | Retroexcavadora mitjana 0,055 /R x 60,38000 = 3,32756
Subtotal... 7,62997 7,62997
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 8,17400 = 0,12261
Subtotal... 0,12261 0,12261
COST DIRECTE 15,92689
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,31854
COST EXECUCIO MATERIAL 16,24543
P-32 |F2211020 m2 | Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjians mecanics i Rend.: 1.000 0,14 €
carrega
Unitats Preu € Parcial Import
Magquinaria:
C1311120 H | Pala carregadora mitjana, sobre pneumatics 0,003 R x 46,58000 = 0,13974
Subtotal... 0,13974 0,13974
COST DIRECTE 0,13974
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,00279
COST EXECUCIO MATERIAL 0,14253
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P-33 | F222H620 m3 | Excavaci6 de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny Rend.: 0.999 13,76 €
de transit, amb mitjans mecanics, inclos carrega sobre
camio.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 H | Manobre 0,010 /R x 13,69000 = 0,13704
Subtotal... 0,13704 0,13704
Magquinaria:
C1315020 h | Retroexcavadora mitjana 0,221 R x 60,38000 = 13,35734
Subtotal... 13,35734 13,35734
COST DIRECTE 13,49438
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,26989
COST EXECUCIO MATERIAL 13,76427
P-34 F2261E0A m3 | Terraplenada per a terres vegetals de la propia excavacio, Rend.: 1.000 0,95 €
en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactacié del 90 % del PM
Unitats Preu € Parcial Import
Magquinaria:
C1311120 H | Pala carregadora mitjana, sobre pneumatics 0,020 R x 46,58000 = 0,93160
Subtotal... 0,93160 0,93160
COST DIRECTE 0,93160
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,01863
COST EXECUCIO MATERIAL 0,95023
P-35 | F2285J00 M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb Rend.: 0.991 31,28 €
sorra de pedrera, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50
cm.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 H | Manobre especialista 0,190 R x 14,62000 = 2,80303
Subtotal... 2,80303 2,80303
Magquinaria:
C1315020 h | Retroexcavadora mitjana 0,047 IR x 60,38000 = 2,86363
Subtotal... 2,86363 2,86363
Materials:
B0332A00 T | Grava de pedrera de pedra granitica, de 5 a 12 mm 1,700 x 14,68000 = 24,95600
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Subtotal... 24,95600 24,95600
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 2,80333 = 0,04205
Subtotal... 0,04205 0,04205
COST DIRECTE 30,66471
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,61329
COST EXECUCIO MATERIAL 31,27800
P-36 | F228A10F M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a Rend.: 0.998 11,47 €
1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant pic6 vibrant, amb compactacié del 95 % PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 H | Manobre especialista 0,209 /R x 14,62000 = 3,06170
Subtotal... 3,06170 3,06170
Magquinaria:
C1315020 h | Retroexcavadora mitjana 0,095 R x 60,38000 = 5,74760
C133A030 H Pico vibrant duplex de 1300 kg 0,209 /R x 11,39000 = 2,38528
Subtotal... 8,13288 8,13288
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 3,06200 = 0,04593
Subtotal... 0,04593 0,04593
COST DIRECTE 11,24051
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,22481
COST EXECUCIO MATERIAL 11,46532
P-37 | F2411220 m3 | Transport de terres dins de llobra, carregat amb mitjans Rend.: 1.000 1,98 €
mecanics i temps dlespera per a la carrega, amb dimper
Unitats Preu € Parcial Import
Magquinaria:
C1505120 h | Damper d!1,5 t de carrega Gtil, amb mecanisme hidraulic 0,100 R x 19,44000 = 1,94400
Subtotal... 1,94400 1,94400
COST DIRECTE 1,94400
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,03888
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COST EXECUCIO MATERIAL 1,98288
P-38 | F2A16000 m3 | Subministrament de terra tolerable d'aportacié Rend.: 1.000 4,10 €
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B03D6000 m3 | Terra tolerable 1,000  x 4,02000 = 4,02000
Subtotal... 4,02000 4,02000
COST DIRECTE 4,02000
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,08040
COST EXECUCIO MATERIAL 4,10040
P-39 | F2R350A9 m3 | Transport de terres a installacié autoritzada de gestié de Rend.: 0.997 4,01 €
residus, amb camié de 20 t i temps d'espera per a la carrega
amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km. La partida inclou el canon d'abocament de
terres netes sense contaminar.
Unitats Preu € Parcial Import
Magquinaria:
C1501900 h | Cami6 per a transport de 20 t 0,098 /R x 40,00000 = 3,93180
Subtotal... 3,93180 3,93180
COST DIRECTE 3,93180
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,07864
COST EXECUCIO MATERIAL 4,01044
P-40 |F6A1L437 M | Reixat d'acer d'algaria 4 m amb acabat galvanitzat amb tela Rend.: 0.994 33,50 €
metal.lica de torsié simple amb acabat galvanitzat, 50 mm de
pas de malla i diametre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub
galvanitzat de diametre 70 mm, col.locats cada 3 m sobre
daus de formigo (inclosos en la partida)
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 1a muntador 0,200 /R x 16,91000 = 3,40241
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 0,200 /R x 16,37000 = 3,29376
A013M000 Ajudant muntador 0,200 /R x 15,50000 = 3,11871
Subtotal... 9,81488 9,81488
Materials:
BOA216SG M2 | Tela metallica de simple torsio de filferro galvanitzat de 50 4,000 x 1,52000 = 6,08000
mm de pas de mallaide D 2,7 mm
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B6AZ1134 U | Pal de tub d'acer galvanitzat de diametre 48 mm i d'algaria 0,700  «x 20,19000 = 14,13300
24m
Subtotal... 20,21300 20,21300
Partides d'obra:
D060P021 M3 | Formigo de 200 kg/m3, amb una proporcid en volum 1:3:6, 0,040  x 66,62829 = 2,66513
amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcaria de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Subtotal... 2,66513 2,66513
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 9,81467 = 0,14722
Subtotal... 0,14722 0,14722
COST DIRECTE 32,84023
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,65680
COST EXECUCIO MATERIAL 33,49703
P-41 F6A1L438 M | Reixat alta d'acer col.locada entre 2 i 4 metres d'altura, Rend.: 0.996 46,66 €
d'algaria 2 m amb acabat galvanitzat amb tela metal.lica de
torsio simple amb acabat galvanitzat, 50 mm de pas de
malla i diametre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de
diametre 70 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigd
(inclosos en la partida), i cargolats a estructura reixa
metal.lica existent, amb potes separadores i cargols, segons
detalls planols.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 1a muntador 0,500 /R x 16,91000 = 8,48896
A012N000 Oficial 1a d'obra pablica 0,200 /R x 16,37000 = 3,28715
A013M000 Ajudant muntador 0,500 /R x 15,50000 = 7,78112
Subtotal... 19,55723 19,55723
Materials:
B0A216SG M2 | Tela metallica de simple torsié de filferro galvanitzat de 50 2,000  x 1,52000 = 3,04000
mm de pas de mallaide D 2,7 mm
B6AZ1134 u | Pal de tub d'acer galvanitzat de diametre 48 mm i d'algaria 1,000  x 20,19000 = 20,19000
24m
Subtotal... 23,23000 23,23000
Partides d'obra:
D060P021 M3 | Formigé de 200 kg/m3, amb una proporcié en volum 1:3:6, 0,040  x 66,62829 = 2,66513
amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcaria de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Subtotal... 2,66513 2,66513
Altres:
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A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 19,55733 = 0,29336
Subtotal... 0,29336 0,29336
COST DIRECTE 45,74572
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,91491
COST EXECUCIO MATERIAL 46,66063
P-42 | F921101J M3 | Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del Rend.: 0.993 24,16 €
material al 98 % del PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 H | Manobre 0,047 IR x 13,69000 = 0,64797
Subtotal... 0,64797 0,64797
Magquinaria:
C1331100 Motoanivelladora petita 0,033 R x 53,50000 = 1,77795
C13350C0 Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,043 R x 62,23000 = 2,69475
C1502E00 Cami6 cisterna de 8 m3 0,024 /R x 40,03000 = 0,96749
Subtotal... 5,44019 5,44019
Materials:
B0111000 M3 | Aigua 0,050 X 0,97000 = 0,04850
B0371000 M3 | Tot-u natural 1,000 X 17,54000 = 17,54000
Subtotal... 17,58850 17,58850
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 0,64800 = 0,00972
Subtotal... 0,00972 0,00972
COST DIRECTE 23,68638
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,47373
COST EXECUCIO MATERIAL 24,1601
P-43 | F921201F m3 | Subbase tot-u artificial,amb estesa i piconatge del material al Rend.: 0.991 27,10 €
98 % del PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 H | Manobre 0,050 /R x 13,69000 = 0,69072
Subtotal... 0,69072 0,69072
Magquinaria:
C1331100 H | Motoanivelladora petita 0,035 R x 53,50000 = 1,88951
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C13350C0 H | Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 R x 62,23000 = 1,88385
C1502E00 H | Cami6 cisterna de 8 m3 0,025 R x 40,03000 = 1,00984
Subtotal... 4,78320 4,78320
Materials:
B0111000 M3 | Aigua 0,050 X 0,97000 = 0,04850
B0372000 m3 | Tot-u artificial 1,150 X 18,30000 = 21,04500
Subtotal... 21,09350 21,09350
COST DIRECTE 26,56742
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,53135
COST EXECUCIO MATERIAL 27,09877
P-44 | F922101L M3 | Subbase de sauld, amb estesa i piconatge del material al Rend.: 0.991 38,92 €
100 % del PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 H Manobre 0,047 R x 13,69000 = 0,64927
Subtotal... 0,64927 0,64927
Magquinaria:
C1331100 Motoanivelladora petita 0,033 R x 53,50000 = 1,78153
C13350C0 Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,066 /R x 62,23000 = 4,14448
C1502E00 Camio cisterna de 8 m3 0,024 R x 40,03000 = 0,96945
Subtotal... 6,89546 6,89546
Materials:
B0111000 M3 | Aigua 0,050 X 0,97000 = 0,04850
B0321000 M3 | Saul6 sense garbellar 1,000  x 30,55000 = 30,55000
Subtotal... 30,59850 30,59850
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 0,64933 = 0,00974
Subtotal... 0,00974 0,00974
COST DIRECTE 38,15297
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,76306
COST EXECUCIO MATERIAL 38,91603
P-45 | F9231510 M3 | Subbase de granulat de grandaria maxima de 30 a 50 mm, Rend.: 0.987 28,00 €
amb estesa i piconatge del material
Unitats Preu € Parcial Import
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Ma d'obra:
A0140000 H | Manobre 0,047 IR x 13,69000 = 0,65190
Subtotal... 0,65190 0,65190
Magquinaria:
C1331100 Motoanivelladora petita 0,033 R x 53,50000 = 1,78875
C13350C0 Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,019 /R x 62,23000 = 1,19794
Subtotal... 2,98669 2,98669
Materials:
B0332300 T | Grava de pedrera de pedra granitica, de 20 a 30 mm 1,700 x 14,00000 = 23,80000
Subtotal... 23,80000 23,80000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 0,65200 = 0,00978
Subtotal... 0,00978 0,00978
COST DIRECTE 27,44837
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,54897
COST EXECUCIO MATERIAL 27,99734
P-46 | F923U001 M3 | Subbase de granulat de grandaria maxima de 20 a 30 mm, Rend.: 0.989 30,73 €
amb estesa i piconatge del material
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 H | Manobre 0,066 /R x 13,69000 = 0,91359
Subtotal... 0,91359 0,91359
Magquinaria:
C1331100 Motoanivelladora petita 0,033 R x 53,50000 = 1,78514
C13350C0 Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,019 R x 62,23000 = 1,19852
Subtotal... 2,98066 2,98066
Materials:
B0332300 T Grava de pedrera de pedra granitica, de 20 a 30 mm 1683  x 14,00000 = 23,56200
B0332600 T Grava de pedrera de pedra granitica, de 18 a 25 mm 0,187  «x 14,21000 = 2,65727
Subtotal... 26,21927 26,21927
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 0,91333 = 0,01370
Subtotal... 0,01370 0,01370
COST DIRECTE 30,12722
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,60254
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COST EXECUCIO MATERIAL 30,72976
P- 47 | F9655356 m | Vorada recta de peces de formigo bicapa per a vorada, de Rend.: 0.998 18,39 €
8x20 cm, col-locada sobre base de formigd HM-20/P/40/I de
20 a 25 cm d'algaria, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a I'obra amb formigonera 165 |
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 H | Oficial 1a d'obra pablica 0,230 /R x 16,37000 = 3,77265
A0140000 H | Manobre 0,466 IR x 13,69000 = 6,39232
Subtotal... 10,16497 10,16497
Materials:
B0641090 M3 | Formigé HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, grandaria 0,044  x 53,04000 = 2,33376
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |
B9651350 m | Peca recta de formigd, per a vorada, de 8x20 cm 1,060  x 5,17000 = 5,42850
Subtotal... 7,76226 7,76226
Partides d'obra:
D070A4D1 M3 | Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM I1/B-L, 0,001 x 97,76370 = 0,09776
calg i sorra de pedra granitica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporcié en volum 1:2:10, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
Subtotal... 0,09776 0,09776
COST DIRECTE 18,02499
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,36050
COST EXECUCIO MATERIAL 18,38549
P- 48 F965A5D5 U | Pega de formigd bicapa per formacié cantonada guals Rend.: 0.994 28,63 €
minusvalits, de 57x40x28 cm., amb cantonada i cantell
arrodonits, col.locada sobre base de formigé HM-20/P/40/1
de 10 cm d’algaria, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a I'obra amb formigonera 165 .
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 0,200 R x 16,37000 = 3,29376
A0140000 Manobre 0,400 /R x 13,69000 = 5,50905
Subtotal... 8,80281 8,80281
Materials:
B0641090 M3 | Formigo HM-20/P/40/I de consisténcia plastica, grandaria 0,090  «x 53,04000 = 4,77360
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |
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Subtotal... 4,77360 4,77360
Partides d'obra:
D070A4D1 M3 | Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM I1/B-L, 0,002  x 97,76370 = 0,19553
calg i sorra de pedra granitica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporcié en volum 1:2:10, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
Subtotal... 0,19553 0,19553
Altres:
B965A5D7 m | Peca de formigd bicapa per formacio cantonada guals 1,000  x 14,30000 = 14,30000
minusvalits, de 57x40x28 cm., amb cantonada i cantell
arrodonits
Subtotal... 14,30000 14,30000
COST DIRECTE 28,07194
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,56144
COST EXECUCIO MATERIAL 28,63338
P-49 F965A5D6 U | Pega de formigd bicapa per formacié i delimitacié lateral Rend.: 0.994 28,91 €
interior dels guals minusvalits, de 60x40x20 cm., amb cantell
arrodonit, col.locada sobre base de formigé HM-20/P/40/I de
18 cm d'algaria, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat
al'obra amb formigonera 165 .
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 0,200 R x 16,37000 = 3,29376
A0140000 Manobre 0,350 /R x 13,69000 = 4,82042
Subtotal... 8,11418 8,11418
Materials:
B0641090 M3 | Formigd HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, grandaria 0,090  x 53,04000 = 4,77360
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |
Subtotal... 4,77360 4,77360
Partides d'obra:
DO070A4D1 M3 | Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, 0,002  «x 97,76370 = 0,19553
calg i sorra de pedra granitica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporcié en volum 1:2:10, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
Subtotal... 0,19553 0,19553
Altres:
B965A5D8 m | Peca de formigd bicapa per formacio i delimitacio lateral 1,000  x 15,26000 = 15,26000
interior dels guals minusvalits, de 60x40x20 cm., amb cantell
arrodonit
Subtotal... 15,26000 15,26000
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COST DIRECTE 28,34331
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,56687
COST EXECUCIO MATERIAL 28,91018
P-50 F965A6DD M | Subministre i collocacié de travesses de formigd Rend.: 0.993 30,20 €
lleugerament armat HA-30/P20/llb prefabricades amb cinc
cares vistes i cantells axaflanats, de 200x25x12.5 cm. de
mides totals de la pega, equipades amb dos ganxos per tal
de permetre el seu ancoratge, col.locada sobre base de
formigd sec HM-20/P/40/1 de seccié trapezoidal de 45x40 cm
aproximadament, inclos fixacié de les mateixes amb rodons
d‘acer corrugat de 20 mm. de diametre i de 30 cm. de
longitut clavats al formigo tendre, amb reple posterior de
morter dels forats, que es deixara refos respecte al pla
superior de la travessa, tot segons detall planols.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 0,237 IR x 16,37000 = 3,90704
A0140000 Manobre 0,237 IR x 13,69000 = 3,26740
Subtotal... 717444 717444
Materials:
B0641090 M3 | Formigd HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, grandaria 0,150  «x 53,04000 = 7,95600
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |
B965A6D0 u | Travessa de formigo lleugerament armat HA-30/P20/llb, 0500  x 26,76000 = 13,38000
prefabricades de cinc cares vistes i amb cantells axaflanats,
de 200x25x12.5 cm. de mides totals de la pega, equipades
amb dos taladres de 30 mm. de diametre per tal de permetre
el seu ancoratge
Subtotal... 21,33600 21,33600
Partides d'obra:
D070A4D1 M3 | Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, 0,002  «x 97,76370 = 0,19553
calg i sorra de pedra granitica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporcié en volum 1:2:10, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
DOB2A100 KG | Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i manipulat a 1,000  x 0,79074 = 0,79074
taller B 500 S, de limit elastic >= 500 N/mm2
Subtotal... 0,98627 0,98627
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 % s/ 7,17467 = 0,10762
Subtotal... 0,10762 0,10762
COST DIRECTE 29,60433
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,59209
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COST EXECUCIO MATERIAL 30,19642
P-51 F9F5B11C M2 | Paviment de peces de formigé bicapa de forma rectangular Rend.: 0.994 20,30 €
de 40x60 cm i 10 cm de gruix, en rampes de guals de
minusvalits, tipus 1, amb morter de ciment porland, inclos
rejuntat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 H | Oficial 1a d'obra pablica 0,200 /R x 16,37000 = 3,29376
A0140000 H | Manobre 0,200 /R x 13,69000 = 2,75453
A0150000 Manobre especialista 0,020 R x 14,62000 = 0,29416
Subtotal... 6,34245 6,34245
Partides d'obra:
D070A4D1 M3 | Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM I1/B-L, 0,050  x 97,76370 = 4,88819
calg i sorra de pedra granitica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporcié en volum 1:2:10, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
Subtotal... 4,88819 4,88819
Altres:
BOF1P100 M2 | Pega de formigé bicapa de forma rectangular de 40x60 cm i 1,020 «x 8,50000 = 8,67000
10 cm de gruix, en rampes de guals de minusvalits, tipus 1
Subtotal... 8,67000 8,67000
COST DIRECTE 19,90064
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,39801
COST EXECUCIO MATERIAL 20,29865
P-52 F9GZ2524 m | Formacié de junt en paviment asfaltic o mur de formigé de 6 Rend.: 0.999 6,12 €
a 8 mm d'amplaria i de 8 cm de fondaria, amb mitjans
mecanics, per tal de delimitar les zones a demolir.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 H | Manobre especialista 0,250 R x 14,62000 = 3,65866
Subtotal... 3,65866 3,65866
Magquinaria:
C170H000 h | Maguina tallajunts 0,250 R x 9,12000 = 2,28228
Subtotal... 2,28228 2,28228
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % s/ 3,65867 = 0,05488
Subtotal... 0,05488 0,05488
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COST DIRECTE 5,99582
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,11992
COST EXECUCIO MATERIAL 6,11574
P-53 |FBA15113 M | Placa rigida senyalitzadora detectable per I'instal.lacié mitja Rend.: 1.000 2,33 €
tensio soterrades, de doble capa i d’estructura romboidal
fabricada en polietilé d’alta densitat, color vermell AENOR
NFT 54-080 de 30 cm d'amplada, amb el logotip de la
companyia electrica impres.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 H | Manobre 0,010 /R x 13,69000 = 0,13690
Subtotal... 0,13690 0,13690
Altres:
BDK00001 M | Placa rigida senyalitzadora detectable per I'instal.lacio mitja 1,000  x 2,15000 = 2,15000
tensi6 soterrades, de doble capa i d’estructura romboidal
fabricada en polietilé d‘alta densitat, color vermell AENOR
NFT 54-080 de 30 cm d'amplada, amb el logotip de la
companyia electrica impres
Subtotal... 2,15000 2,15000
COST DIRECTE 2,28690
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,04574
COST EXECUCIO MATERIAL 2,33264
P-54 |FBA15115 M | Cinta senyalitzadora detectable per I'instal.lacié electrica, Rend.: 1.000 0,35 €
fabricada en polietilé d’alta densitat, color vermell AENOR
NFT 54-080 de 30 cm d'amplada, amb el logotip de la
companyia Endesa impres.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 H | Manobre 0,004 R x 13,69000 = 0,05476
Subtotal... 0,05476 0,05476
Altres:
BDK0004 M | Cinta senyalitzadora detectable per I'instal.lacio electrica, 1,000  x 0,29000 = 0,29000
fabricada en polietilé d‘alta densitat, color vermell AENOR
NFT 54-080 de 30 cm d'amplada, amb el logotip de la
companyia Endesa impres.
Subtotal... 0,29000 0,29000
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COST DIRECTE 0,34476
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,00690
COST EXECUCIO MATERIAL 0,35166
P-55 FD5KKF08 m  Caixa de formigo prefabricat per a interceptor de 23x25 cm, Rend.: 0.985 81,07 €
amb cantells vistos protegits per xapa djacer inoxidable
sobre solera de 10 cm de formigd HM-20/P/20/1, inclos reixa
de fossa ductil fixada mecanicament a la canal, segellat de
junts i part proporcional de conexions a la xarxa djevacuacio.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 H | Oficial 1a d'obra pablica 0,300 /R x 16,37000 = 4,98579
A0140000 H | Manobre 0,300 /R x 13,69000 = 4,16954
Subtotal... 9,15533 9,15533
Altres:
B0641080 M3 | Formigd HM-20/P/20/ de consisténcia plastica, grandaria 0,050  x 54,42000 = 2,72100
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |
BDD15399 m | Caixa de formigo prefabricat per a interceptor de 23x25 cm, 1,000  x 67,60000 = 67,60000
amb cantells vistos protegits per xapa djacer inoxidable
sobre solera de 10 cm de formigé HM-20/P/20/1, inclos reixa
de fossa ductil fixada mecanicament a la canal
Subtotal... 70,32100 70,32100
COST DIRECTE 79,47633
DESPESES INDIRECTES 2,00% 1,58953
COST EXECUCIO MATERIAL 81,06586
P-56 | FD5KKF09 U | Conexi6 de la canonada de subministre d'aigua de reg amb Rend.: 0.999 306,43 €
paret de sequia existent. La partida inclou I'excavacio, el
taladre de la paret de formigo, el rejuntat i segellat del tub i
tots els treballs necessaris per deixar la partida degudament
acabada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 5,000 R x 16,37000 = 81,93193
A0140000 Manobre 5,000 R x 13,69000 = 68,51852
Subtotal... 150,45045 150,45045
Magquinaria:
C1101200 H | Compressor amb dos martells pneumatics 3,000 R x 15,39000 = 46,21622
C1315010 h | Retroexcavadora petita 2,000 R x 42,27000 = 84,62462
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Subtotal... 130,84084 130,84084
Materials:
B0641070 M3 | Formigdé HM-20/P/10/I de consisténcia plastica, grandaria 0,300  «x 55,25000 = 16,57500
maxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |
B0704200 T | Morter M-4a (4 N/mm2 ) a granel 0,100  «x 25,57000 = 2,55700
Subtotal... 19,13200 19,13200
COST DIRECTE 300,42329
DESPESES INDIRECTES 2,00% 6,00847
COST EXECUCIO MATERIAL 306,43176
P- 57 | FD5KKF29 U | Conexi6 xarxa sanejament interior amb col.lector existent. La Rend.: 0.999 198,64 €
partida inclou I'excavacié, el taladre de la paret de formigo,
el rejuntat i segellat del tub i tots els treballs necessaris per
deixar la partida degudament acabada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 2,000 R x 16,37000 = 32,77277
A0140000 Manobre 2,000 R x 13,69000 = 27,40741
Subtotal... 60,18018 60,18018
Magquinaria:
C1101200 H | Compressor amb dos martells pneumatics 2,000 R x 15,39000 = 30,81081
C1315010 h Retroexcavadora petita 2,000 R x 42,27000 = 84,62462
Subtotal... 115,43543 115,43543
Materials:
B0641070 M3 | Formigdé HM-20/P/10/I de consisténcia plastica, grandaria 0,300  «x 55,25000 = 16,57500
maxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |
B0704200 T | Morter M-4a (4 N/mm2) a granel 0,100  x 25,57000 = 2,55700
Subtotal... 19,13200 19,13200
COST DIRECTE 194,74761
DESPESES INDIRECTES 2,00% 3,89495
COST EXECUCIO MATERIAL 198,64256
P-58 |FDB176E0 U | Solera de formigo HM-20/P/20/l de 20 cm de gruix i de Rend.: 0.994 52,56 €
planta 1,65x1,65 m
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
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A012N000 H | Oficial 1a d'obra publica 0,480 R x 16,37000 = 7,90503
A0140000 H | Manobre 0,480 R x 13,69000 = 6,61087
Subtotal... 14,51590 14,51590
Materials:
B064300C m3 | Formigd HM-20/P/20/l de consisténcia plastica, grandaria 0570  «x 64,56000 = 36,79920
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |
Subtotal... 36,79920 36,79920
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 14,51600 = 021774
Subtotal... 0,21774 0,21774
COST DIRECTE 51,53284
DESPESES INDIRECTES 2,00% 1,03066
COST EXECUCIO MATERIAL 52,56350
P-59 | FDD2F529 M | Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de gruix Rend.: 0.998 307,34 €
de mad calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra pUblica 7,320 R x 16,37000 = 120,06854
A0140000 Manobre 7,320 R x 13,69000 = 100,41162
Subtotal... 220,48016 220,48016
Materials:
B0111000 M3 | Aigua 0,012  «x 0,97000 = 0,01164
B0512401 T | Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0,030  «x 87,98000 = 2,63940
UNE-EN 197-1, en sacs
BOF1D2A1 u | Maob calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 213,700  «x 0,22000 = 47,01400
Subtotal... 49,66504 49,66504
Partides d'obra:
D070A8B1 M3 | Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, 0,303  «x 91,94010 = 27,85785
calg i sorra de pedra granitica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporci6 en volum 1:0,5:4, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
Subtotal... 27,85785 27,85785
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 %S/ 220,48000 = 3,30720
Subtotal... 3,30720 3,30720
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COST DIRECTE 301,31025
DESPESES INDIRECTES 2,00% 6,02621
COST EXECUCIO MATERIAL 307,33646
P-60 FDD33524 m | Tapa prefabricada de formigd armat per a pou de 150x150 Rend.: 0.986 123,31 €
cm equipada amb forat per a tapa de 70x70 cm
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 H | Oficial 1a d'obra pablica 0,200 /R x 16,37000 = 3,32049
A0140000 H Manobre 0,200 /R x 13,69000 = 2,77688
Subtotal... 6,09737 6,09737
Magquinaria:
C1315010 h | Retroexcavadora petita 0,200 /R x 42,27000 = 8,57404
Subtotal... 8,57404 8,57404
Partides d'obra:
D0701641 m3 | Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra 0,112  «x 68,08120 = 7,62509
de pedra granitica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Subtotal... 7,62509 7,62509
Altres:
D0701655 u | Tapa prefabricada de formigo armat per a pou de 150x150 1,000 x 98,50000 = 98,50000
cm equipada amb forat per a tapa de 70x70 cm
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 6,09733 = 0,09146
Subtotal... 98,59146 98,59146
COST DIRECTE 120,88796
DESPESES INDIRECTES 2,00% 241776
COST EXECUCIO MATERIAL 123,30572
P-61 FDDZAHB4 U | Bastiment quadrat aparent de fosa ductil per a pou de Rend.: 0.981 144,62 €
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diametre i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, collocat amb
morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 0,410 R x 16,37000 = 6,84169
A0140000 Manobre 0,410 /R x 13,69000 = 5,72161
Subtotal... 12,56330 12,56330
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Materials:
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, 0,034  «x 39,31000 = 1,33654
de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
BDDZAHBO U | Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa ductil per a 1,000  x 127,70000 = 127,70000
pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diametre i
classe B125 segons norma UNE-EN 124
Subtotal... 129,03654 129,03654
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 12,56333 = 0,18845
Subtotal... 0,18845 0,18845
COST DIRECTE 141,78829
DESPESES INDIRECTES 2,00% 2,83577
COST EXECUCIO MATERIAL 144,62406
P-62 FDDZS005 U | Grab per a pou de registre de polipropilé armat, de Rend.: 0.998 13,76 €
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col-locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra pUblica 0,300 /R x 16,37000 = 4,92084
A0140000 Manobre 0,300 R x 13,69000 = 4,11523
Subtotal... 9,03607 9,03607
Materials:
BDDZV001 u | Grab per a pou de registre de polipropilé de 250x350x250 1,000 x 3,71000 = 3,71000
mm i 3 kg de pes
Subtotal... 3,71000 3,71000
Partides d'obra:
D0701641 m3 | Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra 0,009  x 68,08120 = 061273
de pedra granitica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Subtotal... 0,61273 0,61273
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 9,03600 = 0,13554
Subtotal... 0,13554 0,13554
COST DIRECTE 13,49434
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,26989
COST EXECUCIO MATERIAL 13,76423
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P-63  FDK256F3 U | Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de Rend.: 0.998 53,72 €
formigd HM-20/P/20/1 i solera de maé6 calat, sobre liit de
sorra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 H | Oficial 1a d'obra pablica 1,200 R x 16,37000 = 19,68337
A0140000 H Manobre 1,200 R x 13,69000 = 16,46092
Subtotal... 36,14429 36,14429
Materials:
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 0,013  «x 18,00000 = 0,23400
BODF7G0A u | Motlle metallic per a encofrat de pericé d'enllumenat de 1,000  x 0,82000 = 0,82000
38x38x55 cm, per a 150 usos
BOF1D2A1 U | Mao calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 6,000  x 0,22000 = 1,32000
Subtotal... 2,37400 2,37400
Altres:
B0641080 M3 | Formigdé HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria 0260  x 54,42000 = 14,14920
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |
Subtotal... 14,14920 14,14920
COST DIRECTE 52,66749
DESPESES INDIRECTES 2,00% 1,05335
COST EXECUCIO MATERIAL 53,72084
P-64 | FDK256F4 U | Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de Rend.: 0.998 63,20 €
formigd HM-20/P/20/1 i solera de maé6 calat, sobre liit de
sorra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 H | Oficial 1a d'obra publica 1,400 /R x 16,37000 = 22,96393
A0140000 H | Manobre 1,400 R x 13,69000 = 19,20441
Subtotal... 42,16834 42,16834
Materials:
B0312500 T | Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 0,013  «x 18,00000 = 0,23400
BODF7G0A u | Motlle metallic per a encofrat de pericé d'enllumenat de 1,000  x 0,82000 = 0,82000
38x38x55 cm, per a 150 usos
BOF1D2A1 U | Mao calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 6,000  x 0,22000 = 1,32000
Subtotal... 2,37400 2,37400
Altres:
B0641080 M3 | Formigd HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria 0320  «x 54,42000 = 17,41440

maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |
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Subtotal... 17,41440 17,41440
COST DIRECTE 61,95674
DESPESES INDIRECTES 2,00% 1,23913
COST EXECUCIO MATERIAL 63,19587
P-65 |FDK2A4F3 U | Pericé de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de Rend.: 0.997 60,74 €
formigd HM-20/P/20/1 i solera de maé6 calat, sobre liit de
sorra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 1,139 R x 16,37000 = 18,70153
A0140000 Manobre 1,139 R x 13,69000 = 15,63983
Subtotal... 34,34136 34,34136
Materials:
B0312500 T | Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 0,024  «x 18,00000 = 0,43200
BODF8HOA U | Motlle metallic per a encofrat de perico de registre de 1,000  x 1,19000 = 1,19000
57x57x125 cm, per a 150 usos
BOF1D2A1 U | Mao calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 13,330 «x 0,22000 = 2,93260
Subtotal... 4,55460 4,55460
Altres:
B0641080 M3 | Formigdé HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria 0370  «x 54,42000 = 20,13540
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 34,34133 = 0,51512
Subtotal... 20,65052 20,65052
COST DIRECTE 59,54648
DESPESES INDIRECTES 2,00% 1,19093
COST EXECUCIO MATERIAL 60,73741
P-66 | FDKZ3159 U | Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de Rend.: 0.996 25,02 €
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col-locat amb morter
mixt 1:0.5:4, elaborat a llobra amb formigonera de 1651
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 0,350 /R x 16,37000 = 5,75251
A0140000 Manobre 0,350 /R x 13,69000 = 4,81074
Subtotal... 10,56325 10,56325

Materials:
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NUM | coDI UA | DESCRIPCIO PREU
BDKZ3150 u | Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 1,000  x 12,13000 = 12,13000
420x420x40 mm i de 25 kg de pes
Subtotal... 12,13000 12,13000
Partides d'obra:
D070A8B1 M3 | Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, 0,020  «x 91,94010 = 1,83880
calg i sorra de pedra granitica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporci6 en volum 1:0,5:4, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
Subtotal... 1,83880 1,83880
COST DIRECTE 24,53205
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,49064
COST EXECUCIO MATERIAL 25,02269
P-67 FDKZ3174 U | Bastiment i tapa per a perico de serveis, de fosa grisa de Rend.: 0.995 42,86 €
620x620x50 mm i de 52 kg de pes amb l'incripcié “"Aigies
de Lleida" grabada, col-locat amb morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 H | Oficial 1a d'obra publica 0,427 IR x 16,37000 = 7,02512
A0140000 H | Manobre 0,427 IR x 13,69000 = 5,87501
Subtotal... 12,90013 12,90013
Materials:
B0704200 T | Morter M-4a (4 N/mm2) a granel 0,060  x 25,57000 = 1,53420
BDKZ3170 u | Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 1,000  x 27,39000 = 27,39000
620x620x50 mm i de 52 kg de pes
Subtotal... 28,92420 28,92420
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 12,90000 = 0,19350
Subtotal... 0,19350 0,19350
COST DIRECTE 42,01783
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,84036
COST EXECUCIO MATERIAL 42,85819
P-68 FFA17503 M | Tub lateral amb goters autocompensats integrats cada 33 Rend.: 0.997 7,00 €
cms, marca RAIN BIRD serie DL model DP162233100.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 H | Oficial 1a muntador 0,170 /R x 16,91000 = 2,88335
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NUM | coDI UA | DESCRIPCIO PREU
A013M000 H | Ajudant muntador 0,170 /R x 15,50000 = 2,64293
Subtotal... 5,52628 5,52628
Materials:
BFA10003 M | Tub lateral amb goters autocompensats integrats cada 33 1,000  x 0,89000 = 0,89000
cms, marca RAIN BIRD serie DL model DP162233100.
BFWA1740 U | Accessori per a tub de PVC a pressio, de 40 mm de 0,300  «x 1,30000 = 0,39000
diametre nominal exterior, per a encolar
BFYA1740 U | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC 1,000  x 0,06000 = 0,06000
a pressio, de 40 mm de diametre nominal exterior, encolat
Subtotal... 1,34000 1,34000
COST DIRECTE 6,86628
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,13733
COST EXECUCIO MATERIAL 7,00361
P-69 | FG314506 m | Conductor de coure de designacid6 UNE RV-K 0,6/1 KV, Rend.: 0.989 3,76 €
tetrapolar de secci6 4x6 mm2, col.locat en tub
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,040 R x 16,91000 = 0,68392
A013H000 h | Ajudant electricista 0,040 /R x 15,50000 = 0,62690
Subtotal... 1,31082 1,31082
Materials:
BG314500 m | Conductor de coure de designaci6 UNE RV-K 0,6/1 kV, 1,020 x 2,31000 = 2,35620
tetrapolar de secci6 4x6 mm2
Subtotal... 2,35620 2,35620
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01966
COST DIRECTE 3,68668
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,07373
COST EXECUCIO MATERIAL 3,76042
P-70 |FGF10023 U | Columna troncocénica de 10 m d'algada construida d'acer Rend.: 1.000 2.643,00 €
galvanitzat de 4 mm despesor, provista de placa
d'ancoratge, porta de registre amb connexid de posada a
terra i maniguet per a acoblament de lluminaria, inclosa base
de formig6d i perico per a derivacié de linia del tipus
homologat per a enllumenat public. Inclou cinc projectors
IEP PR-22/ae 150 W, de polimer técnic pintat RAL-9006
amb reflector d'alumini anoditzat i Optiques intensiva,
asimetrica i hiper-intensiva. Completament instal-lada.
Marca/model: Escofet/Serie Ful
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P-71 | FHNU0025 U | Lluminaria a instal-lar en pérgoles, tipus de proteccié IP.55, Rend.: 1.000 196,20 €
amb ceércol de suport triangular d'acer inoxidable, inclos
equip 220 V AF i lampada 1x150 W. Completament
instal-lada. Marca/model: RZB BOX-TYPE MIDI de 150W
P-72 | FHQ6U001 U | Projector amb columna per a exteriors amb lampada Rend.: 1.000 1.378,50 €
fluorescent de 2x20W, marca Escofet Morella Limina
P-73 | FJS5E001 pa | Connexié a sistema de reg existent, inclos obertura de rasa, Rend.: 1.000 152,00 €
material de connexio i tancament de rasa
P-74 | FJS5R202 U | Valvula de rentat per a instal-lacio de reg per degoteig, de Rend.: 0.997 14,40 €
material plastic, de 1 1/2" de diametre, intal-lada en perico
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 H | Oficial 1a muntador 0,250 /R x 16,91000 = 4,24022
Subtotal... 4,24022 4,24022
Materials:
BJ5465454 u | Valvula antidrenant o de rentat automatica per a installacio 1,000  x 9,79000 = 9,79000
de reg per degoteig, de material plastic, de 1 1/2" de
diametre
Subtotal... 9,79000 9,79000
DESPESES AUXILIARS  2,00% 0,08480
COST DIRECTE 14,11502
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,28230
COST EXECUCIO MATERIAL 14,39732
P-75 | FJSBAX02 U | Electrovalvula per a instal.lacions de reg, amb alimentacio Rend.: 0.962 148,29 €
del relé a 24V a.c. 0 amb bateries, per a pressions entre 1 i
10 bar, equipada amb regulador per a un cabal maxim de
100 I/min y regulador de pressio per treballar entre 1,5 3,5
bars montada sobre canonada de 40 mm de diametre.
Totalment instal.lada. Marca/model: CEPEX o similar.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 Oficial 1a jardiner 0,200 /R x 16,37000 = 3,40333
A013P000 Ajudant jardiner 0,200 /R x 15,50000 = 3,22245
Subtotal... 6,62578 6,62578
Materials:
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BJSBAX02 ut | Electrovalvula per a instal.lacions de reg, amb alimentacio 1,000  x 138,66000 = 138,66000
del rele a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar,
equipada amb regulador per a un cabal maxim de 100 I/min
y regulador de pressié per treballar entre 1,5 i 3,5 bars
montada sobre canonada de 40 mm de diametre. Totalment
instal.lada. Marca/model: CEPEX o similar.
Subtotal... 138,66000 138,66000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % s/ 6,62600 = 0,09939
Subtotal... 0,09939 0,09939
COST DIRECTE 145,38517
DESPESES INDIRECTES 2,00% 2,90770
COST EXECUCIO MATERIAL 148,29287
P-76 FQ125A23 U | Font amb cos dlacer inoxidable i base de formigd de Rend.: 0.952 910,48 €
100x100x27 cm, instal.lada i conexionada a la presa djaigua
i al desgtias, segons detall planals.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 Oficial 1a 1,000 R x 16,37000 = 17,19538
A0140000 Manobre 1,000 /R x 13,69000 = 14,38025
Subtotal... 31,57563 31,57563
Materials:
B0641070 M3 | Formigd HM-20/P/10/l de consisténcia plastica, grandaria 0200  «x 55,25000 = 11,05000
maxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |
Subtotal... 11,05000 11,05000
Altres:
EQ111111 U | Font amb cos diacer inoxidable i base de formigo de 1,000  x 850,00000 = 850,00000
100x100x27 cm,
Subtotal... 850,00000 850,00000
COST DIRECTE 892,62563
DESPESES INDIRECTES 2,00% 17,85251
COST EXECUCIO MATERIAL 910,47814
P-77 | FQ125A33 u | Banc Tram Recte de la casa Escofet, col.locat, inclos Rend.: 0.937 2.421,21 €
formacio de basses de formigo per al seu ancoratge.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
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A0121000 H | Oficial 1a 2,000 R x 16,37000 = 34,94130
A0140000 H | Manobre 2,000 /R x 13,69000 = 29,22092
Subtotal... 64,16222 64,16222
Materials:
B0641070 M3 | Formigd HM-20/P/10/l de consisténcia plastica, grandaria 0,300  x 55,25000 = 16,57500
maxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |
Subtotal... 16,57500 16,57500
Altres:
EQ111113 U | Banc LUNGO MARE de 200x200 cm de la casa Escofet 1,000 x  2.293,00000 = 2.293,00000
Subtotal... 2.293,00000 2.293,00000
COST DIRECTE 2.373,73722
DESPESES INDIRECTES 2,00% 4747474
COST EXECUCIO MATERIAL 2.421,21196
P-78 |FQ125A44 U | Pergola metal.lica de 540x540x260 cm. construida a base Rend.: 0.973 4.991,82 €
de quatre pilars i quatre bigues perimetrals de perfils
HEB-120, i biguetes centarls col.locades cada 50 cm. i
construides amb passamans de 100x10 mm amb tubs de D.
40 soldats en la seva cara inferior. La partida inclou el
moviment de terres, els fonaments de formigd amb quatre
pous de 80x80x80 cm., la imprimacié antioxidant amb dues
mans de cromat de zinc i dues mans d'acabat amb
Hammetitte ferric.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 Oficial 1a 10,000 /R x 16,37000 = 168,24255
A0140000 Manobre 10,000 /R x 13,69000 = 140,69887
Subtotal... 308,94142 308,94142
Altres:
EQ111114 U | Pergola metal.lica de 540x540x260 cm. construida a base de 1,000 x 458500000 = 4.585,00000
quatre pilars i quatre bigues perimetrals de perfils HEB-120, i
biguetes centarls col.locades cada 50 cm. i construides amb
passamans de 100x10 mm amb tubs de D. 40 soldats en la
seva cara inferior. La partida inclou el moviment de terres,
els fonaments de formigé amb quatre pous de 80x80x80
cm., la imprimacié antioxidant amb dues mans de cromat de
zinc i dues mans d'acbat amb Hammetitte ferric
Subtotal... 4.585,00000 4.585,00000
COST DIRECTE 4.893,94142
DESPESES INDIRECTES 2,00% 97,87883
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COST EXECUCIO MATERIAL 4.991,82025
P-79 | FQ125A66 U | Taula de formigé armat de 180x180x45 cm. en forma de Rend.: 0.980 1.139,36 €
prisma deixat per totes les cares vistes. La partida inclou els
ancoratges, els encofrats necessaris vistos de tauler fenolic,
la formacio de rebaixos i matarracons, i tots els elements
necessaris i complementaris per deixar la partida totalment
acabada segons detalls planols.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 H | Oficial 1a 3,000 R x 16,37000 = 50,11224
A0140000 H | Manobre 3,000 /R x 13,69000 = 41,90816
Subtotal... 92,02040 92,02040
Altres:
EQ111115 U | Taula de formigo armat de 180x180x45 cm. en forma de 1,000 x  1.025,00000 = 1.025,00000
prisma deixat per totes les cares vistes. La partida inclou els
ancoratges, els encofrats necessaris vistos de tauler fenolic,
la formacié de rebaixos i matarracons, i tots els elements
necessaris i complementaris per deixar la partida totalment
acabada segons detalls planols.
Subtotal... 1.025,00000 1.025,00000
COST DIRECTE 1.117,02040
DESPESES INDIRECTES 2,00% 22,34041
COST EXECUCIO MATERIAL 1.139,36081
P-80 |FQ125A77 U | Banc mixte de 260 cm. de llargada construit a base de muret Rend.: 0.986 2.034,08 €
inclinat de 20 cm. de gruix i de 85 cm djalgada, de formigd
fabricat in-situ i deixat vist per totes les cares i seient de
quatre travesses de formigoprefabricades deixades a totes
les cares vistes, de 129x12,5x25 cm, fixades a quatre
suports metal.lics de PNT-80 bisellats i ancorats amb resines
al muret de formigo, La partida inclou els moviments de
terres, els fonaments, les armadures, encofrats, matarracons
i tots els elements accesoris i complementaris per deixar la
partida acabada segons detalls planols.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 Oficial 1a 8,000 /R x 16,37000 = 132,81947
A0140000 Manobre 8,000 /R x 13,69000 = 111,07505
Subtotal... 243,89452 243,89452

Altres:
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B0641080 M3 | Formigd HM-20/P/20/ de consisténcia plastica, grandaria 1,200  x 54,42000 = 65,30400
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |
EQ111116 u | Banc mixte de 260 cm. de llargada construit a base de muret 1,000 x  1.685,00000 = 1.685,00000
inclinat de 20 cm. de gruix i de 85 cm djalgada, de formigd
fabricat in-situ i deixat vist per totes les cares i seient de
quatre travesses de formigoprefabricades deixades a totes
les cares vistes, de 129x12,5x25 cm, fixades a quatre
suports metal.lics de PNT-80 bisellats i ancorats amb resines
al muret de formigd, La partida inclou els moviments de
terres, els fonaments, les armadures, encofrats, matarracons
i tots els elements accesoris i complementaris per deixar la
partida acabada segons detalls planols.
Subtotal... 1.750,30400 1.750,30400
COST DIRECTE 1.994,19852
DESPESES INDIRECTES 2,00% 39,88397
COST EXECUCIO MATERIAL 2.034,08249
P-81 FQ211111 U | Paperera Salb sencilla de acer inoxidable amb peu de Rend.: 0.966 629,51 €
formigd vist, de la casa Escofet, col.locada, inclos formacié
de base de formigd per al seu ancotratge.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 H | Oficial 1a 1,000 R x 16,37000 = 16,94617
A0140000 H | Manobre 1,000 /R x 13,69000 = 14,17184
Subtotal... 31,11801 31,11801
Materials:
B0641070 M3 | Formigd HM-20/P/10/l de consisténcia plastica, grandaria 0200  «x 55,25000 = 11,05000
maxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |
Subtotal... 11,05000 11,05000
Altres:
EQ111112 U | Paperera Salb sencilla de acer inoxidable amb peu de 1,000  x 575,00000 = 575,00000
formigo vist, de la casa Escofet
Subtotal... 575,00000 575,00000
COST DIRECTE 617,16801
DESPESES INDIRECTES 2,00% 12,34336
COST EXECUCIO MATERIAL 629,51137
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P-82 |FR2222222 PA | Manteniment durant un any dels arbres plantats, amb reg, Rend.: 1.000 625,00 €
adob quimic, poda i tots els tractaments necessaris per
asegurar l'arrelament dels arbres plantats, amb reposicié
dels elements fallats.
P-83 | FR266533 HA | Fresatge de terreny compacte a una fondaria de 0,4 m, amb Rend.: 0.999 218,57 €
mitjans mecanics, amb tractor sobre pneumatics de 25,7 a
39,7 kW i equip de fresatge d'una amplaria de treball de 2 a
2,99 m, per a un pendent del 25 al 60 %
Unitats Preu € Parcial Import
Magquinaria:
CR261213 H | Tractor sobre pneumatics de 25,7 a 39,7 kW de poténcia, 7,591 R x 28,20000 = 214,28048
amb equip de fresatge i d'una amplaria de treball 2 a2 2,99 m
Subtotal... 214,28048 214,28048
COST DIRECTE 214,28048
DESPESES INDIRECTES 2,00% 4,28561
COST EXECUCIO MATERIAL 218,56609
P-84 |FR41F41C U | Subministrament Melia (Melia Azedarach) tronc=20-25cm, Rend.: 1.000 145,11 €
amb l'arrel nua
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR41F41C u | Subministrament Melia (Melia Azedarach) tronc=20-25cm, 1,000  x 142,26000 = 142,26000
amb 'arrel nua
Subtotal... 142,26000 142,26000
COST DIRECTE 142,26000
DESPESES INDIRECTES 2,00% 2,84520
COST EXECUCIO MATERIAL 145,10520
P-85 |FR44D21C U | Subministrament Platan (Platanus Acerifolia) tronc 30/40 Rend.: 1.000 122,54 €
cm., amb ['arrel nua
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR44D21C u Subministrament Platan (Platanus Acerifolia) tronc 30/40 1,000 X 120,14000 = 120,14000
cm., amb l'arrel nua
Subtotal... 120,14000 120,14000
COST DIRECTE 120,14000
DESPESES INDIRECTES 2,00% 2,40280
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COST EXECUCIO MATERIAL 122,54280
P-86 |FR477GJ1 U | Subministrament parra comd de perimetre 20-22 cm, i 2 m. Rend.: 1.000 103,02 €
altura, amb pa de terra
Unitats Preu € Parcial Import
Altres:
BR477GG0 u | Subministrament parra comd de perimetre 20-22 cm, i 2 m. 1,000  x 101,00000 = 101,00000
altura, amb pa de terra
Subtotal... 101,00000 101,00000
COST DIRECTE 101,00000
DESPESES INDIRECTES 2,00% 2,02000
COST EXECUCIO MATERIAL 103,02000
P-87 | FR49MJP1 U | Subministrament til.ler (tilia Platyphyilios) , tronc= 25-30 cm, Rend.: 1.000 234,72 €
8 metres altura amb pa de terra protegit amb malla metal.lica
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR49MJPO u  Tell argentat (tilia tomentosa) de tronc de 25-30 cm, i 8 1,000  x 230,12000 = 230,12000
metres altura amb pa de terra amb malla metal.lica
Subtotal... 230,12000 230,12000
COST DIRECTE 230,12000
DESPESES INDIRECTES 2,00% 4,60240
COST EXECUCIO MATERIAL 234,72240
P- 88 |FR4DN43C U | Subministrament d'Hedera helix d'alcaria de 250 a 300 cm, Rend.: 1.000 4,59 €
en contenidor de 3 |
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR4DN44C U | Hedera helix d'algaria de 150 cm, en contenidor de 3 | 1,000 x 4,50000 = 4,50000
Subtotal... 4,50000 4,50000
COST DIRECTE 4,50000
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,09000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,59000
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P-89 |FR61434B U | Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de Rend.: 0.998 20,17 €
18 a 25 cm de perimetre de tronc a 1 m d'alcaria (a partir del
coll de I'arrel), excavacié de clot de plantacié de 100x100x60
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de I'excavacié barrejada amb un
10% de compost i primer reg
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 H | Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 16,37000 = 1,64028
A012P200 h | Oficial 2a jardiner 0,100 /R x 16,00000 = 1,60321
A013P000 H | Ajudant jardiner 0,500 /R x 15,50000 = 7,76553
Subtotal... 11,00902 11,00902
Magquinaria:
C1501700 h | Cami6 per a transport de 7 t 0,120 R x 32,30000 = 3,88377
C1503300 h | Camio grua de 3t 0,050 /R x 43,58000 = 2,18337
Subtotal... 6,06714 6,06714
Materials:
B0111000 M3 | Aigua 0,120  «x 0,97000 = 0,11640
BR341110 m3 | Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, 0,060  x 40,30000 = 2,41800
subministrat a granel
Subtotal... 2,53440 2,53440
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 11,00933 = 0,16514
Subtotal... 0,16514 0,16514
COST DIRECTE 19,77570
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,39551
COST EXECUCIO MATERIAL 2017121
P-90 |FR6B1154 U | Plantacié en massa de planta de petit port en test de volum Rend.: 1.000 0,61 €
<11, en terreny préviament preparat, en un pendent inferior
al 35 %, i amb primer reg
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 Oficial 1a jardiner 0,008 /R x 16,37000 = 0,13096
A013P000 Ajudant jardiner 0,024 R x 15,50000 = 0,37200
Subtotal... 0,50296 0,50296
Magquinaria:
C1502E00 H | Camio cisterna de 8 m3 0,002 /R x 40,03000 = 0,08006
Subtotal... 0,08006 0,08006
Materials:
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B0111000 M3 | Aigua 0,005 X 0,97000 = 0,00485
Subtotal... 0,00485 0,00485
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 0,50267 = 0,00754
Subtotal... 0,00754 0,00754
COST DIRECTE 0,59541
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,01191
COST EXECUCIO MATERIAL 0,60732
P-91 | G2411110 M3 | Transport de terres dins de l'obra i temps d'espera per a la Rend.: 1.000 1,07 €
carrega, amb dimper per a transports
Unitats Preu € Parcial Import
Magquinaria:
C1507M00 H | Damper extravial, de 32 t de carrega Gtil 0,014 IR x 74,83000 = 1,04762
Subtotal... 1,04762 1,04762
COST DIRECTE 1,04762
DESPESES INDIRECTES  2,00% 0,02095
COST EXECUCIO MATERIAL 1,06857
P-92 | G7613A06 m2 | Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, Rend.: 0.993 17,40 €
d'una lamina de cautxd sintétic no regenerat (butil),
col-locada adherida amb adhesiu de cautxd sintétic
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 Oficial 1a col.locador 0,185 R x 16,91000 = 3,15040
A0137000 Ajudant col.locador 0,095 R x 15,50000 = 1,48288
Subtotal... 4,63328 4,63328
Materials:
B0911000 kg | Adhesiu d'aplicacié a dues cares de cautxu sintétic 0,825  x 4,37000 = 3,60525
B7611A00 m2 | Lamina de cautxd sintétic no regenerat (butil) de gruix 1 mmi 1,000  x 8,75000 = 8,75000
1,2 kg/m2
Subtotal... 12,35525 12,35525
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 4,63333 = 0,06950
Subtotal... 0,06950 0,06950




URBANITZACIO 4° FASE DEL CAMPUS DE CAP PONT. SUBFASE ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS.

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 21/10/2010 Pag.. 59
PARTIDES D'OBRA
NUM | coDI UA | DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 17,05803
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,34116
COST EXECUCIO MATERIAL 17,39919
P-93 | G7TB11KOL M2 | Lamina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de Rend.: 1.000 2,59 €
250 a 275 g/m2, col.locada no adherida
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 H | Oficial 1a col.locador 0,038 R x 16,91000 = 0,64258
A0137000 H | Ajudant col.locador 0,019 R x 15,50000 = 0,29450
Subtotal... 0,93708 0,93708
Materials:
B7B11800 M2 | Feltre de polipropilé per a lamina separadora amb un pes de 1,000  x 1,59000 = 1,69000
250 a 275 g/m2
Subtotal... 1,59000 1,59000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 0,93733 = 0,01406
Subtotal... 0,01406 0,01406
COST DIRECTE 2,54114
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,05082
COST EXECUCIO MATERIAL 2,59196
P-94 | G9GAA543 M2 | Paviment pla o formant petits graons, a base de travesses Rend.: 0.994 78,20 €
de formigo lleugerament armat HA-30/P20/llb prefabricades
amb cinc cares vistes i cantells axaflanats, de 200x25x12.5
cm. de mides totals de la peca, equipades amb dos ganxos
de 12 mm de diametre, col.locada amb morter M-40, amb
reple posterior de morter de les juntes, que es deixara refos
respecte al pla superior de la travessa.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 0,759 R x 16,37000 = 12,49983
A0140000 Manobre 0,759 R x 13,69000 = 10,45343
Subtotal... 22,95326 22,95326
Partides d'obra:
D070A4D1 M3 | Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM I1/B-L, 0,002  x 97,76370 = 0,19553
calg i sorra de pedra granitica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporcié en volum 1:2:10, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
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Subtotal... 0,19553 0,19553
Altres:
B965A5D0 u Travesa form. pref. 200x12.5x25 2,000 X 26,76000 = 53,52000
Subtotal... 53,52000 53,52000
COST DIRECTE 76,66879
DESPESES INDIRECTES 2,00% 1,53338
COST EXECUCIO MATERIAL 78,20217
P-95 | GD5A1305 M | Drenatge amb tub ranurat de PVC de D 160 mm i reblert Rend.: 0.995 17,28 €
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren,
enblocallat tot amb lamina separadora de feltre de
polipropilé amb un pes de 100 a 110 g/m2, col.locada no
adherida
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 H | Oficial 1a d'obra pablica 0,095 IR x 16,37000 = 1,56296
Subtotal... 1,56296 1,56296
Magquinaria:
C1315010 h | Retroexcavadora petita 0,076 /R x 42,27000 = 3,22866
Subtotal... 3,22866 3,22866
Materials:
B0332020 T | Grava de pedrera de pedra granitica, per a drens 0250  «x 16,84000 = 4,21000
Subtotal... 4,21000 4,21000
Altres:
BD5A1EQ0 M | Tub volta ranurat de PVC de D 160 mm 1,050  x 5,74000 = 6,02700
G7B11AOL M2 | Lamina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 1,000 x 1,91000 = 1,91000
100 a 110 g/m2, col.locada no adherida
Subtotal... 7,93700 7,93700
COST DIRECTE 16,93862
DESPESES INDIRECTES  2,00% 0,33877
COST EXECUCIO MATERIAL 17,27739
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P-96 GD7G6216 M | Tub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior Rend.: 0.991 22,63 €
corrugada i parets interiors llises tipus SN 8,3 de Magnum de
315 mm. de diametre nominal, uni6 elastica amb anella
elastomerica femella-femella, col-locat al fons de la rasa,
inclos part proporcional de conexions a pous, entalladures i
accesoris.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 H | Oficial 1a muntador 0,047 IR x 16,91000 = 0,80199
A013M000 H | Ajudant muntador 0,047 R x 15,50000 = 0,73512
A0140000 Manobre 0,095 R x 13,69000 = 1,31236
Subtotal... 2,84947 2,84947
Magquinaria:
C1503000 H | Camio grua 0,047 R x 43,23000 = 2,05026
Subtotal... 2,05026 2,05026
Materials:
BFDD1E06 u | Maniguet de polietilé amb anella elastomérica de 400 mm de 0,150  x 8,40000 = 1,26000
diametre nominal
Subtotal... 1,26000 1,26000
Altres:
BD7G6211 M Tub de polietié d'alta densitat, amb estructura exterior 1,000 X 16,03000 = 16,03000
corrugada i parets interiors llises tipus SN 8,3 de Magnum de
315 mm. de diametre nominal
Subtotal... 16,03000 16,03000
COST DIRECTE 22,18973
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,44379
COST EXECUCIO MATERIAL 22,63352
P-97 GD7G6217 m | Tub de polietile reforcat, amb perfil rigit nervat exteriorment, Rend.: 0.995 16,74 €
de 250 mm de diametre nominal, autoportant de 8 kN/m2 de
rigidesa circumferencial especifica, units amb maniguet de
poliéster i col-locat al fons de la rasa, inclos peges especials
i conexions
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 1a muntador 0,100 /R x 16,91000 = 1,69950
A013M000 Ajudant muntador 0,100 /R x 15,50000 = 1,55779
A0140000 Manobre 0,100 R x 13,69000 = 1,37588
Subtotal... 463317 463317
Magquinaria:
C1503000 H | Camiogrua 0,050 /R x 43,23000 = 2,17236
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Subtotal... 2,17236 2,17236
Materials:
BD7G6212 m | Tub de polietile reforcat, amb perfil rigit nervat exteriorment, 1,000  x 6,95000 = 6,95000
de 250 mm de diametre nominal, autoportant de 8 kN/m2 de
rigidesa circumferencial especifica per a unir amb maniguet
de poliéster
BFDD1E0S U | Maniguet i pp. dlaccesoris de poliester amb anella 0,120  «x 22,15000 = 2,65800
elastomérica de 500 mm de diametre nominal
Subtotal... 9,60800 9,60800
COST DIRECTE 16,41353
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,32827
COST EXECUCIO MATERIAL 16,74180
P-98 GD7G6226 M | Tub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior Rend.: 0.989 32,73 €
corrugada i parets interiors llises tipus SN 8,3 de Magnum de
400 mm. de diametre nominal, unié elastica amb anella
elastomerica femella-femella, col-locat al fons de la rasa,
inclos part proporcional de conexions a pous, entalladures i
accesoris.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 H | Oficial 1a muntador 0,050 R x 16,91000 = 0,85490
A013M000 H | Ajudant muntador 0,050 /R x 15,50000 = 0,78362
A0140000 H | Manobre 0,100 /R x 13,69000 = 1,38423
Subtotal... 3,02275 3,02275
Magquinaria:
C1503000 H | Cami6 grua 0,050 R x 43,23000 = 2,18554
Subtotal... 2,18554 2,18554
Materials:
BFDD1E06 U | Maniguet de polietilé amb anella elastomérica de 400 mm de 0200  x 8,40000 = 1,68000
diametre nominal
Subtotal... 1,68000 1,68000
Altres:
BD7G6222 m  Tub de polietlé d'alta densitat, amb estructura exterior 1,000 X 25,20000 = 25,20000
corrugada i parets interiors llises tipus SN 8,3 de Magnum de
400 mm. de diametre nominal, unid elastica amb anella
elastomerica femella-femella
Subtotal... 25,20000 25,20000
COST DIRECTE 32,08829
DESPESES INDIRECTES  2,00% 0,64177
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COST EXECUCIO MATERIAL 32,73006
P-99 | GN12L424 U Valvula de comporta manual amb brides, de diametre Rend.: 0.976 1.957,78 €
nomimal 400 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en perico de canalitzacié soterrada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 H | Oficial 1a muntador 2,720 IR x 16,91000 = 47,12623
A013M000 H | Ajudant muntador 5440 IR x 15,50000 = 86,39344
Subtotal... 133,51967 133,51967
Materials:
BN12L420 u | Valvula de comporta manual amb brides, de 400 mm de 1,000 x  1.783,87000 = 1.783,87000
diametre nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt
Subtotal... 1.783,87000 1.783,87000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %S/ 133,52000 = 2,00280
Subtotal... 2,00280 2,00280
COST DIRECTE 1.919,39247
DESPESES INDIRECTES 2,00% 38,38785
COST EXECUCIO MATERIAL 1.957,78032
P- 100 K2135343 m3 | Enderroc de mur de contenci6 de formigd armat, a ma i amb Rend.: 0.999 132,68 €
compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
camié
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0125000 Oficial 1a soldador 1,200 /R x 16,91000 = 20,31231
A0140000 Manobre 2,000 /R x 13,69000 = 27,40741
A0150000 Manobre especialista 3,000 R x 14,62000 = 43,90390
Subtotal... 91,62362 91,62362
Magquinaria:
C1101200 H | Compressor amb dos martells pneumatics 1,500 /R x 15,39000 = 23,10811
C1315010 h | Retroexcavadora petita 0,130 R x 42,27000 = 5,50060
€200S000 H | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 1,200 /R x 7,05000 = 8,46847
Subtotal... 37,07718 37,07718
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 91,62333 = 1,37435
Subtotal... 1,37435 1,37435
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COST DIRECTE 130,07515
DESPESES INDIRECTES 2,00% 2,60150
COST EXECUCIO MATERIAL 132,67665
P- 101 | K2192913 M2 | Enderroc de solera de formigé lleugerament armat, de fins a Rend.: 0.998 10,60 €
20 cm de gruix, amb compressor i carrega manual de runa
sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 H | Manobre 0,285 IR x 13,69000 = 3,90947
A0150000 H | Manobre especialista 0,285 R x 14,62000 = 4,17505
Subtotal... 8,08452 8,08452
Magquinaria:
C1101200 H | Compressor amb dos martells pneumatics 0,142 R x 15,39000 = 2,18976
Subtotal... 2,18976 2,18976
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 8,08467 = 012127
Subtotal... 0,12127 0,12127
COST DIRECTE 10,39555
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,20791
COST EXECUCIO MATERIAL 10,60346
P- 102  K21B1011 m | Arrencada de tanca metal.lica de 200 cm d'algaria, amb pals Rend.: 0.999 4,61 €
i fonaments inclosos, fet amb mitjans manuals i carrega
manual sobre camié o contenidor, i trasllat a magatzem o
abocador
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0125000 Oficial 1a soldador 0,047 R x 16,91000 = 0,79557
A0135000 Ajudant soldador 0,047 R x 15,50000 = 0,72923
A0140000 Manobre 0,190 /R x 13,69000 = 2,60370
Subtotal... 4,12850 4,12850
Magquinaria:
€200S000 H | Equipielements auxiliars per a tall oxiacetilénic 0,047 IR x 7,05000 = 0,33168
Subtotal... 0,33168 0,33168
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 4,12867 = 0,06193
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Subtotal... 0,06193 0,06193
COST DIRECTE 4,52211
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,09044
COST EXECUCIO MATERIAL 4,61255
P- 103 K2222422 M3 | Excavaci6 de rases i pous de fins a 2,5 m de fondaria, en Rend.: 0.999 7,57 €
terreny compacte, amb mitjans mecanics i carrega mecanica
sobre camié
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 H | Manobre 0,038 /R x 13,69000 = 0,52074
Subtotal... 0,52074 0,52074
Magquinaria:
C1315020 h | Retroexcavadora mitjana 0,114 IR x 60,38000 = 6,89021
Subtotal... 6,89021 6,89021
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 0,52067 = 0,00781
Subtotal... 0,00781 0,00781
COST DIRECTE 7,41876
DESPESES INDIRECTES  2,00% 0,14838
COST EXECUCIO MATERIAL 7,56714
P- 104 | K2241100 M2 | Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins a 1,5 m Rend.: 1.000 1,35 €
de fondaria
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 H Manobre 0,095 R x 13,69000 = 1,30055
Subtotal... 1,30055 1,30055
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % sl 1,30067 = 0,01951
Subtotal... 0,01951 0,01951
COST DIRECTE 1,32006
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,02640
COST EXECUCIO MATERIAL 1,34646
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P- 105  K2251772 M3 | Terraplenat i piconatge mecanics amb terres tolerables, en Rend.: 1.000 1,84 €
tongades de fins a 50 cm, per formacié de base zona
ajardinada.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 H Manobre 0,001 /R x 13,69000 = 0,01369
Subtotal... 0,01369 0,01369
Magquinaria:
C1311120 Pala carregadora mitjana, sobre pneumatics 0,019 R x 46,58000 = 0,88502
C1335080 Corrd vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,019 R x 47,41000 = 0,90079
Subtotal... 1,78581 1,78581
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 0,01400 = 0,00021
Subtotal... 0,00021 0,00021
COST DIRECTE 1,79971
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,03599
COST EXECUCIO MATERIAL 1,83570
P- 106 | K2R540G0 M3 | Transport de residus a centre de reciclatge, a monodiposit, a Rend.: 0.998 9,86 €
abocador especific 0 a centre de recollida i transferéncia,
amb contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Magquinaria:
C150AEQ0 M3 | Subministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4 0,949 IR x 10,17000 = 9,67067
a 6 m3 de capacitat
Subtotal... 9,67067 9,67067
COST DIRECTE 9,67067
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,19341
COST EXECUCIO MATERIAL 9,86408
P- 107 | K2RA3600 M3 | Disposici controlada a monodiposit sense bascula, de runa Rend.: 1.000 12,71 €
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA3600 M3 | Disposicio controlada a monodipdsit sense bascula, de runa 1,000  x 12,46000 = 12,46000
Subtotal... 12,46000 12,46000
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COST DIRECTE 12,46000
DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,24920
COST EXECUCIO MATERIAL 12,70920

P- 108 | XPA001SS PA | Partida alcada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en Rend.: 1.000 4.708,00 €

base a [?estudi i el Pla de Seguretat i Salut.
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ALTRES

CoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

B0641080

B965A5D0

B965A5D7

B965A5D8

BOF1P100

BD5A1E00

BD7G6211

BD7G6222

BDD15399

BDK0004

BDK00001

BR477GG0

D0701655

EQ111111

EQ111112

M3

M2

Formigé HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |

Travesa form. pref. 200x12.5x25

Peca de formigd bicapa per formacié cantonada guals
minusvalits, de 57x40x28 cm., amb cantonada i cantell
arrodonits

Peca de formigd bicapa per formacio i delimitacio lateral
interior dels guals minusvalits, de 60x40x20 cm., amb cantell
arrodonit

Peca de formig bicapa de forma rectangular de 40x60 cm i
10 cm de gruix, en rampes de guals de minusvalits, tipus 1

Tub volta ranurat de PVC de D 160 mm

Tub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior
corrugada i parets interiors llises tipus SN 8,3 de Magnum de
315 mm. de diametre nominal

Tub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior
corrugada i parets interiors llises tipus SN 8,3 de Magnum de
400 mm. de diametre nominal, unié elastica amb anella
elastomerica femella-femella

Caixa de formigo prefabricat per a interceptor de 23x25 cm,
amb cantells vistos protegits per xapa djacer inoxidable
sobre solera de 10 cm de formigd HM-20/P/20/1, inclos reixa
de fossa ductil fixada mecanicament a la canal

Cinta senyalitzadora detectable per I'instal.laci6 electrica,
fabricada en polietilé d’alta densitat, color vermell AENOR
NFT 54-080 de 30 cm d'amplada, amb el logotip de la
companyia Endesa impres.

Placa rigida senyalitzadora detectable per I'instal.lacio mitja
tensio soterrades, de doble capa i d'estructura romboidal
fabricada en polietilé d’alta densitat, color vermell AENOR
NFT 54-080 de 30 cm d'amplada, amb el logotip de la
companyia electrica impres

Subministrament parra comu de perimetre 20-22 ¢cm, i 2 m.
altura, amb pa de terra

Tapa prefabricada de formigd armat per a pou de 150x150
cm equipada amb forat per a tapa de 70x70 cm

Font amb cos djacer inoxidable i base de formigé de
100x100x27 cm,

Paperera Salb sencilla de acer inoxidable amb peu de
formigd vist, de la casa Escofet

54,42 €

26,76 €

14,30 €

15,26 €

25,20 €

67,60 €

101,00 €

98,50 €

850,00 €

575,00 €
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EQ111113

EQ111114

EQ111115

EQ111116

G7B11AOL

XPA10022

M2

Banc LUNGO MARE de 200x200 cm de la casa Escofet

Pergola metal.lica de 540x540x260 cm. construida a base
de quatre pilars i quatre bigues perimetrals de perfils
HEB-120, i biguetes centarls col.locades cada 50 cm. i
construides amb passamans de 100x10 mm amb tubs de D.
40 soldats en la seva cara inferior. La partida inclou el
moviment de terres, els fonaments de formigd amb quatre
pous de 80x80x80 cm., la imprimacié antioxidant amb dues
mans de cromat de zinc i dues mans d'acbat amb
Hammetitte ferric

Taula de formigd armat de 180x180x45 cm. en forma de
prisma deixat per totes les cares vistes. La partida inclou els
ancoratges, els encofrats necessaris vistos de tauler fenolic,
la formaci6 de rebaixos i matarracons, i tots els elements
necessaris i complementaris per deixar la partida totalment
acabada segons detalls planols.

Banc mixte de 260 cm. de llargada construit a base de muret
inclinat de 20 cm. de gruix i de 85 cm djalgada, de formigd
fabricat in-situ i deixat vist per totes les cares i seient de
quatre travesses de formigoprefabricades deixades a totes
les cares vistes, de 129x12,5x25 cm, fixades a quatre
suports metal.lics de PNT-80 bisellats i ancorats amb resines
al muret de formig6, La partida inclou els moviments de
terres, els fonaments, les armadures, encofrats, matarracons
i tots els elements accesoris i complementaris per deixar la
partida acabada segons detalls planols.

Lamina separadora de feltre de polipropile amb un pes de
100 a 110 g/m2, col.locada no adherida

Execucio de treballs i subministre de materials per
connexions i partides imprevistes, a justificar

2.293,00 €

4.585,00 €

1.025,00 €

1.685,00 €

1,91 €

4.111,48 €




111.3.- Quadre de Preus n°1
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P-1

E2212422

E222B223

E222B653

E2255H70

E225T007

E31521M1

E31585H3

E31B3000

E325C5H4

E32B300P

E3Z112P1

E4D21A23

E89BBDJO

E93615B0

E9G11AB1

M3

M3

m3

m3

M2

m3

m3

kg

m3

kg

m2

m2

m2

m2

m2

Excavaci6 per a rebaix en terreny compacte amb inclusi6 de runes i restes de formigd, amb mitjans
mecanics tant en I'excavacid com en el possible trencament de les restes de formigé i carrega
mecanica sobre camid, previa seleccio del material.

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

Excavacio de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondaria, en terreny fluix, amb mitjans
mecanics i amb les terres deixades a la vora
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

Excavacio de rasa per a pas d'instal-lacions de fins a 1 m de fondaria, en terreny de transit, amb
compressor i amb les terres deixades a la vora. La partida inclou el pas per sota del formigd
d'assentament de les traveses.

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades de 25 cm com a maxim
(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

Repas i piconatge de caixa de paviment, amb una compactaci6 del 100% del PN
(ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

Formigé per a pous dlancoratge de baculs i pals djil.luminacié, HM-20/P/40/l, de consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm, abocat des de camio
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)

Formigé per a rases i pous de fonaments, HRA-25/B/20/lla, de consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500
N/mm2
(UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

Formigé per a murs de contenci6 de 3 m d'algaria com a maxim, HRA-25/B/20/1la, de consisténcia
tova i grandaria maxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba
(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

Armadura per a murs de contenci6 AP500 S, d'una algaria maxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigé HL-150/P/20 de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié
(NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafé metal-lic de 250x250 cm, per a murs de
base rectilinia, encofrats a dues cares, d'algaria <= 3 m, per a deixar el formigoé vist
(VINT EUROS)

Pintat de barana i reixa d'acer, de planxa, amb pintura de particules metal-liques, amb dues capes
d'imprimacié antioxidant i 2 d'acabat
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

Solera de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm,
de 15 cm de gruix, inclos part proporcional de formacio de juntes de retraccié i encofrats laterals.
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

Paviment de formigé HM-30/P/20/I+E, de 6 cm de gruix, de consisténcia plastica, grandaria
maxima del granulat 12 mm, armat amb malla electrosoldada de 200x200x6 mm escampat amb
bomba, estesa i vibratge mecanic. La paretida inclou I'acabat remolinat superficial.

(ONZE EUROS)

2,46 €

24,06 €

78,95 €

91,97 €

20,00 €

14,77 €

14,54 €

11,00 €
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P- 16 EB14U020 m Passama d'escala de tub d'acer inoxidable de diametre 43 mm amb suports de rodons de 20 mm i 54,68 €
platines de connexi6 a parament, fixat mecanicament
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

P-17 EB32U001 m2 Reixa metallica construida amb passamans massissos de 60x12 mm, formant un xarxat 173,19 €
d'embarrats horitzontals i verticals, col.locats cada 55/60 cm i cada 20 cm respectivament. La reixa
inclou la part proporcional de pilars HEB-120 col.locats cada 250-300 cm, encastats al paviment i
sobre els que es soldara la reixa, els ancoratges mecanics sobre parets, alli on pertoqui, els
accesoris i complements necessaris per deixar la partida acabada segons detalls planols, i la
imprimacio del tot el conjunt amb una ma de pintura antioxidant de cromat de zinc, previa a la
col.locacié en obra.
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)

P- 18 ED351342 u Peric de conexid i tapa fixa, de 30x30 cm i 40 cm de fondaria, amb paret de ma6 calat de 64,90 €
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 | i
lliscada interiorment
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

P-19 EFB14655 m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 20 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressio 4,67 €
nominal, série SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressi6, amb grau de dificultat mitja i
col.locat al fons de la rasa
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

P- 20 EFB16655 m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 32 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressio 7,15 €
nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressi6, amb grau de dificultat mitja i
col.locat al fons de la rasa
(SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

P- 21 EFB17655 m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 40 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressio 8,73 €
nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressi6, amb grau de dificultat mitja i
col.locat al fons de la rasa
(VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

P-22 EG220017 M Tub de polietilé flexible corrugat de doble capa amb interior llis per a distribucié subterrania, grau 2,78 €
de proteccié 7, diametre nominal 90 mm. Completament instal-lat.
(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

P-23 EG317412 pa Modificacid quadre eléctric enllumenat urbanitzacio central, sitaut a la sala técnica de I'edifici 3, 3.087,00 €
segons esquema eléctric
(TRES MIL VUITANTA-SET EUROS)

P- 24 EG31E001 pa Connexié alimentacié electrica a instal-laci6 existent, inclos obertura de rasa, material de connexié 874,00 €
i tancament de rasa
(VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS)

P-25 EG31V60F m Conductor de designacié UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 4x10 mm2 i col-locat en tub 7,08 €
soterrat
(SET EUROS AMB VUIT CENTIMS)

P- 26 EG380707 m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x16 mm2, muntat en malla de connexié a terra 7,48 €
(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

p-27 EGEA0001 u Projecte de legalitzacié de la instal-lacié de baixa tensié, incloeny els costos de visat al Col-legi 918,00 €
d'Enginyers Industrials de Catalunya. A realitzar per técnic a designar per la D.F. (No s'inclou els
costos de contractacio amb la companyia subministradora)
(NOU-CENTS DIVUIT EUROS)

P- 28 EN114411 u Execuci6 de treballs i subministre de materials per connexions i partides imprevistes, a justificar 4.193,71 €

(QUATRE MIL CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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P-29 F2191305 m Demolicié de travesa prefabricada de de 12,5x25 cm de secci6, col-locada sobre muret de formigd, 3,54 €
amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

P- 30 F2191306 m Demolici6 de vorada col-locada sobre formigd, amb martell trencador muntat sobre 4,03 €
retroexcavadora i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor
(QUATRE EUROS AMB TRES CENTIMS)

P-31 F2194JJ1 m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigd, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m 16,25 €
d'amplaria, amb compressor i carrega sobre camid
(SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

pP- 32 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecanics i carrega 0,14 €
(ZERO EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

P-33 F222H620 m3 Excavacié de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit, amb mitjans mecanics, 13,76 €
inclos carrega sobre camio.
(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

P- 34 F2261E0A m3 Terraplenada per a terres vegetals de la propia excavacio, en tongades de més de 25 i fins a 50 0,95 €
cm, amb una compactacié del 90 % del PM
(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

P-35 F2285J00 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorra de pedrera, en tongades de gruix 31,28 €
més de 25 i fins a 50 cm.
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

P- 36 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en 11,47 €
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95 % PM
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

p- 37 F2411220 m3 Transport de terres dins de liobra, carregat amb mitjans mecanics i temps djespera per a la 1,98 €
carrega, amb dimper
(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

P- 38 F2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportacié 4,10 €
(QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)

P- 39 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestio de residus, amb camié de 20 t i temps 4,01 €
d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
La partida inclou el canon d'abocament de terres netes sense contaminar.
(QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)

P- 40 F6A1L437 M Reixat d'acer d'algaria 4 m amb acabat galvanitzat amb tela metal.lica de torsié simple amb acabat 33,50 €
galvanitzat, 50 mm de pas de malla i diametre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de diametre
70 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigé (inclosos en la partida)
(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

P- 41 F6A1L438 M Reixat alta d'acer col.locada entre 2 i 4 metres d'altura, d'algaria 2 m amb acabat galvanitzat amb 46,66 €
tela metal.lica de torsié simple amb acabat galvanitzat, 50 mm de pas de malla i diametre 2,71 2,7
mm, i pals de tub galvanitzat de diametre 70 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigd
(inclosos en la partida), i cargolats a estructura reixa metal.lica existent, amb potes separadores i
cargols, segons detalls planols.
(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

P- 42 F921101J M3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 24,16 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

P- 43 F921201F m3 Subbase tot-u artificial,amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 27,10 €

(VINT-I-SET EUROS AMB DEU CENTIMS)
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P- 44 F922101L M3 | Subbase de sauld, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM 38,92 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

P- 45 F9231510 M3 | Subbase de granulat de grandaria maxima de 30 a 50 mm, amb estesa i piconatge del material 28,00 €
(VINT-I-VUIT EUROS)

P- 46 F923U001 M3 Subbase de granulat de grandaria maxima de 20 a 30 mm, amb estesa i piconatge del material 30,73 €
(TRENTA EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

pP- 47 F9655356 m Vorada recta de peces de formigd bicapa per a vorada, de 8x20 cm, collocada sobre base de 18,39 €
formigd HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra
amb formigonera 165 |
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

P- 48 F965A5D5 u Peca de formigd bicapa per formacié cantonada guals minusvalits, de 57x40x28 cm., amb 28,63 €
cantonada i cantell arrodonits, col.locada sobre base de formigé HM-20/P/40/I de 10 cm d’algaria, i
rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera 165 .
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

P- 49 F965A5D6 u Peca de formigd bicapa per formacié i delimitacio lateral interior dels guals minusvalits, de 28,91 €
60x40x20 cm., amb cantell arrodonit, col.locada sobre base de formigé HM-20/P/40/I de 18 cm
d’algaria, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a |'obra amb formigonera 165 I.
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

P- 50 F965A6DD M Subministre i col.locacié de travesses de formigo lleugerament armat HA-30/P20/11b prefabricades 30,20 €
amb cinc cares vistes i cantells axaflanats, de 200x25x12.5 cm. de mides totals de la pega,
equipades amb dos ganxos per tal de permetre el seu ancoratge, col.locada sobre base de
formigd sec HM-20/P/40/1 de seccio trapezoidal de 45x40 cm aproximadament, inclos fixacié de les
mateixes amb rodons d‘acer corrugat de 20 mm. de diametre i de 30 cm. de longitut clavats al
formigo tendre, amb reple posterior de morter dels forats, que es deixara refos respecte al pla
superior de la travessa, tot segons detall planols.
(TRENTA EUROS AMB VINT CENTIMS)

P- 51 FIF5B11C M2 | Paviment de peces de formigd bicapa de forma rectangular de 40x60 cm i 10 cm de gruix, en 20,30 €
rampes de guals de minusvalits, tipus 1, amb morter de ciment porland, inclos rejuntat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a I"obra amb formigonera de 165 |
(VINT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

P- 52 F9GZ2524 m Formaci6 de junt en paviment asfaltic o mur de formigd de 6 a 8 mm d'amplaria i de 8 cm de 6,12 €
fondaria, amb mitjans mecanics, per tal de delimitar les zones a demolir.
(SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

P- 53 FBA15113 M Placa rigida senyalitzadora detectable per I'instal.lacié mitja tensié soterrades, de doble capa i 2,33 €
d’estructura romboidal fabricada en polietilé d'alta densitat, color vermell AENOR NFT 54-080 de
30 cm d’amplada, amb el logotip de la companyia electrica impres.
(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

P- 54 FBA15115 M Cinta senyalitzadora detectable per I'instal.lacid electrica, fabricada en polietilé d'alta densitat, 0,35 €
color vermell AENOR NFT 54-080 de 30 cm d"amplada, amb el logotip de la companyia Endesa
impres.
(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

P- 55 FD5KKF08 m Caixa de formigo prefabricat per a interceptor de 23x25 cm, amb cantells vistos protegits per xapa 81,07 €

djacer inoxidable sobre solera de 10 cm de formigé HM-20/P/20/1, inclos reixa de fossa ductil
fixada mecanicament a la canal, segellat de junts i part proporcional de conexions a la xarxa
dievacuacio.

(VUITANTA-UN EUROS AMB SET CENTIMS)
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P- 56

FD5KKF09

FD5KKF29

FDB176E0

FDD2F529

FDD33524

FDDZAHB4

FDDZS005

FDK256F3

FDK256F4

FDK2A4F3

FDKZ3159

FDKZ3174

FFA17503

FG314506

Conexi6 de la canonada de subministre d'aigua de reg amb paret de sequia existent. La partida
inclou I'excavacio, el taladre de la paret de formigo, el rejuntat i segellat del tub i tots els treballs
necessaris per deixar la partida degudament acabada

(TRES-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

Conexi6 xarxa sanejament interior amb col.lector existent. La partida inclou I'excavacio, el taladre
de la paret de formigo, el rejuntat i segellat del tub i tots els treballs necessaris per deixar la partida
degudament acabada

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

Solera de formigé HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de gruix de ma6 calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
(TRES-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

Tapa prefabricada de formigd armat per a pou de 150x150 cm equipada amb forat per a tapa de
70x70 cm
(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

Bastiment quadrat aparent de fosa ductil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm
de diametre i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

Grao per a pou de registre de polipropilé armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col-locat amb
morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

Pericé de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigé HM-20/P/20/1 i solera de mad
calat, sobre llit de sorra
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

Pericé de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigé HM-20/P/20/1 i solera de mad
calat, sobre llit de sorra
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)

Pericé de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigd HM-20/P/20/1 i solera de mad
calat, sobre llit de sorra
(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

Bastiment i tapa per a pericd de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col-locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a I;obra amb formigonera de 165 |
(VINT-I-CINC EUROS AMB DOS CENTIMS)

Bastiment i tapa per a pericd de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes amb
lincripcié “"Aigiies de Lleida’ grabada, collocat amb morter
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

Tub lateral amb goters autocompensats integrats cada 33 cms, marca RAIN BIRD serie DL model
DP162233100.
(SET EUROS)

Conductor de coure de designacio UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de seccié 4x6 mm2, col.locat en
tub
(TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

306,43 €

198,64 €

52,56 €

307,34 €

123,31 €

144,62 €

13,76 €

53,72 €

63,20 €

60,74 €

25,02 €

42,86 €
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P-70 FGF10023 U Columna troncoconica de 10 m d'algada construida d'acer galvanitzat de 4 mm d'espesor, provista .643,00 €

de placa d'ancoratge, porta de registre amb connexié de posada a terra i maniguet per a
acoblament de lluminaria, inclosa base de formigd i pericd per a derivacié de linia del tipus
homologat per a enllumenat public. Inclou cinc projectors IEP PR-22/ae 150 W, de polimer tecnic
pintat RAL-9006 amb reflector d'alumini anoditzat i Optiques intensiva, asimeétrica i hiper-intensiva.
Completament instal-lada. Marca/model: Escofet/Serie Ful
(DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS)
P-71 FHNU0025 U Lluminaria a instal-lar en pérgoles, tipus de proteccid IP.55, amb cércol de suport triangular d'acer 196,20 €
inoxidable, inclos equip 220 V AF i lampada 1x150 W. Completament instal-lada. Marca/model:
RZB BOX-TYPE MIDI de 150W
(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)
p-72 FHQ6U001 u Projector amb columna per a exteriors amb lampada fluorescent de 2x20W, marca Escofet Morella .378,50 €
Lamina
(MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
P-73 FJS5E001 pa Connexi6 a sistema de reg existent, inclds obertura de rasa, material de connexié i tancament de 152,00 €
rasa
(CENT CINQUANTA-DOS EUROS)
P-74 FJS5R202 u Valvula de rentat per a instal-lacio de reg per degoteig, de material plastic, de 1 1/2" de diametre, 14,40 €
intal-lada en pericd
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
P-75 FJSBAX02 u Electrovalvula per a instal.lacions de reg, amb alimentacio del relé a 24V a.c. o amb bateries, per a 148,29 €
pressions entre 1 10 bar, equipada amb regulador per a un cabal maxim de 100 I/min y regulador
de pressi6 per treballar entre 1,5 i 3,5 bars montada sobre canonada de 40 mm de diametre.
Totalment instal.lada. Marca/model: CEPEX o similar.
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
P- 76 FQ125A23 u Font amb cos djacer inoxidable i base de formigd de 100x100x27 cm, instal.lada i conexionada a 910,48 €
la presa djaigua i al desgiias, segons detall planols.
(NOU-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
p-77 FQ125A33 u Banc Tram Recte de la casa Escofet, col.locat, inclos formacié de basses de formigd per al seu .421,21 €
ancoratge.
(DOS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
p-78 FQ125A44 u Pergola metal.lica de 540x540x260 cm. construida a base de quatre pilars i quatre bigues .991,82 €
perimetrals de perfils HEB-120, i biguetes centarls col.locades cada 50 cm. i construides amb
passamans de 100x10 mm amb tubs de D. 40 soldats en la seva cara inferior. La partida inclou el
moviment de terres, els fonaments de formigé amb quatre pous de 80x80x80 cm., la imprimacié
antioxidant amb dues mans de cromat de zinc i dues mans d'acabat amb Hammetitte ferric.
(QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
P-79 FQ125A66 u Taula de formigd armat de 180x180x45 cm. en forma de prisma deixat per totes les cares vistes. .139,36 €
La partida inclou els ancoratges, els encofrats necessaris vistos de tauler fenolic, la formacié de
rebaixos i matarracons, i tots els elements necessaris i complementaris per deixar la partida
totalment acabada segons detalls planols.
(MIL CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
P- 80 FQ125A77 u Banc mixte de 260 cm. de llargada construit a base de muret inclinat de 20 cm. de gruix i de 85 cm .034,08 €

dialcada, de formigo fabricat in-situ i deixat vist per totes les cares i seient de quatre travesses de
formigoprefabricades deixades a totes les cares vistes, de 129x12,5x25 cm, fixades a quatre
suports metal.lics de PNT-80 bisellats i ancorats amb resines al muret de formigd, La partida inclou
els moviments de terres, els fonaments, les armadures, encofrats, matarracons i tots els elements
accesoris i complementaris per deixar la partida acabada segons detalls planols.

(DOS MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)
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P- 81 FQ211111 u Paperera Salb sencilla de acer inoxidable amb peu de formigé vist, de la casa Escofet, col.locada, 629,51 €
inclos formaci6 de base de formigé per al seu ancotratge.
(SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

pP- 82 FR2222222 PA Manteniment durant un any dels arbres plantats, amb reg, adob quimic, poda i tots els tractaments 625,00 €
necessaris per asegurar |'arrelament dels arbres plantats, amb reposici dels elements fallats.
(SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P- 83 FR266533 HA Fresatge de terreny compacte a una fondaria de 0,4 m, amb mitjans mecanics, amb tractor sobre 218,57 €
pneumatics de 25,7 a 39,7 kW i equip de fresatge d'una amplaria de treball de 2 a 2,99 m, per a un
pendent del 25 al 60 %
(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

P- 84 FR41F41C u Subministrament Melia (Melia Azedarach) tronc=20-25cm, amb l'arrel nua 145,11 €
(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)

P- 85 FR44D21C u Subministrament Platan (Platanus Acerifolia) tronc 30/40 cm., amb l'arrel nua 122,54 €
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

P- 86 FR477GJ1 u Subministrament parra comU de perimetre 20-22 cm, i 2 m. altura, amb pa de terra 103,02 €
(CENT TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)

p- 87 FR49MJP1 u Subministrament til.ler (tilia Platyphyilios) , tronc= 25-30 c¢m, 8 metres altura amb pa de terra 234,72 €
protegit amb malla metal.lica
(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

P- 88 FR4DN43C u Subministrament d'Hedera helix d'algaria de 250 a 300 cm, en contenidor de 3 | 4,59 €
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

P- 89 FR61434B u Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre de tronc a 1 20,17 €
m d'algaria (a partir del coll de I'arrel), excavacié de clot de plantacié de 100x100x60 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de I'excavacié barrejada
amb un 10% de compost i primer reg
(VINT EUROS AMB DISSET CENTIMS)

P- 90 FR6B1154 u Plantacié en massa de planta de petit port en test de volum < 1|, en terreny préviament preparat, 0,61 €
en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

P-91 G2411110 M3 Transport de terres dins de I'obra i temps d'espera per a la carrega, amb dumper per a transports 1,07 €
(UN EUROS AMB SET CENTIMS)

P-92 G7613A06 m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una lamina de cautxd sintétic no 17,40 €
regenerat (butil), col-locada adherida amb adhesiu de cautxy sintétic
(DISSET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

P- 93 G7B11KOL M2 Lamina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 250 a 275 g/m2, col.locada no adherida 2,59 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

P- 94 G9GAA543 M2 Paviment pla o formant petits graons, a base de travesses de formigd lleugerament armat 78,20 €
HA-30/P20/lIb prefabricades amb cinc cares vistes i cantells axaflanats, de 200x25x12.5 cm. de
mides totals de la pega, equipades amb dos ganxos de 12 mm de diametre, col.locada amb
morter M-40, amb reple posterior de morter de les juntes, que es deixara refos respecte al pla
superior de la travessa.
(SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)

P- 95 GD5A1305 M Drenatge amb tub ranurat de PVC de D 160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per 17,28 €

sobre del dren, enblocallat tot amb lamina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 100 a
110 g/m2, col.locada no adherida
(DISSET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
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P- 96

GD7G6216

GD7G6217

GD7G6226

GN12L424

K2135343

K2192913

K21B1011

K2222422

K2241100

K2251772

K2R540G0

K2RA3600

XPA001SS

m3

M2

M3

M2

M3

M3

M3

PA

Tub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior corrugada i parets interiors llises tipus SN
8,3 de Magnum de 315 mm. de diametre nominal, unié elastica amb anella elastomerica
femella-femella, col-locat al fons de la rasa, inclos part proporcional de conexions a pous,
entalladures i accesoris.

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

Tub de polietile reforgat, amb perfil rigit nervat exteriorment, de 250 mm de diametre nominal,
autoportant de 8 kN/m2 de rigidesa circumferencial especifica, units amb maniguet de poliéster i
col-locat al fons de la rasa, inclos peges especials i conexions

(SETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

Tub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior corrugada i parets interiors llises tipus SN
8,3 de Magnum de 400 mm. de diametre nominal, unié elastica amb anella elastomerica
femella-femella, col-locat al fons de la rasa, inclos part proporcional de conexions a pous,
entalladures i accesoris.

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

Valvula de comporta manual amb brides, de diametre nomimal 400 mm, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericd de canalitzacié soterrada
(MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

Enderroc de mur de contencid de formigé armat, a ma i amb compressor i carrega manual i
mecanica de runa sobre cami6
(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

Enderroc de solera de formigé lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i
carrega manual de runa sobre camié o contenidor
(DEU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

Arrencada de tanca metal.lica de 200 cm d'algaria, amb pals i fonaments inclosos, fet amb mitjans
manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor, i trasllat a magatzem o abocador
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

Excavaci6 de rases i pous de fins a 2,5 m de fondaria, en terreny compacte, amb mitjans mecanics
i carrega mecanica sobre camio6
(SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

Repas de sols i parets de rases, pous i recalcats fins a 1,5 m de fondaria
(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

Terraplenat i piconatge mecanics amb terres tolerables, en tongades de fins a 50 cm, per formacio
de base zona ajardinada.
(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodiposit, a abocador especific 0 a centre de
recollida i transferéncia, amb contenidor
(NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

Disposici6 controlada a monodipdsit sense bascula, de runa
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

Partida algada a justificar per la Seguretat i Salut a I'obra, en base a [?estudi i el Pla de Seguretat i
Salut.
(QUATRE MIL SET-CENTS VUIT EUROS)

22,63 €

16,74 €

32,73 €

1.957,78 €

132,68 €

10,60 €

12,71 €

4.708,00 €
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P-1 2212422 M3 | Excavacié per a rebaix en terreny compacte amb inclusié de runes i restes de 2,46 €
formigd, amb mitjans mecanics tant en l'excavacid6 com en el possible
trencament de les restes de formigd i carrega mecanica sobre camio, previa
selecci6 del material.
Altres conceptes 2,46 €
P-2 E222B223 M3 | Excavacié de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondaria, en 6,56 €
terreny fluix, amb mitjans mecanics i amb les terres deixades a la vora
Altres conceptes 6,56 €
P-3 E222B653 m3 | Excavacié de rasa per a pas d'instal-lacions de fins a 1 m de fondaria, en 24,06 €
terreny de transit, amb compressor i amb les terres deixades a la vora. La
partida inclou el pas per sota del formigd d'assentament de les traveses.
Altres conceptes 24,06 €
P-4 E2255H70 m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades de 25 cm 39,47 €
com a maxim
B0332020 Grava de pedrera de pedra granitica, per a drens 37,41848 €
Altres conceptes 2,05 €
P-5 E2257007 M2 | Repas i piconatge de caixa de paviment, amb una compactacio del 100% del 0,31 €
PN
Altres conceptes 0,31 €
P-6 E31521M1 m3 | Formigd per a pous djancoratge de baculs i pals dlil.luminacié, HM-20/P/40/1, 63,11 €
de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm, abocat des
de camié
B0641090 Formigd HM-20/P/40/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del 58,34400 €
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
|
Altres conceptes 4,77 €
P-7 E31585H3 m3 | Formigo per a rases i pous de fonaments, HRA-25/B/20/Ila, de consisténcia 78,95 €
tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
BO6A960B Formigd reciclat HRA-25/B/20/lla de consisténcia tova, grandaria maxima 71,14000 €
del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposicit Ila, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat
Altres conceptes 7,81 €
P-8 E31B3000 kg | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de 1,04 €
limit elastic >= 500 N/mm2
BOA14200 Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,00490 €
D0B2A100 Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i manipulat a taller B 500 S, de 0,79074 €
limit elastic >= 500 N/mm2
Altres conceptes 0,24 €
P-9 E325C5H4 m3 | Formigé per a murs de contenci6 de 3 m d'algaria com a maxim, 91,97 €
HRA-25/B/20/lla, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20
mm i abocat amb bomba
B06A960B Formigo reciclat HRA-25/B/20/lla de consisténcia tova, grandaria maxima 71,14000 €

del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposicié lla, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat
Altres conceptes

20,83 €
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P-10 E32B300P kg | Armadura per a murs de contencié AP500 S, d'una algaria maxima de 3 m, 1,11 €
d'acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
B0A14200 Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,00588 €
D0B2A100 Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i manipulat a taller B 500 S, de 0,79074 €
limit elastic >= 500 N/mm2
Altres conceptes 0,31 €
P- 11 E32112P1 m2 | Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigé HL-150/P/20 de 9,79 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de
camié
BO6NLA2C Formigd de neteja, amb una dosificacid6 de 150 kg/m3 de ciment, 6,25000 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20
Altres conceptes 3,54 €
P-12 E4D21A23 m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafé metal-lic de 20,00 €
250x250 cm, per a murs de base rectilinia, encofrats a dues cares, d'algaria
<=3 m, per a deixar el formigd vist
BOA31000 Clau acer 0,06095 €
B0D21030 Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,59840 €
BOD625A0 Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 0,08560 €
B0OD81650 Plafé metal-lic de 250x250 cm per a 20 usos 3,39900 €
BODZA000 Desencofrant 0,25100 €
BODZP600 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metal-lics, de 50x250 cm 0,50000 €
Altres conceptes 15,11 €
P-13 E89BBDJO m2 | Pintat de barana i reixa d'acer, de planxa, amb pintura de particules 14,77 €
metal-liques, amb dues capes d'imprimacié antioxidant i 2 d'acabat
B89ZM000 Pintura particules metal-liques 5,25200 €
B8ZAA000 Imprimacié antioxidant 1,91800 €
Altres conceptes 7,60 €
P-14  |E93615B0 m2 | Solera de formigo HM-20/P/20/I, de consisténcia plastica i grandaria maxima 14,54 €
del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix, inclos part proporcional de formacio
de juntes de retraccio i encofrats laterals.
Altres conceptes 14,54 €
P- 15 E9G11AB1 m2 | Paviment de formigd HM-30/P/20/I+E, de 6 cm de gruix, de consisténcia 11,00 €
plastica, grandaria maxima del granulat 12 mm, armat amb malla
electrosoldada de 200x200x6 mm escampat amb bomba, estesa i vibratge
mecanic. La paretida inclou I'acabat remolinat superficial.
B0641650 Formigé HM-30/p/20/I+E de consisténcia tova, grandaria maxima del 3,67080 €
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe djexposicio
I+E
F9Z4AA16 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i 2,75973 €
manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36 092:1996
per a 'armadura de lloses de formigd
Altres conceptes 4,57 €
P- 16 EB14U020 m | Passama d'escala de tub d'acer inoxidable de diametre 43 mm amb suports 54,68 €
de rodons de 20 mm i platines de connexié a parament, fixat mecanicament
BB14U020 Passama d'escala de tub d'acer inoxidable de diametre 43 mm amb platines 37,32000 €
de connexié a parament, incloses les fixacions mecaniques
Altres conceptes 17,36 €
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P-17 EB32U001 m2 | Reixa metallica construida amb passamans massissos de 60x12 mm, 173,19 €

P-20

BB32U001

ED351342

B0111000
B0512401

BOF1D2A1
BOF95530
D060P021

D0701461

EFB14655

BFB14600
BFWB1405

BFYB1405

EFB16655

BFB16600
BFWB1605

BFYB1605

EFB17655

BFB17600

BFWB1705

formant un xarxat d'embarrats horitzontals i verticals, col.locats cada 55/60
cm i cada 20 cm respectivament. La reixa inclou la part proporcional de pilars
HEB-120 col.locats cada 250-300 cm, encastats al paviment i sobre els que
es soldara la reixa, els ancoratges mecanics sobre parets, alli on pertoqui, els
accesoris i complements necessaris per deixar la partida acabada segons
detalls planols, i la imprimacié del tot el conjunt amb una ma de pintura
antioxidant de cromat de zinc, previa a la col.locacié en obra.

Reixa metal.lica construida amb passamans massissos de 60x12 mm,
formant un xarxat d'embarrats horitzontals i verticals, col.locats cada 55/60
cm i cada 20 cm respectivament. La reixa inclou la part proporcional de
pilars HEB-120 col.locats cada 250-300 cm,

Altres conceptes

Pericé de conexid i tapa fixa, de 30x30 cm i 40 ¢cm de fondaria, amb paret de
mao calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 | i lliscada interiorment
Aigua
Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Maé calat, de 29x14x10 cm, per a revestir
Encadellat ceramic de 50x25x3 cm
Formigd de 200 kg/m3, amb una proporcié en volum 1:3:6, amb ciment
portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcaria de
grandaria maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra
granitica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en volum 1:8,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |

Altres conceptes

Tub de polietilé de designacié PE 100, de 20 mm de diametre nominal, de 16
bar de pressié nominal, série SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mitja i col.locat al fons de la rasa

Tub de polietile de designacié PE 100, de 20 mm de diametre nominal, de
16 bar de pressié nominal, série SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 20 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de densitat
alta, de 20 mm de diametre nominal exterior, connectat a pressid

Altres conceptes

Tub de polietile de designacio PE 100, de 32 mm de diametre nominal, de 16
bar de pressi6 nominal, série SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mitja i col.locat al fons de la rasa

Tub de polietile de designacié PE 100, de 32 mm de diametre nominal, de
16 bar de pressio nominal, série SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 32 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de densitat
alta, de 32 mm de diametre nominal exterior, connectat a pressid

Altres conceptes

Tub de polietilé de designacié PE 100, de 40 mm de diametre nominal, de 16
bar de pressié nominal, série SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mitja i col.locat al fons de la rasa

Tub de polietile de designacié PE 100, de 40 mm de diametre nominal, de
16 bar de pressié nominal, série SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 40 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio

120,15000 €

53,04 €

64,90 €

0]

1,45500
0,08798 €

0,00022 €
8,50000 €
4,66398 €

2,40111 €

47,79 €

4,67 €

0,32640 €
0,60000 €
0,02000 €

3,72 €

7,15 €

0,67320 €
1,04700 €
0,02000 €

5,41 €

8,73 €

1,07100 €

1,50000 €
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BFYB1705 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de densitat 0,04000 €
alta, de 40 mm de diametre nominal exterior, connectat a pressid
Altres conceptes 6,12 €
P-22 EG220017 M | Tub de polietié flexible corrugat de doble capa amb interior llis per a 2,78 €
distribucié subterrania, grau de proteccid 7, diametre nominal 90 mm.
Completament instal-lat.
Sense descomposicié 2,78 €
P-23 EG317412 pa | Modificacié quadre eléctric enllumenat urbanitzacié central, sitaut a la sala 3.087,00 €
tecnica de I'edifici 3, segons esquema eléctric
Sense descomposicio 3.087,00 €
P- 24 EG31E001 pa | Connexi6 alimentaci6 eléctrica a instal-lacié existent, inclds obertura de rasa, 874,00 €
material de connexié i tancament de rasa
Sense descomposicio 874,00 €
P-25  |EG31V60F m | Conductor de designacio UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 4x10 7,08 €
mm2 i col-locat en tub soterrat
BG31V600 Conductor de designaci6 UNE RZ 0,6/1 kV trenat en feix, amb coberta 2,54000 €
aillant de polietile reticulat (XLPE), amb conductor neutre fiador, de secci6
4x10 mm2
BGW3N000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designacio UNE 0,35000 €
RZ 0,6/1 kV
Altres conceptes 4,19 €
P- 26 EG380707 m | Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x16 mm2, muntat en malla de 7,48 €
connexio a terra
BG380700 Conductor de coure nu, unipolar de secci6 1x16 mm2 0,60180 €
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,14000 €
Altres conceptes 6,74 €
P-27 EGEA0001 u | Projecte de legalitzacio de la instal-lacio de baixa tensio, incloeny els costos 918,00 €
de visat al Col-legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. A realitzar per tecnic
a designar per la D.F. (No s'inclou els costos de contractaci6 amb la
companyia subministradora)
BGEA0001 Projecte de legalitzacio de la instal-laci6 de baixa tensio, inclou els costos de 900,00000 €
visat en el Col'legi de Enginyers Industrials de Catalunya i taxes en els
organismes oficiales a realitzar per tecnic a designar per la D.F. (No s'inclou
els costos de contractacié amb la companyia subministradora)
Altres conceptes 18,00 €
P-28 EN114411 u | Execucid de treballs i subministre de materials per connexions i partides 4.193,71 €
imprevistes, a justificar
Altres conceptes 4.193,71 €
P-29 F2191305 m Demolici6 de travesa prefabricada de de 12,5x25 cm de seccid, col-locada 3,54 €
sobre muret de formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de
runa sobre cami6 o contenidor
Altres conceptes 3,54 €
P-30 F2191306 m | Demolici6 de vorada col-locada sobre formigd, amb martell trencador muntat 4,03 €

sobre retroexcavadora i carrega manual i mecanica de runa sobre cami6 o
contenidor

Altres conceptes

4,03 €
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P- 31 F2194J01 m2 | Demolici6 de paviment de panots col'locats sobre formigé, de fins a 20 cm de 16,25 €
gruix i fins a 0,6 m d'amplaria, amb compressor i carrega sobre cami6
Altres conceptes 16,25 €
P-32 F2211020 m2 | Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecanics i carrega 0,14 €
Altres conceptes 0,14 €
P-33 F222H620 m3 | Excavacio de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit, amb 13,76 €
mitjans mecanics, inclos carrega sobre camié.
Altres conceptes 13,76 €
P-34 F2261E0A m3 | Terraplenada per a terres vegetals de la propia excavacio, en tongades de 0,95 €
més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactacio del 90 % del PM
Altres conceptes 0,95 €
P- 35 F2285J00 M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorra de pedrera, 31,28 €
en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm.
B0332A00 Grava de pedrera de pedra granitica, de 5a 12 mm 24,95600 €
Altres conceptes 6,32 €
P-36  F228A10F M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb 11,47 €
material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 c¢m, utilitzant pic6 vibrant,
amb compactacio del 95 % PM
Altres conceptes 11,47 €
P-37 F2411220 m3 | Transport de terres dins de ljobra, carregat amb mitjans mecanics i temps 1,98 €
diespera per a la carrega, amb dimper
Altres conceptes 1,98 €
P- 38 F2A16000 m3 | Subministrament de terra tolerable d'aportacio 4,10 €
B03D6000 Terra tolerable 4,02000 €
Altres conceptes 0,08 €
P-39 F2R350A9 m3 | Transport de terres a instal-lacio autoritzada de gestié de residus, amb camié 4,01 €
de 20 t i temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km. La partida inclou el canon
d'abocament de terres netes sense contaminar.
Altres conceptes 4,01 €
P-40  F6A1L437 M | Reixat d'acer d'algaria 4 m amb acabat galvanitzat amb tela metal.lica de 33,50 €
torsio simple amb acabat galvanitzat, 50 mm de pas de malla i diametre 2,7 i
2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de diametre 70 mm, col.locats cada 3 m
sobre daus de formigd (inclosos en la partida)
B0A216SG Tela metal.lica de simple torsi6 de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de 6,08000 €
mallaide D 2,7 mm
B6AZ1134 Pal de tub d'acer galvanitzat de diametre 48 mm i d'algaria 2,4 m 14,13300 €
D060P021 Formigd de 200 kg/m3, amb una proporcié en volum 1:3:6, amb ciment 2,66513 €

portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcaria de
grandaria maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Altres conceptes

10,62 €
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P- 41 F6A1L438 M | Reixat alta d'acer col.locada entre 2 i 4 metres d'altura, d'algaria 2 m amb 46,66 €
acabat galvanitzat amb tela metallica de torsid6 simple amb acabat
galvanitzat, 50 mm de pas de malla i diametre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub
galvanitzat de diametre 70 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigd
(inclosos en la partida), i cargolats a estructura reixa metal.lica existent, amb
potes separadores i cargols, segons detalls planols.
B0A216SG Tela metal.lica de simple torsi6 de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de 3,04000 €
mallaide D 2,7 mm
B6AZ1134 Pal de tub d'acer galvanitzat de diametre 48 mm i d'algaria 2,4 m 20,19000 €
D060P021 Formigé de 200 kg/m3, amb una proporcié en volum 1:3:6, amb ciment 2,66513 €
portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcaria de
grandaria maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Altres conceptes 20,76 €
P-42 F921101J M3 | Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 24,16 €
B0111000 Aigua 0,04850 €
B0371000 Tot-u natural 17,54000 €
Altres conceptes 6,57 €
P- 43 F921201F m3 | Subbase tot-u artificial,amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 27,10 €
B0111000 Aigua 0,04850 €
B0372000 Tot-u artificial 21,04500 €
Altres conceptes 6,01 €
P-44 F922101L M3 | Subbase de saul6, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM 38,92 €
B0111000 Aigua 0,04850 €
B0321000 Saulé sense garbellar 30,55000 €
Altres conceptes 8,32 €
P-45 F9231510 M3 | Subbase de granulat de grandaria maxima de 30 a 50 mm, amb estesa i 28,00 €
piconatge del material
B0332300 Grava de pedrera de pedra granitica, de 20 a 30 mm 23,80000 €
Altres conceptes 4,20 €
P- 46 F923U001 M3 | Subbase de granulat de grandaria maxima de 20 a 30 mm, amb estesa i 30,73 €
piconatge del material
B0332300 Grava de pedrera de pedra granitica, de 20 a 30 mm 23,56200 €
B0332600 Grava de pedrera de pedra granitica, de 18 a 25 mm 2,65727 €
Altres conceptes 4,51 €
P- 47 F9655356 m | Vorada recta de peces de formigo bicapa per a vorada, de 8x20 cm, 18,39 €
col-locada sobre base de formigé HM-20/P/40/l de 20 a 25 cm d'algaria, i
rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera 165 |
B0641090 Formigdé HM-20/P/40/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del 2,33376 €
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
|
B9651350 Peca recta de formigd, per a vorada, de 8x20 cm 5,42850 €
D070A4D1 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calg i sorra de 0,09776 €

pedra granitica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en volum
1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Altres conceptes

10,53 €
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P- 48

P- 49

P- 50

P- 52

F965A5D5

B0641090

DO070A4D1

F965A5D6

B0641090

D070A4D1

F965A6DD

B0641090

B965A6D0

D070A4D1

DOB2A100

FOF5B11C

F9GZ2524

M2

Peca de formigd bicapa per formacié cantonada guals minusvalits, de
57x40x28 cm., amb cantonada i cantell arrodonits, col.locada sobre base de
formigd HM-20/P/40/1 de 10 cm d’algaria, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a I'obra amb formigonera 165 .

Formigdé HM-20/P/40/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
|
Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calg i sorra de
pedra granitica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en volum
1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |

Altres conceptes

Peca de formigd bicapa per formacié i delimitacio lateral interior dels guals
minusvalits, de 60x40x20 cm., amb cantell arrodonit, col.locada sobre base
de formigd HM-20/P/40/I de 18 cm d’alcaria, i rejuntada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a I"obra amb formigonera 165 I.

Formigé HM-20/P/40/| de consisténcia plastica, grandaria maxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
|
Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calg i sorra de
pedra granitica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en volum
1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |

Altres conceptes

Subministre i col.locacio de travesses de formigd lleugerament armat
HA-30/P20/lIb prefabricades amb cinc cares vistes i cantells axaflanats, de
200x25x12.5 cm. de mides totals de la pega, equipades amb dos ganxos per
tal de permetre el seu ancoratge, col.locada sobre base de formigd sec
HM-20/P/40/ de secci6 trapezoidal de 45x40 cm aproximadament, inclos
fixacié de les mateixes amb rodons d"acer corrugat de 20 mm. de diametre i
de 30 cm. de longitut clavats al formigo tendre, amb reple posterior de morter
dels forats, que es deixara refos respecte al pla superior de la travessa, tot
segons detall planols.

Formigd HM-20/P/40/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
|
Travessa de formig6 lleugerament armat HA-30/P20/1lb, prefabricades de
cinc cares vistes i amb cantells axaflanats, de 200x25x12.5 cm. de mides
totals de la pega, equipades amb dos taladres de 30 mm. de diametre per tal
de permetre el seu ancoratge
Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calg i sorra de
pedra granitica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en volum
1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Acer en barres corrugades elaborat a |'obra i manipulat a taller B 500 S, de
limit elastic >= 500 N/mm2

Altres conceptes

Paviment de peces de formigo bicapa de forma rectangular de 40x60 cm i 10
cm de gruix, en rampes de guals de minusvalits, tipus 1, amb morter de
ciment porland, inclos rejuntat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |

Altres conceptes

Formacio de junt en paviment asfaltic o mur de formigd de 6 a 8 mm
d'amplaria i de 8 cm de fondaria, amb mitjans mecanics, per tal de delimitar
les zones a demolir.

Altres conceptes

28,63 €

4,77360 €

0,19553 €

23,66 €

28,91 €

4,77360 €

0,19553 €

23,94 €

30,20 €

7,95600 €

13,38000 €

0,19553 €

0,79074 €

20,30 €

6,12 €

6,12 €
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P- 53 FBA15113 M | Placa rigida senyalitzadora detectable per Iinstal.lacid mitia tensio 2,33 €
soterrades, de doble capa i d'estructura romboidal fabricada en polietilé
d’alta densitat, color vermell AENOR NFT 54-080 de 30 cm d"amplada, amb
el logotip de la companyia electrica impres.
Altres conceptes 2,33 €
P- 54 FBA15115 M | Cinta senyalitzadora detectable per l'instal.laci6 electrica, fabricada en 0,35 €
polietilé d’alta densitat, color vermell AENOR NFT 54-080 de 30 cm
d’amplada, amb el logotip de la companyia Endesa impres.
Altres conceptes 0,35 €
P- 55 FDSKKF08 m | Caixa de formigd prefabricat per a interceptor de 23x25 cm, amb cantells 81,07 €
vistos protegits per xapa djacer inoxidable sobre solera de 10 cm de formigd
HM-20/P/20/1, inclos reixa de fossa ductil fixada mecanicament a la canal,
segellat de junts i part proporcional de conexions a la xarxa djevacuacio.
Altres conceptes 81,07 €
P- 56 FDSKKF09 u | Conexio de la canonada de subministre d'aigua de reg amb paret de sequia 306,43 €
existent. La partida inclou I'excavacio, el taladre de la paret de formigo, el
rejuntat i segellat del tub i tots els treballs necessaris per deixar la partida
degudament acabada
B0641070 Formigé HM-20/P/10/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del 16,57500 €
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici6
|
B0704200 Morter M-4a (4 N/mm2 ) a granel 2,55700 €
Altres conceptes 287,30 €
P- 57 FDSKKF29 u | Conexié xarxa sanejament interior amb col.lector existent. La partida inclou 198,64 €
I'excavacio, el taladre de la paret de formigo, el rejuntat i segellat del tub i tots
els treballs necessaris per deixar la partida degudament acabada
B0641070 Formigdé HM-20/P/10/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del 16,57500 €
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
|
B0704200 Morter M-4a (4 N/mm2 ) a granel 2,55700 €
Altres conceptes 179,51 €
P-58  FDB176E0 u | Solera de formigé HM-20/P/20/l de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m 52,56 €
B064300C Formigé HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del 36,79920 €
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
|
Altres conceptes 15,76 €
P- 59 FDD2F529 m | Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de gruix de mad calat, 307,34 €
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
B0111000 Aigua 0,01164 €
B0512401 Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, 2,63940 €
en sacs
BOF1D2A1 Maé calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 47,01400 €
D070A8B1 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calg i sorra de 27,85785 €
pedra granitica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en volum
1:0,5:4, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Altres conceptes 229,82 €
P- 60 FDD33524 m | Tapa prefabricada de formigé armat per a pou de 150x150 cm equipada amb 123,31 €
forat per a tapa de 70x70 cm
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Altres conceptes 123,31 €
P- 61 FDDZAHB4 u | Bastiment quadrat aparent de fosa dlctil per a pou de registre i tapa abatible, 144,62 €
pas lliure de 700 mm de diametre i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col-locat amb morter
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/'mm2), a granel, de designacid 1,33654 €
(G) segons norma UNE-EN 998-2
BDDZAHBO Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa ductil per a pou de registre, 127,70000 €
abatible, pas lliure de 700 mm de diametre i classe B125 segons norma
UNE-EN 124
Altres conceptes 15,58 €
P- 62 FDDZS005 u | Gra6 per a pou de registre de polipropilé armat, de 250x350x250 mm i 3 kg 13,76 €
de pes, collocat amb morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
BDDZV001 Grad per a pou de registre de polipropile de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,71000 €
D0701641 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra 0,61273 €
granitica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporci6é en volum 1:6 i 5
N/mm2 de resisténcia a compressid, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651
Altres conceptes 9,44 €
P- 63 FDK256F3 u | Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigd 53,72 €
HM-20/P/20/1 i solera de mad calat, sobre llit de sorra
B0312500 Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 0,23400 €
BODF7GO0A Motlle metal.lic per a encofrat de pericé dlenllumenat de 38x38x55 cm, per a 0,82000 €
150 usos
BOF1D2A1 Maé calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 1,32000 €
Altres conceptes 51,35 €
P- 64 FDK256F4 u | Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigd 63,20 €
HM-20/P/20/1 i solera de mao calat, sobre llit de sorra
B0312500 Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 0,23400 €
BODF7GO0A Motlle metal.lic per a encofrat de perico dlenllumenat de 38x38x55 cm, per a 0,82000 €
150 usos
BOF1D2A1 Maé calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 1,32000 €
Altres conceptes 60,83 €
P- 65 FDK2A4F3 u | Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigd 60,74 €
HM-20/P/20/1 i solera de mao calat, sobre llit de sorra
B0312500 Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 0,43200 €
BODF8HOA Motlle metal.lic per a encofrat de pericd de registre de 57x57x125 cm, per a 1,19000 €
150 usos
BOF1D2A1 Maé calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 2,93260 €
Altres conceptes 56,19 €
P- 66 FDKZ3159 u | Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i 25,02 €
de 25 kg de pes, col-locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a ljobra amb
formigonera de 165 |
BDKZ3150 Bastiment i tapa per a pericd de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i 12,13000 €
de 25 kg de pes
D070A8B1 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calg i sorra de 1,83880 €

pedra granitica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en volum
1:0,5:4, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Altres conceptes

11,05 €
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P- 67 FDKZ3174 u | Bastiment i tapa per a perico de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i 42,86 €
de 52 kg de pes amb l'incripcio “"Aiglies de Lleida™ grabada, col-locat amb
morter
B0704200 Morter M-4a (4 N/mm2 ) a granel 1,53420 €
BDKZ3170 Bastiment i tapa per a pericd de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i 27,39000 €
de 52 kg de pes
Altres conceptes 13,94 €
P- 68 FFA17503 M | Tub lateral amb goters autocompensats integrats cada 33 cms, marca RAIN 7,00 €
BIRD serie DL model DP162233100.
BFA10003 Tub lateral amb goters autocompensats integrats cada 33 cms, marca RAIN 0,89000 €
BIRD serie DL model DP162233100.
BFWA1740 Accessori per a tub de PVC a pressié, de 40 mm de diametre nominal 0,39000 €
exterior, per a encolar
BFYA1740 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC a pressid, de 40 0,06000 €
mm de diametre nominal exterior, encolat
Altres conceptes 5,66 €
P- 69 FG314506 m | Conductor de coure de designaci6 UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de seccié 3,76 €
4x6 mmz2, col.locat en tub
BG314500 Conductor de coure de designacié UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secci6 2,35620 €
4x6 mm2
Altres conceptes 1,40 €
P-70 FGF10023 U | Columna troncoconica de 10 m d'algada construida d'acer galvanitzat de 4 2.643,00 €
mm d'espesor, provista de placa d'ancoratge, porta de registre amb connexid
de posada a terra i maniguet per a acoblament de lluminaria, inclosa base de
formigd i perico per a derivacio de linia del tipus homologat per a enllumenat
public. Inclou cinc projectors IEP PR-22/ae 150 W, de polimer técnic pintat
RAL-9006 amb reflector d'alumini anoditzat i optiques intensiva, asimetrica i
hiper-intensiva. Completament instal-lada. Marca/model: Escofet/Serie Ful
Sense descomposicio 2.643,00 €
P-T1 FHNU0025 U | Lluminaria a instal-lar en pérgoles, tipus de proteccio IP.55, amb cércol de 196,20 €
suport triangular d'acer inoxidable, inclds equip 220 V AF i lampada 1x150 W.
Completament instal-lada. Marca/model: RZB BOX-TYPE MIDI de 150W
Sense descomposicio 196,20 €
P-72 FHQBU001 u Projector amb columna per a exteriors amb lampada fluorescent de 2x20W, 1.378,50 €
marca Escofet Morella Limina
Sense descomposicio 1.378,50 €
P-73 FJSSE001 pa | Connexid a sistema de reg existent, inclos obertura de rasa, material de 152,00 €
connexié i tancament de rasa
Sense descomposicio 152,00 €
P-74 FJSSR202 u | Valvula de rentat per a installacio de reg per degoteig, de material plastic, de 14,40 €
11/2" de diametre, intal-lada en pericé
BJ5465454 Valvula antidrenant o de rentat automatica per a instal'lacio de reg per 9,79000 €

degoteig, de material plastic, de 1 1/2" de diametre
Altres conceptes

4,61 €
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PREU

P-75

P-78

P-80

FJSBAX02

BJSBAX02

FQ125A23

B0641070

FQ125A33

B0641070

FQ125A44

FQ125A66

FQ125A77

FQ211111

B0641070

Electrovalvula per a instal.lacions de reg, amb alimentacié del relé a 24V a.c.
0 amb bateries, per a pressions entre 1 i 10 bar, equipada amb regulador per
a un cabal maxim de 100 I/min y regulador de pressié per treballar entre 1,51
3,5 bars montada sobre canonada de 40 mm de diametre. Totalment
instal.lada. Marca/model: CEPEX o similar.

Electrovalvula per a instal.lacions de reg, amb alimentacié del relé a 24V
a.c., per a pressions entre 110 bar, equipada amb regulador per a un cabal
maxim de 100 I/min y regulador de pressio per treballar entre 1,5 i 3,5 bars
montada sobre canonada de 40 mm de didmetre. Totalment instal.lada.
Marca/model: CEPEX o similar.

Altres conceptes

Font amb cos djacer inoxidable i base de formigé de 100x100x27 cm,
instal.lada i conexionada a la presa djaigua i al desgtias, segons detall
planols.

Formigé HM-20/P/10/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
|

Altres conceptes

Banc Tram Recte de la casa Escofet, col.locat, inclos formacié de basses de
formigd per al seu ancoratge.

Formigé HM-20/P/10/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici6
|

Altres conceptes

Pergola metal.lica de 540x540x260 cm. construida a base de quatre pilars i
quatre bigues perimetrals de perfils HEB-120, i biguetes centarls col.locades
cada 50 cm. i construides amb passamans de 100x10 mm amb tubs de D. 40
soldats en la seva cara inferior. La partida inclou el moviment de terres, els
fonaments de formigé amb quatre pous de 80x80x80 cm., la imprimacié
antioxidant amb dues mans de cromat de zinc i dues mans d'acabat amb
Hammetitte ferric.

Altres conceptes

Taula de formigd armat de 180x180x45 cm. en forma de prisma deixat per
totes les cares vistes. La partida inclou els ancoratges, els encofrats
necessaris vistos de tauler fenolic, la formacié de rebaixos i matarracons, i
tots els elements necessaris i complementaris per deixar la partida totalment
acabada segons detalls planols.

Altres conceptes

Banc mixte de 260 cm. de llargada construit a base de muret inclinat de 20
cm. de gruix i de 85 cm djalgada, de formigd fabricat in-situ i deixat vist per
totes les cares i seient de quatre travesses de formigdprefabricades deixades
a totes les cares vistes, de 129x12,5x25 cm, fixades a quatre suports
metal.lics de PNT-80 bisellats i ancorats amb resines al muret de formigd, La
partida inclou els moviments de terres, els fonaments, les armadures,
encofrats, matarracons i tots els elements accesoris i complementaris per
deixar la partida acabada segons detalls planols.

Altres conceptes

Paperera Salb sencilla de acer inoxidable amb peu de formigo vist, de la casa
Escofet, col.locada, inclos formacié de base de formigd per al seu ancotratge.
Formigdé HM-20/P/10/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
|

148,29 €

138,66000 €

9,63 €

910,48 €

11,05000 €

899,43 €

2.421,21 €

16,57500 €

2.404,64 €

4.991,82 €

4.991,82 €

1.139,36 €

1.139,36 €

2.034,08 €

2.034,08 €

629,51 €

11,05000 €
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Altres conceptes 618,46 €
P- 82 FR2222222 PA | Manteniment durant un any dels arbres plantats, amb reg, adob quimic, poda 625,00 €
i tots els tractaments necessaris per asegurar l'arrelament dels arbres
plantats, amb reposicio dels elements fallats.
Sense descomposicio 625,00 €
P- 83 FR266533 HA | Fresatge de terreny compacte a una fondaria de 0,4 m, amb mitjans 218,57 €
mecanics, amb tractor sobre pneumatics de 25,7 a 39,7 kW i equip de
fresatge d'una amplaria de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 25 al
60 %
Altres conceptes 218,57 €
P- 84 FR41F41C u | Subministrament Melia (Melia Azedarach) tronc=20-25cm, amb l'arrel nua 145,11 €
BR41F41C Subministrament Melia (Melia Azedarach) tronc=20-25cm, amb I'arrel nua 142,26000 €
Altres conceptes 2,85 €
P- 85 FR44D21C u | Subministrament Platan (Platanus Acerifolia) tronc 30/40 cm., amb l'arrel nua 122,54 €
BR44D21C Subministrament Platan (Platanus Acerifolia) tronc 30/40 cm., amb I'arrel nua 120,14000 €
Altres conceptes 2,40 €
P- 86 FRA77GJ1 u | Subministrament parra com( de perimetre 20-22 cm, i 2 m. altura, amb pa de 103,02 €
terra
Altres conceptes 103,02 €
P-87 FR49MJP1 u | Subministrament tiller (tilia Platyphyilios) , tronc= 25-30 cm, 8 metres altura 234,72 €
amb pa de terra protegit amb malla metal.lica
BR49MJPO Tell argentat (tilia tomentosa) de tronc de 25-30 cm, i 8 metres altura amb pa 230,12000 €
de terra amb malla metal.lica
Altres conceptes 4,60 €
P- 88 FRADN43C u | Subministrament d'Hedera helix d'algaria de 250 a 300 cm, en contenidor de 4,59 €
31
BR4DN44C Hedera helix d'al¢aria de 150 cm, en contenidor de 3 | 4,50000 €
Altres conceptes 0,09 €
P- 89 FR61434B u | Plantacio d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de 20,17 €
perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del coll de I'arrel), excavacié de
clot de plantacié de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de I'excavacié barrejada amb un
10% de compost i primer reg
B0111000 Aigua 0,11640 €
BR341110 Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a 2,41800 €
granel
Altres conceptes 17,64 €
P- 90 FR6B1154 u Plantacié en massa de planta de petit port en test de volum < 11, en terreny 0,61 €
préviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
B0111000 Aigua 0,00485 €
Altres conceptes 0,61 €
P- 91 G2411110 M3 | Transport de terres dins de l'obra i temps d'espera per a la carrega, amb 1,07 €

dUmper per a transports
Altres conceptes

1,07 €
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P-92 G7613A06 m2 | Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una lamina de 17,40 €
cautxt sintétic no regenerat (butil), col-locada adherida amb adhesiu de
cautxu sintetic
B0911000 Adhesiu d'aplicacié a dues cares de cautxu sintétic 3,60525 €
B7611A00 Lamina de cautxu sintétic no regenerat (butil) de gruix 1 mmi 1,2 kg/m2 8,75000 €
Altres conceptes 5,04 €
P- 93 G7B11KOL M2 | Lamina separadora de feltre de polipropile amb un pes de 250 a 275 g/m2, 2,59 €
col.locada no adherida
B7B11S00 Feltre de polipropilé per a lamina separadora amb un pes de 250 a 275 g/m2 1,59000 €
Altres conceptes 1,00 €
P- 94 GIGAAS43 M2 | Paviment pla o formant petits graons, a base de travesses de formigo 78,20 €
lleugerament armat HA-30/P20/llb prefabricades amb cinc cares vistes i
cantells axaflanats, de 200x25x12.5 cm. de mides totals de la pega,
equipades amb dos ganxos de 12 mm de diametre, col.locada amb morter
M-40, amb reple posterior de morter de les juntes, que es deixara refos
respecte al pla superior de la travessa.
Altres conceptes 78,20 €
P- 95 GD5A1305 M | Drenatge amb tub ranurat de PVC de D 160 mm i reblert amb material filtrant 17,28 €
fins a 50 cm per sobre del dren, enblocallat tot amb lamina separadora de
feltre de polipropilé amb un pes de 100 a 110 g/m2, col.locada no adherida
B0332020 Grava de pedrera de pedra granitica, per a drens 4,21000 €
Altres conceptes 13,07 €
P- 96 GD7G6216 M | Tub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior corrugada i parets 22,63 €
interiors llises tipus SN 8,3 de Magnum de 315 mm. de diametre nominal,
unié elastica amb anella elastomerica femella-femella, col-locat al fons de la
rasa, inclos part proporcional de conexions a pous, entalladures i accesoris.
BFDD1E06 Maniguet de polietilé amb anella elastomérica de 400 mm de diametre 1,26000 €
nominal
Altres conceptes 21,37 €
P-97 GD7G6217 m | Tub de polietile reforgat, amb perfil rigit nervat exteriorment, de 250 mm de 16,74 €
diametre nominal, autoportant de 8 kN/m2 de rigidesa circumferencial
especifica, units amb maniguet de poliéster i col-locat al fons de la rasa,
inclos peges especials i conexions
BD7G6212 Tub de polietile reforgat, amb perfil rigit nervat exteriorment, de 250 mm de 6,95000 €
diametre nominal, autoportant de 8 kN/m2 de rigidesa circumferencial
especifica per a unir amb maniguet de poliester
BFDD1E05 Maniguet i pp. djaccesoris de poliéster amb anella elastomérica de 500 mm 2,65800 €
de diametre nominal
Altres conceptes 7,13 €
P- 98 GD7G6226 M | Tub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior corrugada i parets 32,73 €
interiors llises tipus SN 8,3 de Magnum de 400 mm. de diametre nominal,
unié elastica amb anella elastomerica femella-femella, col-locat al fons de la
rasa, inclos part proporcional de conexions a pous, entalladures i accesoris.
BFDD1E06 Maniguet de polietilé amb anella elastomérica de 400 mm de diametre 1,68000 €
nominal
Altres conceptes 31,05 €
P- 99 GN12L424 u Valvula de comporta manual amb brides, de diametre nomimal 400 mm, de 1.957,78 €
16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericd de canalitzacié
soterrada
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BN12L420 Valvula de comporta manual amb brides, de 400 mm de diametre nominal, 1.783,87000 €
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt
Altres conceptes 173,91 €
P-100  |K2135343 m3 | Enderroc de mur de contencié de formigd armat, a ma i amb compressor i 132,68 €
carrega manual i mecanica de runa sobre camié
Altres conceptes 132,68 €
P-101  |K2192913 M2 | Enderroc de solera de formigd lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, 10,60 €
amb compressor i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Altres conceptes 10,60 €
P- 102 K21B1011 m | Arrencada de tanca metal.lica de 200 cm d'algaria, amb pals i fonaments 4,61 €
inclosos, fet amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor,
i trasllat a magatzem o abocador
Altres conceptes 4,61 €
P-103  |K2222422 M3 | Excavacio de rases i pous de fins a 2,5 m de fondaria, en terreny compacte, 7,57 €
amb mitjans mecanics i carrega mecanica sobre camio
Altres conceptes 7,57 €
P- 104 |K2241100 M2 | Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins a 1,5 m de fondaria 1,35 €
Altres conceptes 1,35 €
P-105  K2251772 M3 | Terraplenat i piconatge mecanics amb terres tolerables, en tongades de fins 1,84 €
a 50 cm, per formacio de base zona ajardinada.
Altres conceptes 1,84 €
P- 106 K2R540G0 M3 | Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipdsit, a abocador 9,86 €
especific 0 a centre de recollida i transferéncia, amb contenidor
Altres conceptes 9,86 €
P-107  |K2RA3600 M3 | Disposicio controlada a monodiposit sense bascula, de runa 12,71 €
B2RA3600 Disposicié controlada a monodipdsit sense bascula, de runa 12,46000 €
Altres conceptes 0,25 €
P-108  |XPAQO1SS PA | Partida algada a justificar per la Seguretat i Salut a 'obra, en base a I?estudi i 4.708,00 €

el Pla de Seguretat i Salut.
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SUBCAPITOL 01  ENDERROCS
NUM.| CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 K21B1011 m | Arrencada de tanca metal.lica de 200 cm d'algaria, amb pals i 4,61 198,000 912,78
fonaments inclosos, fet amb mitjans manuals i carrega manual
sobre cami6 o contenidor, i trasllat a magatzem o abocador (P -
102)
2 |F9GZ2524 m | Formacio de junt en paviment asfaltic o mur de formigé de 6 a 8 6,12 32,000 195,84
mm d'amplaria i de 8 cm de fondaria, amb mitjans mecanics, per
tal de delimitar les zones a demolir. (P - 52)
3 K2192913 M2 | Enderroc de solera de formigé lleugerament armat, de fins a 20 10,60 55,500 588,30
cm de gruix, amb compressor i carrega manual de runa sobre
camid o contenidor (P - 101)
4 |F2191305 m | Demolicié de travesa prefabricada de de 12,5x25 cm de secci6, 3,54 27,000 95,58
col-locada sobre muret de formigd, amb compressor i carrega
manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor (P - 29)
5 |K2135343 m3 | Enderroc de mur de contencid de formigo armat, a ma i amb 132,68 3,150 417,94
compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié (P
- 100)
6 | F2191306 m | Demolici6 de vorada col-locada sobre formigd, amb martell 4,03 5,000 20,15
trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega manual i
mecanica de runa sobre camié o contenidor (P - 30)
7 F2194JJ1 m2 | Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigo, de 16,25 5,000 81,25
fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplaria, amb compressor i
carrega sobre camio (P - 31)
8 | K2R540G0 M3 | Transport de residus a centre de reciclatge, a monodiposit, a 9,86 41,221 406,44
abocador especific 0 a centre de recollida i transferéncia, amb
contenidor (P - 106)
9 K2RA3600 M3 Disposicio controlada a monodiposit sense bascula, de runa (P - 12,71 41,221 523,92
107)
TOTAL  SUBCAPITOL 01.BB.AA.01 3.242,20
OBRA 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)
SUBFASE BB A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.
CAPITOL AA URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
SUBCAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES
NUM.| CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 1F2211020 m2 | Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecanics i carrega 0,14 5.550,100 777,01
(P-32)
2 E2212422 M3 | Excavacid per a rebaix en terreny compacte amb inclusid de 2,46 1.557,300 3.830,96
runes i restes de formigd, amb mitjans mecanics tant en
I'excavacio com en el possible trencament de les restes de
formigd i carrega mecanica sobre camid, previa seleccio del
material. (P - 1)
3 K2222422 M3 | Excavacio de rases i pous de fins a 2,5 m de fondaria, en terreny 7,57 90,600 685,84
compacte, amb mitjans mecanics i carrega mecanica sobre
camio (P - 103)

Euro
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K2241100

F2A16000

K2251772

E225T007

F2261E0A

E222B223

E222B653

E2255H70

F2285J00

F228A10F

G2411110

F2R350A9

M2

m3

M3

M2

m3

M3

m3

m3

M3

M3

M3

m3

Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins a 1,5 m de
fondaria (P - 104)

Subministrament de terra tolerable d'aportaci6 (P - 38)

Terraplenat i piconatge mecanics amb terres tolerables, en
tongades de fins a 50 cm, per formacié de base zona ajardinada.
(P-105)

Repas i piconatge de caixa de paviment, amb una compactacié
del 100% del PN (P - 5)

Terraplenada per a terres vegetals de la propia excavacio, en
tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactacié del
90 % del PM (P - 34)

Excavacié de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de
fondaria, en terreny fluix, amb mitjans mecanics i amb les terres
deixades a la vora (P - 2)

Excavaci6 de rasa per a pas d'installacions de fins a 1 m de
fondaria, en terreny de transit, amb compressor i amb les terres
deixades a la vora. La partida inclou el pas per sota del formigd
d'assentament de les traveses. (P - 3)

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades
de 25 cm com a maxim (P - 4)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorra
de pedrera, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm. (P -
35)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picé vibrant, amb compactacio del 95 % PM (P - 36)

Transport de terres dins de l'obra i temps d'espera per a la
carrega, amb dumper per a transports (P - 91)

Transport de terres a instal-laci¢ autoritzada de gestio de residus,
amb cami6 de 20 ti temps d'espera per a la carrega amb mitjans
mecanics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. La
partida inclou el canon d'abocament de terres netes sense
contaminar. (P - 39)

1,35

4,10

1,84

0,31

0,95

6,56

24,06

39,47

31,28

11,47

1,07

4,01

181,200

3.488,350

3.488,350

5.850,610

346,250

180,270

19,600

33,938

35,002

40,580

415,500

2.046,530

244,62

14.302,24

6.418,56

1.813,69

328,94

1.182,57

471,58

1.339,53

1.094,86

465,45

444,59

8.206,59

TOTAL

SUBCAPITOL

01.BB.AA.02

41.607,03

OBRA

SUBFASE
CAPITOL
SUBCAPITOL

01

BB
AA
03

PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)

A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.
URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
SANEJAMENT | DRENATGE

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

GD5A1305

GD7G6217

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D 160 mm i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren, enblocallat tot
amb lamina separadora de feltre de polipropile amb un pes de
100 a 110 g/m2, col.locada no adherida (P - 95)

Tub de polietile reforcat, amb perfil rigit nervat exteriorment, de
250 mm de diametre nominal, autoportant de 8 kN/m2 de
rigidesa circumferencial especifica, units amb maniguet de
poliéster i col-locat al fons de la rasa, inclos peges especials i
conexions (P - 97)

17,28

16,74

335,500

41,500

5.797,44

694,71

Euro
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GD7G6216

GD7G6226

ED351342

FDK2A4F3

FDKZ3174

FD5KKF08

FD5KKF09

FDB176E0

FDD2F529

FDDZS005

FDDZAHB4

FDD33524

GN12L424

FD5KKF29

M

Tub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior corrugada
i parets interiors llises tipus SN 8,3 de Magnum de 315 mm. de
diametre nominal, uni6 elastica amb anella elastomerica
femella-femella, col-locat al fons de la rasa, inclos part
proporcional de conexions a pous, entalladures i accesoris. (P -
96)

Tub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior corrugada
i parets interiors llises tipus SN 8,3 de Magnum de 400 mm. de
diametre nominal, uni6 elastica amb anella elastomerica
femella-femella, col-locat al fons de la rasa, inclos part
proporcional de conexions a pous, entalladures i accesoris. (P -
98)

Pericé de conexié i tapa fixa, de 30x30 cm i 40 cm de fondaria,
amb paret de mad calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 | i
lliscada interiorment (P - 18)

Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigd HM-20/P/20/1 i solera de mad calat, sobre llit de sorra (P -
65)

Bastiment i tapa per a pericd de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes amb l'incripcid “"Aigiies de
Lleida" grabada, col-locat amb morter (P - 67)

Caixa de formigd prefabricat per a interceptor de 23x25 cm, amb
cantells vistos protegits per xapa djacer inoxidable sobre solera
de 10 cm de formigdé HM-20/P/20/1, inclos reixa de fossa ductil
fixada mecanicament a la canal, segellat de junts i part
proporcional de conexions a la xarxa djevacuacio. (P - 55)

Conexio de la canonada de subministre d'aigua de reg amb paret
de sequia existent. La partida inclou I'excavacié, el taladre de la
paret de formigd, el rejuntat i segellat del tub i tots els treballs
necessaris per deixar la partida degudament acabada (P - 56)

Solera de formigé HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,65x1,65 m (P - 58)

Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de gruix de
mad calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a I'obra amb formigonera de 1651 (P - 59)

Grao per a pou de registre de polipropilé armat, de 250x350x250
mm i 3 kg de pes, col-locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 | (P - 62)

Bastiment quadrat aparent de fosa ductil per a pou de registre i
tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diametre i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter (P - 61)

Tapa prefabricada de formigd armat per a pou de 150x150 cm
equipada amb forat per a tapa de 70x70 cm (P - 60)

Valvula de comporta manual amb brides, de diametre nomimal
400 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en
pericd de canalitzacié soterrada (P - 99)

Conexié xarxa sanejament interior amb col.lector existent. La
partida inclou I'excavacio, el taladre de la paret de formigo, el
rejuntat i segellat del tub i tots els treballs necessaris per deixar la
partida degudament acabada (P - 57)
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TOTAL  SUBCAPITOL 01.BB.AA.03 19.488,74
OBRA 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)

SUBFASE BB A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.
CAPITOL AA URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
SUBCAPITOL 04 REG, OBRA CIVIL
NUM.| CODI UA = DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |FDKZ3159 u | Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 25,02 2,000 50,04
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col-locat amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a ljobra amb formigonera de 165 | (P - 66)
2 | FDK256F3 u | Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de 53,72 2,000 107,44
formigd HM-20/P/20/1 i solera de mao calat, sobre llit de sorra (P -
63)
TOTAL  SUBCAPITOL 01.BB.AA.04 157,48
OBRA 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)
SUBFASE BB A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.
CAPITOL AA URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
SUBCAPITOL 05 ENLLUMENAT, OBRA CIVIL
NUM.| CODI UA = DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 | FDK256F4 u | Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de 63,20 13,000 821,60
formigd HM-20/P/20/1 i solera de mao calat, sobre llit de sorra (P -
64)
2 | FDKZ3159 u | Bastiment i tapa per a pericd de serveis de fosa grisa de 25,02 13,000 325,26
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col-locat amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a ljobra amb formigonera de 165 | (P - 66)
3 | F222H620 m3 | Excavacié de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny de 13,76 4,372 60,16
transit, amb mitjans mecanics, inclos carrega sobre camié. (P -
33)
4 |F2411220 m3  Transport de terres dins de Ilobra, carregat amb mitjans mecanics 1,98 5,246 10,39
i temps dlespera per a la carrega, amb dimper (P - 37)
5 |E31521M1 m3 | Formigd per a pous dlancoratge de baculs i pals dlil.luminacio, 63,11 52,972 3.343,06
HM-20/P/40/1, de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 40 mm, abocat des de cami6 (P - 6)
6 | FBA15113 M | Placa rigida senyalitzadora detectable per l'instal.lacid mitja 2,33 485,000 1.130,05
tensi¢ soterrades, de doble capa i d’estructura romboidal
fabricada en polietilé d’alta densitat, color vermell AENOR NFT
54-080 de 30 cm d’amplada, amb el logotip de la companyia
electrica impres. (P - 53)
7 | FBA15115 M | Cinta senyalitzadora detectable per [Iinstal.lacid electrica, 0,35 485,000 169,75
fabricada en polietilé d’alta densitat, color vermell AENOR NFT
54-080 de 30 cm d’amplada, amb el logotip de la companyia
Endesa impres. (P - 54)
TOTAL  SUBCAPITOL 01.BB.AA.05 5.860,27
OBRA 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)
SUBFASE BB A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.
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CAPITOL AA URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
SUBCAPITOL 06  OBRACIVIL
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |E3Z112P1 m2 | Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigd 9,79 181,200 1.773,95
HL-150/P/20 de consisténcia plastica i grandaria maxima del
granulat 20 mm, abocat des de camié (P - 11)
2 |E31585H3 m3 | Formigd per a rases i pous de fonaments, HRA-25/B/20/lla, de 78,95 72,480 5.722,30
consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot (P - 7)
3 |E31B3000 kg | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades 1,04 2.869,000 2.983,76
B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 (P - 8)
4 |E325C5H4 m3 | Formigd per a murs de contencio de 3 m d'algaria com a maxim, 91,97 96,100 8.838,32
HRA-25/B/20/lla, de consisténcia tova i grandaria maxima del
granulat 20 mm i abocat amb bomba (P - 9)
5 | E32B300P kg | Armadura per a murs de contenci6 AP500 S, d'una algaria 1,11 3.651,800 4.053,50
maxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de limit
elastic >= 500 N/'mm2 (P - 10)
6 E4D21A23 m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plaf6 20,00 785,000 15.700,00
metal-lic de 250x250 cm, per a murs de base rectilinia, encofrats
a dues cares, d'algaria <= 3 m, per a deixar el formigé vist (P -
12)
7 |EB14U020 m | Passama d'escala de tub d'acer inoxidable de diametre 43 mm 54,68 66,000 3.608,88
amb suports de rodons de 20 mm i platines de connexi6 a
parament, fixat mecanicament (P - 16)
TOTAL  SUBCAPITOL 01.BB.AA.06 42.680,71
OBRA 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA
SUBFASE BB A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.
CAPITOL AA URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
SUBCAPITOL 07 URBANITZACIO
NUM. CODI UA = DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |F965A6DD M | Subministre i col.locacié de travesses de formigd lleugerament 30,20 987,300 29.816,46
armat HA-30/P20/llb prefabricades amb cinc cares vistes i
cantells axaflanats, de 200x25x12.5 c¢cm. de mides totals de la
peca, equipades amb dos ganxos per tal de permetre el seu
ancoratge, col.locada sobre base de formigd sec HM-20/P/40/I
de seccié trapezoidal de 45x40 cm aproximadament, inclos
fixacié de les mateixes amb rodons dacer corrugat de 20 mm. de
diametre i de 30 cm. de longitut clavats al formigo tendre, amb
reple posterior de morter dels forats, que es deixara refos
respecte al pla superior de la travessa, tot segons detall planols.
(P -50)
2 F9655356 m | Vorada recta de peces de formigd bicapa per a vorada, de 8x20 18,39 155,100 2.852,29
cm, col-locada sobre base de formigé HM-20/P/40/l de 20 a 25
cm d'algaria, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera 165 | (P - 47)
3 F9231510 M3 | Subbase de granulat de grandaria maxima de 30 a 50 mm, amb 28,00 382,932 10.722,10
estesa i piconatge del material (P - 45)
4 |F923U001 M3 | Subbase de granulat de grandaria maxima de 20 a 30 mm, amb 30,73 271,129 8.331,79
estesa i piconatge del material (P - 46)
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5 | G7B11KOL

6 | G7613A06

7 F922101L

8 F921101J

9 |F921201F

10 | GIGAA543

11 |E93615B0

12 E9G11AB1

13 |F965A5D5

14 |F965A5D6

15 |F9F5B11C

16 | EN114411

M2

m2

M3

M3

m3

M2

m2

m2

M2

Lamina separadora de feltre de polipropile amb un pes de 250 a
275 g/m2, col.locada no adherida (P - 93)

Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm,
d'una lamina de cautxd sintétic no regenerat (butil), collocada
adherida amb adhesiu de cautxu sintetic (P - 92)

Subbase de saul, amb estesa i piconatge del material al 100 %
del PM (P - 44)

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM (P - 42)

Subbase tot-u artificial,amb estesa i piconatge del material al 98
% del PM (P - 43)

Paviment pla o formant petits graons, a base de travesses de
formigd lleugerament armat HA-30/P20/llb prefabricades amb
cinc cares vistes i cantells axaflanats, de 200x25x12.5 cm. de
mides totals de la pega, equipades amb dos ganxos de 12 mm
de diametre, col.locada amb morter M-40, amb reple posterior
de morter de les juntes, que es deixara refos respecte al pla
superior de la travessa. (P - 94)

Solera de formigd HM-20/P/20/l, de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix, inclos
part proporcional de formacié de juntes de retraccio i encofrats
laterals. (P - 14)

Paviment de formigdé HM-30/P/20/I+E, de 6 cm de gruix, de
consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 12 mm,
armat amb malla electrosoldada de 200x200x6 mm escampat
amb bomba, estesa i vibratge mecanic. La paretida inclou
I'acabat remolinat superficial. (P - 15)

Peca de formigd bicapa per formacié cantonada guals
minusvalits, de 57x40x28 cm., amb cantonada i cantell
arrodonits, col.locada sobre base de formigé HM-20/P/40/1 de 10
cm d"algaria, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra
amb formigonera 165 I. (P - 48)

Peca de formigd bicapa per formacié i delimitacio lateral interior
dels guals minusvalits, de 60x40x20 cm., amb cantell arrodonit,
col.locada sobre base de formigd HM-20/P/40/l de 18 cm
dalgaria, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra
amb formigonera 165 I. (P - 49)

Paviment de peces de formigd bicapa de forma rectangular de
40x60 cm i 10 cm de gruix, en rampes de guals de minusvalits,
tipus 1, amb morter de ciment porland, inclos rejuntat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a I"obra amb formigonera de 165 | (P - 51)

Execuci6 de treballs i subministre de materials per connexions i
partides imprevistes, a justificar (P - 28)
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TOTAL  SUBCAPITOL

01.BB.AA.07

116.249,34
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PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)
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URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
JARDINERIA

NUM.| CODI
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1 |FR266533 HA | Fresatge de terreny compacte a una fondaria de 0,4 m, amb 218,57 0,692 151,25
mitjans mecanics, amb tractor sobre pneumatics de 25,7 a 39,7
kW i equip de fresatge d'una amplaria de treball de 2 a 2,99 m,
per a un pendent del 25 al 60 % (P - 83)
2 | FR49MJP1 u | Subministrament tiller (tiia Platyphyilios) , tronc= 25-30 cm, 8 234,72 12,000 2.816,64
metres altura amb pa de terra protegit amb malla metal.lica (P -
87)
3 |FR44D21C u | Subministrament Platan (Platanus Acerifolia) tronc 30/40 cm., 122,54 1,000 122,54
amb l'arrel nua (P - 85)
4 |FR41F41C u | Subministrament Melia (Melia Azedarach) tronc=20-25cm, amb 145,11 4,000 580,44
I'arrel nua (P - 84)
5 |FR477GN u | Subministrament parra comd de perimetre 20-22 c¢m, i 2 m. 103,02 1,000 103,02
altura, amb pa de terra (P - 86)
6 |FR61434B u | Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 20,17 17,000 342,89
25 cm de perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del coll de
I'arrel), excavacio de clot de plantacié de 100x100x60 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de I'excavacio barrejada amb un 10% de compost i
primer reg (P - 89)
7 |FR4DN43C u | Subministrament d'Hedera helix d'algaria de 250 a 300 cm, en 4,59 4.155,000 19.071,45
contenidor de 3 | (P - 88)
8 FR6B1154 u | Plantaci6 en massa de planta de petit port en test de volum <11, 0,61 4,155,000 2.534,55
en terreny préviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i
amb primer reg (P - 90)
9 FR2222222 PA | Manteniment durant un any dels arbres plantats, amb reg, adob 625,00 1,000 625,00
quimic, poda i tots els tractaments necessaris per asegurar
I'arrelament dels arbres plantats, amb reposicio dels elements
fallats. (P - 82)
TOTAL  SUBCAPITOL 01.BB.AA.08 26.347,78
OBRA 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)
SUBFASE BB A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.
CAPITOL AA URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
SUBCAPITOL 09 MOBILIARI
NUM.| CODI UA = DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |FQ125A23 u | Fontamb cos d'acer inoxidable i base de formigd de 100x100x27 910,48 1,000 910,48
cm, instal.lada i conexionada a la presa djaigua i al desguas,
segons detall planols. (P - 76)
2 FQ211111 u | Paperera Salb sencilla de acer inoxidable amb peu de formigé 629,51 3,000 1.888,53
vist, de la casa Escofet, col.locada, inclos formacié de base de
formigd per al seu ancotratge. (P - 81)
3 FQ125A33 U | Banc Tram Recte de la casa Escofet, col.locat, inclos formacié de 242121 4,000 9.684,84
basses de formigo per al seu ancoratge. (P - 77)
4 FQ125A44 u | Pergola metallica de 540x540x260 cm. construida a base de 4.991,82 1,000 4.991,82
quatre pilars i quatre bigues perimetrals de perfils HEB-120, i
biguetes centarls col.locades cada 50 cm. i construides amb
passamans de 100x10 mm amb tubs de D. 40 soldats en la seva
cara inferior. La partida inclou el moviment de terres, els
fonaments de formigé amb quatre pous de 80x80x80 cm., la
imprimacié antioxidant amb dues mans de cromat de zinc i dues
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FQ125A66

FQ125A77

mans d'acabat amb Hammetitte ferric. (P - 78)

Taula de formigd armat de 180x180x45 cm. en forma de prisma
deixat per totes les cares vistes. La partida inclou els ancoratges,
els encofrats necessaris vistos de tauler fenolic, la formacié de
rebaixos i matarracons, i tots els elements necessaris i
complementaris per deixar la partida totalment acabada segons
detalls planols. (P - 79)

Banc mixte de 260 cm. de llargada construit a base de muret
inclinat de 20 cm. de gruix i de 85 cm djalgada, de formigd
fabricat in-situ i deixat vist per totes les cares i seient de quatre
travesses de formigdprefabricades deixades a totes les cares
vistes, de 129x12,5x25 cm, fixades a quatre suports metal.lics de
PNT-80 bisellats i ancorats amb resines al muret de formigé, La
partida inclou els moviments de terres, els fonaments, les
armadures, encofrats, matarracons i tots els elements accesoris i
complementaris per deixar la partida acabada segons detalls
planols. (P - 80)

1.139,36

2.034,08

1,000

2,000

1.139,36

4.068,16

TOTAL  SUBCAPITOL

01.BB.AA.09

22.683,19
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SUBFASE
CAPITOL
SUBCAPITOL

01
BB

PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)

A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.
URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
REG

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

FJS5E001

FJS5R202

FJSBAX02

EFB14655

EFB16655

EFB17655

FFA17503

pa

Connexi6 a sistema de reg existent, inclos obertura de rasa,
material de connexio i tancament de rasa (P - 73)

Valvula de rentat per a instal-lacio de reg per degoteig, de
material plastic, de 1 1/2" de diametre, intal-lada en pericé (P -
74)

Electrovalvula per a instal.lacions de reg, amb alimentacié del
rele a 24V a.c. o amb bateries, per a pressions entre 1 i 10 bar,
equipada amb regulador per a un cabal maxim de 100 l/min y
regulador de pressi6 per treballar entre 1,5 i 3,5 bars montada
sobre canonada de 40 mm de diametre. Totalment instal.lada.
Marca/model: CEPEX o similar. (P - 75)

Tub de polietileé de designacié PE 100, de 20 mm de diametre
nominal, de 16 bar de pressio nominal, série SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col.locat al fons de larasa (P - 19)

Tub de polietile de designacié PE 100, de 32 mm de diametre
nominal, de 16 bar de pressi6 nominal, série SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col.locat al fons de la rasa (P - 20)

Tub de polietile de designacié PE 100, de 40 mm de diametre
nominal, de 16 bar de pressi6 nominal, série SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col.locat al fons de larasa (P - 21)

Tub lateral amb goters autocompensats integrats cada 33 cms,
marca RAIN BIRD serie DL model DP162233100. (P - 68)
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148,29
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7,15

8,73

7,00

1,000

2,000

2,000

450,000

25,000

70,000

45,000

152,00
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2.101,50

178,75

611,10

315,00

TOTAL  SUBCAPITOL

01.BB.AA.10

3.683,73
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OBRA 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)
SUBFASE BB A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.
CAPITOL AA URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
SUBCAPITOL 1" ELECTRICITAT
NUM.| CODI UA = DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 EG220017 M | Tub de polietilé flexible corrugat de doble capa amb interior llis 2,78 740,000 2.057,20
per a distribucié subterrania, grau de proteccié 7, diametre
nominal 90 mm. Completament instal-lat. (P - 22)
2 EG317412 pa | Modificacié quadre eléctric enllumenat urbanitzacié central, sitaut 3.087,00 1,000 3.087,00
ala sala tecnica de I'edifici 3, segons esquema electric (P - 23)
3 | EG380707 m | Conductor de coure nu, unipolar de secci6é 1x16 mm2, muntat en 7,48 588,000 4.398,24
malla de connexid a terra (P - 26)
4 |EG31E001 pa | Connexid alimentacio eléctrica a instal-lacio existent, inclos 874,00 1,000 874,00
obertura de rasa, material de connexié i tancament de rasa (P -
24)
5 |EG31V60F m | Conductor de designacio UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb neutre fiador 7,08 600,000 4.248,00
de 4x10 mm2 i col-locat en tub soterrat (P - 25)
6 | FG314506 m | Conductor de coure de designacié UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar 3,76 262,000 985,12
de secci6 4x6 mm2, col.locat en tub (P - 69)
7 | EGEA0001 u | Projecte de legalitzaci6 de la instal*lacio de baixa tensio, incloeny 918,00 1,000 918,00
els costos de visat al Collegi d'Enginyers Industrials de
Catalunya. A realitzar per técnic a designar per la D.F. (No
s'inclou els costos de contractaci6 amb la companyia
subministradora) (P - 27)
TOTAL  SUBCAPITOL 01.BB.AA.11 16.567,56
OBRA 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)
SUBFASE BB A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.
CAPITOL AA URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
SUBCAPITOL 12 ENLLUMENAT
NUM.| CODI UA = DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 FHNU0025 U | Lluminaria a instal-lar en pérgoles, tipus de proteccié IP.55, amb 196,20 1,000 196,20
cercol de suport triangular d'acer inoxidable, inclds equip 220 V
AF ilampada 1x150 W. Completament instal-lada. Marca/model:
RZB BOX-TYPE MIDI de 150W (P - 71)
2 FHQ6U001 u | Projector amb columna per a exteriors amb lampada fluorescent 1.378,50 4,000 5.514,00
de 2x20W, marca Escofet Morella Lumina (P - 72)
3 | FGF10023 U | Columna troncoconica de 10 m d'algada construida d'acer 2.643,00 3,000 7.929,00
galvanitzat de 4 mm d'espesor, provista de placa d'ancoratge,
porta de registre amb connexié de posada a terra i maniguet per
a acoblament de lluminaria, inclosa base de formigd i pericd per
a derivacio de linia del tipus homologat per a enllumenat public.
Inclou cinc projectors IEP PR-22/ae 150 W, de polimer técnic
pintat RAL-9006 amb reflector d'alumini anoditzat i optiques
intensiva, asimétrica i hiper-intensiva. Completament instal-lada.
Marca/model: Escofet/Serie Ful (P - 70)
TOTAL  SUBCAPITOL 01.BB.AA.12 13.639,20

Euro
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PRESSUPOST

OBRA 01

Data: 21/10/10

PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)

SUBFASE
CAPITOL
SUBCAPITOL

BB

A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.
URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
TANCAMENTS METAL.LICS

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 K2222422

2 | K2241100

3 F2R350A9

4 |E3Z112P1

5 E31585H3

6 | EB320001

7 |F6A1L437

8 FBA1LA438

9 | E89BBDJO

M3

M2

m3

m2

m3

m2

m2

Excavacio de rases i pous de fins a 2,5 m de fondaria, en terreny
compacte, amb mitjans mecanics i carrega mecanica sobre
camio (P - 103)

Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins a 1,5 m de
fondaria (P - 104)

Transport de terres a instal-laci¢ autoritzada de gestio de residus,
amb cami6 de 20 ti temps d'espera per a la carrega amb mitjans
mecanics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. La
partida inclou el canon d'abocament de terres netes sense
contaminar. (P - 39)

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigd
HL-150/P/20 de consisténcia plastica i grandaria maxima del
granulat 20 mm, abocat des de camio (P - 11)

Formigé per a rases i pous de fonaments, HRA-25/B/20/lla, de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot (P - 7)

Reixa metal.lica construida amb passamans massissos de 60x12
mm, formant un xarxat d'embarrats horitzontals i verticals,
col.locats cada 55/60 cm i cada 20 cm respectivament. La reixa
inclou la part proporcional de pilars HEB-120 col.locats cada
250-300 cm, encastats al paviment i sobre els que es soldara la
reixa, els ancoratges mecanics sobre parets, alli on pertoqui, els
accesoris i complements necessaris per deixar la partida
acabada segons detalls planols, i la imprimacié del tot el conjunt
amb una ma de pintura antioxidant de cromat de zinc, previa a la
col.locacié en obra. (P - 17)

Reixat d'acer d'algaria 4 m amb acabat galvanitzat amb tela
metal.lica de torsi6 simple amb acabat galvanitzat, 50 mm de pas
de malla i diametre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de
diametre 70 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigo
(inclosos en la partida) (P - 40)

Reixat alta d'acer col.locada entre 2 i 4 metres d'altura, d'algaria
2 m amb acabat galvanitzat amb tela metal.lica de torsié simple
amb acabat galvanitzat, 50 mm de pas de malla i diametre 2,7 i
2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de diametre 70 mm, col.locats
cada 3 m sobre daus de formigd (inclosos en la partida), i
cargolats a estructura reixa metallica existent, amb potes
separadores i cargols, segons detalls planols. (P - 41)

Pintat de barana i reixa d'acer, de planxa, amb pintura de
particules metal-liques, amb dues capes d'imprimacié antioxidant
i 2 d'acabat (P - 13)

7,57

1,35

4,01

9,79

78,95

173,19

33,50

46,66

14,77

14,688

27,200

17,626

21,760

10,880

227,700

75,500

99,000

227,700

11,19

36,72

70,68

213,03

858,98

39.435,36

2.529,25

4.619,34

3.363,13

TOTAL  SUBCAPITOL

01.BB.AA.13

51.237,68

OBRA
SUBFASE

01
BB

PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON CREA)

A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF.

Euro
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PRESSUPOST Data: 21/10/10 Pag: 11
CAPITOL AA URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS
SUBCAPITOL 14 SEGURETAT | SALUT LABORAL
NUM.| CODI UA = DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1| XPA001SS PA | Partida alcada a justificar per la Seguretat i Salut a I'obra, en 4.708,00 1,000 4.708,00
base a ?estudi i el Pla de Seguretat i Salut. (P - 108)
TOTAL SUBCAPITOL 01.BB.AA.14 4.708,00

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 21/10/10 Pag.: 1
NIVELL 4: SUBCAPITOL Import
Subcapitol 01BBAAO1 ENDERROCS 3.242,20
Subcapitol 01.8B.AA.02 MOVIMENT DE TERRES 41607,03
Subcapitol 01.8B.AA.03 SANEJAMENT | DRENATGE 19.488,74
Subcapitol 01.8B.AA.04 REG, OBRA CIVIL 157,48
Subcapitol 01.8B.AA.05 ENLLUMENAT, OBRA CIVIL 5.860,27
Subcapitol 01.8B.AA.06 OBRACIVIL 42.680,71
Subcapitol 01.8B.AA07 URBANITZACIO 116.249,34
Subcapitol 01.8B.AA.08 JARDINERIA 26.347,78
Subcapitol 01.8B.AA.09 MOBILIARI 22.683,19
Subcapitol 01.8B.AA.10 REG 3.683,73
Subcapitol 01.BBAA.11 ELECTRICITAT 16.567,56
Subcapitol 01.8B.AA.12 ENLLUMENAT 13.639,20
Subcapitol 01.BB.AA.13 TANCAMENTS METAL.LICS 51.237,68
Subcapitol 01.BB.AA.14 SEGURETAT | SALUT LABORAL , 4.708,00
Capitol 01.BB.AA URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS 368.152,91

368.152,91
NIVELL 3: CAPITOL Import
Capitol 01BBAA URBANITZACIO ZONA SENSE AFECTACIO NOUS EDIFICIS 368.152,91
Subfase 01.88 A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF. 368.152,91

368.152,91
NIVELL 2: SUBFASE Import
Subfase 01BB A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIO NOUS EDIF. 368.152,91
Obra 01 Pressupost URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON 368.152,91

CREA)

368.152,91
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIO ENTRON 368.152,91

CREA)
368.152,91

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL ...ttt ettt et eee e eeeeeseens 368.152,91

13.00 % Benefici industrial SOBRE 368.152.971.......coooviieei e 47.859.88

6.00 % Despeses aenerals SOBRE 368.152.971......ccooo i 22.089.17
Subtotal 438.101.96

18,00 % IVA SOBRE 438.1071,96... ..ottt e e e e e e e e e e e e e e e e eaaeenes 78.858,35
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 516.960,31

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a la quantitat de:

( CINC-CENTS SETZE MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS )

LLEIDA, JULIOL DE 2010

RAMON MARIA PUIG I ANDREU

ARQUITECTE
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