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URBANITZACIÓ 4ª FASE DEL CAMPUS DE CAP PONT. SUBFASE  ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS.

AMIDAMENTS Data: 21/10/10 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)
Subfase BB  A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.
Capitol AA  URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS
Subcapitol 01  ENDERROCS

1 K21B1011 m Arrencada de tanca metàl.lica de 200 cm d'alçària, amb pals i fonaments inclosos, fet amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor, i trasllat a magatzem o abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tancament provisional campus 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 123,000 123,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 198,000

2 F9GZ2524 m Formació de junt en paviment asfaltic o mur de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 8 cm de fondària, amb
mitjans mecànics, per tal de delimitar les zones a demolir.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur elipse 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Paviment unió Crea 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

3 K2192913 M2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment zona CREA 1,000 30,000 1,850 55,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,500

4 F2191305 m Demolició de travesa prefabricada de de 12,5x25 cm de secció, col·locada sobre muret de formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas elipse 3,000 9,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

5 K2135343 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas a interior elipse 1,000 9,000 0,500 0,700 3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,150

6 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
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URBANITZACIÓ 4ª FASE DEL CAMPUS DE CAP PONT. SUBFASE  ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS.

AMIDAMENTS Data: 21/10/10 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gual costat CREA 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gual costat CREA 1,000 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 K2R540G0 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca 1,300 198,000 2,000 0,050 25,740 C#*D#*E#*F#

2 Solera 1,300 32,000 0,200 8,320 C#*D#*E#*F#

3 Traveses 1,300 0,150 0,250 27,000 1,316 C#*D#*E#*F#

4 Mur formigó 1,300 3,150 4,095 C#*D#*E#*F#

5 Vorada 1,000 5,000 0,300 0,300 0,450 C#*D#*E#*F#

6 Paviment 1,300 1,000 5,000 0,200 1,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,221

9 K2RA3600 M3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca 1,300 198,000 2,000 0,050 25,740 C#*D#*E#*F#

2 Solera 1,300 32,000 0,200 8,320 C#*D#*E#*F#

3 Traveses 1,300 0,150 0,250 27,000 1,316 C#*D#*E#*F#

4 Mur formigó 1,300 3,150 4,095 C#*D#*E#*F#

5 Vorada 1,000 5,000 0,300 0,300 0,450 C#*D#*E#*F#

6 Paviment 1,300 1,000 5,000 0,200 1,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,221

Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)
Subfase BB  A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.
Capitol AA  URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS
Subcapitol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Faixa sequia 1,000 171,000 9,000 1.539,000 C#*D#*E#*F#
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URBANITZACIÓ 4ª FASE DEL CAMPUS DE CAP PONT. SUBFASE  ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS.

AMIDAMENTS Data: 21/10/10 Pàg.: 3

2 Faixa central 1,000 151,700 13,000 1.972,100 C#*D#*E#*F#

3 Faixa propera CREA 1,000 47,000 82,000 3.854,000 C#*D#*E#*F#

4 Zona amb tot-u -1,000 55,000 33,000 -1.815,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.550,100

2 E2212422 M3 Excavació per a rebaix en terreny compacte amb inclusió de runes i restes de formigó, amb mitjans mecànics
tant en l'excavació com en el possible trencament de les restes de formigó i càrrega mecànica sobre camió,
previa selecció del material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Faixa acequia

2 P1 1,000 8,000 23,000 0,300 55,200 C#*D#*E#*F#

3 P2 1,000 22,000 10,000 0,800 176,000 C#*D#*E#*F#

4 P3 1,000 18,300 10,000 0,700 128,100 C#*D#*E#*F#

5 P4 1,000 16,500 10,000 1,000 165,000 C#*D#*E#*F#

6 P5 1,000 16,000 10,000 0,900 144,000 C#*D#*E#*F#

7 P6 1,000 17,000 10,000 0,900 153,000 C#*D#*E#*F#

8 P7 1,000 16,500 10,000 0,900 148,500 C#*D#*E#*F#

9 P8 1,000 16,000 10,000 0,850 136,000 C#*D#*E#*F#

10 P9 1,000 15,000 10,000 0,850 127,500 C#*D#*E#*F#

11 P10 1,000 15,500 10,000 0,750 116,250 C#*D#*E#*F#

12 P11 1,000 13,500 10,000 0,650 87,750 C#*D#*E#*F#

13 P12 1,000 12,000 10,000 0,400 48,000 C#*D#*E#*F#

14 P13 1,000 13,000 12,000 0,250 39,000 C#*D#*E#*F#

15 Faixa entron CREA

16 1,000 66,000 2,000 0,250 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.557,300

3 K2222422 M3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonaments murs jardineres 1,000 7,500 0,600 0,500 2,250 C#*D#*E#*F#

2 1,000 12,000 0,600 0,500 3,600 C#*D#*E#*F#

3 1,000 14,500 0,600 0,500 4,350 C#*D#*E#*F#

4 3,000 16,500 0,600 0,500 14,850 C#*D#*E#*F#

5 6,000 14,500 0,600 0,500 26,100 C#*D#*E#*F#

6 1,000 14,000 0,600 0,500 4,200 C#*D#*E#*F#

7 2,000 13,500 0,600 0,500 8,100 C#*D#*E#*F#

8 1,000 12,500 0,600 0,500 3,750 C#*D#*E#*F#

9 1,000 12,000 0,600 0,500 3,600 C#*D#*E#*F#

10 1,000 11,500 0,600 0,500 3,450 C#*D#*E#*F#

11 1,000 11,000 0,600 0,500 3,300 C#*D#*E#*F#

12 1,000 10,000 0,600 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#

13 1,000 9,000 0,600 0,500 2,700 C#*D#*E#*F#
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URBANITZACIÓ 4ª FASE DEL CAMPUS DE CAP PONT. SUBFASE  ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS.

AMIDAMENTS Data: 21/10/10 Pàg.: 4

14 1,000 8,000 0,600 0,500 2,400 C#*D#*E#*F#

15 1,000 6,500 0,600 0,500 1,950 C#*D#*E#*F#

16 1,000 5,500 0,600 0,500 1,650 C#*D#*E#*F#

17 1,000 4,500 0,600 0,500 1,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,600

4 K2241100 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonaments murs jardineres 1,000 7,500 0,600 4,500 C#*D#*E#*F#

2 1,000 12,000 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

3 1,000 14,500 0,600 8,700 C#*D#*E#*F#

4 3,000 16,500 0,600 29,700 C#*D#*E#*F#

5 6,000 14,500 0,600 52,200 C#*D#*E#*F#

6 1,000 14,000 0,600 8,400 C#*D#*E#*F#

7 2,000 13,500 0,600 16,200 C#*D#*E#*F#

8 1,000 12,500 0,600 7,500 C#*D#*E#*F#

9 1,000 12,000 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

10 1,000 11,500 0,600 6,900 C#*D#*E#*F#

11 1,000 11,000 0,600 6,600 C#*D#*E#*F#

12 1,000 10,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#

13 1,000 9,000 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#

14 1,000 8,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#

15 1,000 6,500 0,600 3,900 C#*D#*E#*F#

16 1,000 5,500 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#

17 1,000 4,500 0,600 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 181,200

5 F2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 7,000 23,000 1,600 257,600 C#*D#*E#*F#

2 P2 1,000 28,500 10,000 1,600 456,000 C#*D#*E#*F#

3 P3 1,000 35,000 10,000 1,800 630,000 C#*D#*E#*F#

4 P4 1,000 38,500 10,000 1,550 596,750 C#*D#*E#*F#

5 P5 1,000 42,500 10,000 1,600 680,000 C#*D#*E#*F#

6 P6 1,000 46,000 10,000 1,300 598,000 C#*D#*E#*F#

7 P7 1,000 38,000 10,000 0,600 228,000 C#*D#*E#*F#

8 P8 1,000 24,000 10,000 0,100 24,000 C#*D#*E#*F#

9 P9 1,000 18,000 10,000 0,100 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.488,350

6 K2251772 M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres tolerables, en tongades de fins a 50 cm, per formació de base zona
ajardinada.
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URBANITZACIÓ 4ª FASE DEL CAMPUS DE CAP PONT. SUBFASE  ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS.

AMIDAMENTS Data: 21/10/10 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 7,000 23,000 1,600 257,600 C#*D#*E#*F#

2 P2 1,000 28,500 10,000 1,600 456,000 C#*D#*E#*F#

3 P3 1,000 35,000 10,000 1,800 630,000 C#*D#*E#*F#

4 P4 1,000 38,500 10,000 1,550 596,750 C#*D#*E#*F#

5 P5 1,000 42,500 10,000 1,600 680,000 C#*D#*E#*F#

6 P6 1,000 46,000 10,000 1,300 598,000 C#*D#*E#*F#

7 P7 1,000 38,000 10,000 0,600 228,000 C#*D#*E#*F#

8 P8 1,000 24,000 10,000 0,100 24,000 C#*D#*E#*F#

9 P9 1,000 18,000 10,000 0,100 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.488,350

7 E225T007 M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 100% del PN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Faixa sequia 1,000 171,000 9,000 1.539,000 C#*D#*E#*F#

2 Faixa central 1,000 151,700 13,000 1.972,100 C#*D#*E#*F#

3 Faixa propera CREA 1,000 47,000 82,000 3.854,000 C#*D#*E#*F#

4 Futur edifici -1,000 23,300 17,800 -414,740 C#*D#*E#*F#

5 -1,000 17,500 9,000 -157,500 C#*D#*E#*F#

6 -1,000 59,000 12,500 -737,500 C#*D#*E#*F#

7 -1,000 10,500 19,500 -204,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.850,610

8 F2261E0A m3 Terraplenada per a terres vegetals de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactació del 90 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jardineres entre murs 1,000 56,000 10,500 0,500 294,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 15,000 2,200 0,500 33,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 11,000 2,200 0,500 12,100 C#*D#*E#*F#

4 1,000 6,500 2,200 0,500 7,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 346,250

9 E222B223 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i
amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge

2 1,000 17,500 0,300 0,400 2,100 C#*D#*E#*F#

3 1,000 37,000 0,300 0,400 4,440 C#*D#*E#*F#

4 1,000 24,000 0,300 0,400 2,880 C#*D#*E#*F#

5 1,000 7,000 0,300 0,400 0,840 C#*D#*E#*F#

6 1,000 89,000 0,300 0,400 10,680 C#*D#*E#*F#

Euro



URBANITZACIÓ 4ª FASE DEL CAMPUS DE CAP PONT. SUBFASE  ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS.

AMIDAMENTS Data: 21/10/10 Pàg.: 6

7 1,000 15,000 0,300 0,400 1,800 C#*D#*E#*F#

8 1,000 8,000 0,300 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#

9 1,000 45,500 0,300 0,400 5,460 C#*D#*E#*F#

10 1,000 18,000 0,300 0,400 2,160 C#*D#*E#*F#

11 1,000 17,500 0,300 0,400 2,100 C#*D#*E#*F#

12 1,000 57,000 0,300 0,400 6,840 C#*D#*E#*F#

13 Sanejament

14 D.250 1,000 14,000 0,400 0,400 2,240 C#*D#*E#*F#

15 1,000 27,500 0,400 0,400 4,400 C#*D#*E#*F#

16 D.315 1,000 85,000 0,400 0,600 20,400 C#*D#*E#*F#

17 1,000 28,500 0,400 0,600 6,840 C#*D#*E#*F#

18 D.400 1,000 155,000 0,500 0,700 54,250 C#*D#*E#*F#

19 Electricitat

20 1,000 150,000 0,400 0,300 18,000 C#*D#*E#*F#

21 1,000 24,000 0,400 0,300 2,880 C#*D#*E#*F#

22 1,000 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

23 1,000 29,000 0,400 0,300 3,480 C#*D#*E#*F#

24 1,000 34,000 0,400 0,300 4,080 C#*D#*E#*F#

25 1,000 25,000 0,400 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#

26 1,000 34,000 0,400 0,300 4,080 C#*D#*E#*F#

27 1,000 8,000 0,400 0,300 0,960 C#*D#*E#*F#

28 1,000 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

29 1,000 10,000 0,400 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#

30 1,000 12,000 0,400 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#

31 1,000 25,000 0,400 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#

32 1,000 14,000 0,400 0,300 1,680 C#*D#*E#*F#

33 1,000 10,000 0,400 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#

34 1,000 10,000 0,400 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#

35 Reg C#*D#*E#*F#

36 D.20 1,000 2,000 0,200 0,200 0,080 C#*D#*E#*F#

37 D.32 1,000 50,000 0,200 0,200 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,270

10 E222B653 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor i
amb les terres deixades a la vora. La partida inclou el pas per sota del formigó d'assentament de les traveses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Electricitat 1,000 70,000 0,400 0,700 19,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,600

11 E2255H70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge

2 1,000 17,500 0,300 0,400 2,100 C#*D#*E#*F#

Euro



URBANITZACIÓ 4ª FASE DEL CAMPUS DE CAP PONT. SUBFASE  ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS.

AMIDAMENTS Data: 21/10/10 Pàg.: 7

3 1,000 37,000 0,300 0,400 4,440 C#*D#*E#*F#

4 1,000 24,000 0,300 0,400 2,880 C#*D#*E#*F#

5 1,000 7,000 0,300 0,400 0,840 C#*D#*E#*F#

6 1,000 89,000 0,300 0,400 10,680 C#*D#*E#*F#

7 1,000 15,000 0,300 0,400 1,800 C#*D#*E#*F#

8 1,000 8,000 0,300 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#

9 1,000 45,500 0,300 0,400 5,460 C#*D#*E#*F#

10 1,000 18,000 0,300 0,400 2,160 C#*D#*E#*F#

11 1,000 17,500 0,300 0,400 2,100 C#*D#*E#*F#

12 1,000 57,000 0,300 0,400 6,840 C#*D#*E#*F#

13 Descompte tubs

14 -1,000 17,500 3,140 0,006 -0,330 C#*D#*E#*F#

15 -1,000 37,000 3,140 0,006 -0,697 C#*D#*E#*F#

16 -1,000 24,000 3,140 0,006 -0,452 C#*D#*E#*F#

17 -1,000 7,000 3,140 0,006 -0,132 C#*D#*E#*F#

18 -1,000 89,000 3,140 0,006 -1,677 C#*D#*E#*F#

19 -1,000 15,000 3,140 0,006 -0,283 C#*D#*E#*F#

20 -1,000 8,000 3,140 0,006 -0,151 C#*D#*E#*F#

21 -1,000 45,500 3,140 0,006 -0,857 C#*D#*E#*F#

22 -1,000 18,000 3,140 0,006 -0,339 C#*D#*E#*F#

23 -1,000 17,500 3,140 0,006 -0,330 C#*D#*E#*F#

24 -1,000 57,000 3,140 0,006 -1,074 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,938

12 F2285J00 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra de pedrera, en tongades de gruix més de 25 i
fins a 50 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sanejament

2 D.250 1,000 14,000 0,400 0,400 2,240 C#*D#*E#*F#

3 1,000 27,500 0,400 0,400 4,400 C#*D#*E#*F#

4 D.315 1,000 85,000 0,400 0,400 13,600 C#*D#*E#*F#

5 1,000 28,500 0,400 0,400 4,560 C#*D#*E#*F#

6 D.400 1,000 155,000 0,500 0,500 38,750 C#*D#*E#*F#

7 Descompte tubs

8 D.250 -3,140 14,000 0,125 0,125 -0,687 C#*D#*E#*F#

9 -3,140 27,500 0,125 0,125 -1,349 C#*D#*E#*F#

10 D.315 -3,140 85,000 0,160 0,160 -6,833 C#*D#*E#*F#

11 -3,140 28,500 0,160 0,160 -2,291 C#*D#*E#*F#

12 D.400 -3,140 155,000 0,200 0,200 -19,468 C#*D#*E#*F#

14 Reg

15 D.20 1,000 2,000 0,200 0,200 0,080 C#*D#*E#*F#

16 D.32 1,000 50,000 0,200 0,200 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,002

Euro
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13 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sanejament

2 D.315 1,000 85,000 0,400 0,200 6,800 C#*D#*E#*F#

3 1,000 28,500 0,400 0,200 2,280 C#*D#*E#*F#

4 D.400 1,000 155,000 0,500 0,200 15,500 C#*D#*E#*F#

6 Electricitat 1,000 80,000 0,400 0,500 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,580

14 G2411110 M3 Transport de terres dins de l'obra i temps d'espera per a la càrrega, amb dúmper per a transports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jardineres entre murs 1,000 56,000 10,500 0,500 294,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 15,000 2,200 0,500 33,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 11,000 2,200 0,500 12,100 C#*D#*E#*F#

4 1,000 6,500 2,200 0,500 7,150 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 346,250 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 Esponjament 0,200 346,250 69,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,500

15 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. La partida inclou el canon
d'abocament de terres netes sense contaminar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Neteja

2 Faixa sequia 1,000 171,000 9,000 0,100 153,900 C#*D#*E#*F#

3 Faixa central 1,000 151,700 13,000 0,100 197,210 C#*D#*E#*F#

4 Faixa propera CREA 1,000 47,000 82,000 0,100 385,400 C#*D#*E#*F#

5 Zona amb tot-u -1,000 55,000 33,000 0,100 -181,500 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 555,010 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

7 Rebaix

8 Faixa acequia

9 P1 1,000 8,000 23,000 0,300 55,200 C#*D#*E#*F#

10 P2 1,000 22,000 10,000 0,800 176,000 C#*D#*E#*F#

11 P3 1,000 18,300 10,000 0,700 128,100 C#*D#*E#*F#

12 P4 1,000 16,500 10,000 1,000 165,000 C#*D#*E#*F#

13 P5 1,000 16,000 10,000 0,900 144,000 C#*D#*E#*F#

14 P6 1,000 17,000 10,000 0,900 153,000 C#*D#*E#*F#

15 P7 1,000 16,500 10,000 0,900 148,500 C#*D#*E#*F#

16 P8 1,000 16,000 10,000 0,850 136,000 C#*D#*E#*F#

17 P9 1,000 15,000 10,000 0,850 127,500 C#*D#*E#*F#
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18 P10 1,000 15,500 10,000 0,750 116,250 C#*D#*E#*F#

19 P11 1,000 13,500 10,000 0,650 87,750 C#*D#*E#*F#

20 P12 1,000 12,000 10,000 0,400 48,000 C#*D#*E#*F#

21 P13 1,000 13,000 12,000 0,250 39,000 C#*D#*E#*F#

22 Faixa entron CREA

23 1,000 66,000 2,000 0,250 33,000 C#*D#*E#*F#

24 Subtotal S 1.557,300 SUMSUBTOTAL(
G7:G23)

25 Fonaments murs jardineres 1,000 7,500 0,600 0,500 2,250 C#*D#*E#*F#

26 1,000 12,000 0,600 0,500 3,600 C#*D#*E#*F#

27 1,000 14,500 0,600 0,500 4,350 C#*D#*E#*F#

28 3,000 16,500 0,600 0,500 14,850 C#*D#*E#*F#

29 6,000 14,500 0,600 0,500 26,100 C#*D#*E#*F#

30 1,000 14,000 0,600 0,500 4,200 C#*D#*E#*F#

31 2,000 13,500 0,600 0,500 8,100 C#*D#*E#*F#

32 1,000 12,500 0,600 0,500 3,750 C#*D#*E#*F#

33 1,000 12,000 0,600 0,500 3,600 C#*D#*E#*F#

34 1,000 11,500 0,600 0,500 3,450 C#*D#*E#*F#

35 1,000 11,000 0,600 0,500 3,300 C#*D#*E#*F#

36 1,000 10,000 0,600 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#

37 1,000 9,000 0,600 0,500 2,700 C#*D#*E#*F#

38 1,000 8,000 0,600 0,500 2,400 C#*D#*E#*F#

39 1,000 6,500 0,600 0,500 1,950 C#*D#*E#*F#

40 1,000 5,500 0,600 0,500 1,650 C#*D#*E#*F#

41 1,000 4,500 0,600 0,500 1,350 C#*D#*E#*F#

42 Subtotal S 90,600 SUMSUBTOTAL(
G25:G41)

43 Instal.lacions

44 Drenatge

45 1,000 17,500 0,300 0,400 2,100 C#*D#*E#*F#

46 1,000 37,000 0,300 0,400 4,440 C#*D#*E#*F#

47 1,000 24,000 0,300 0,400 2,880 C#*D#*E#*F#

48 1,000 7,000 0,300 0,400 0,840 C#*D#*E#*F#

49 1,000 89,000 0,300 0,400 10,680 C#*D#*E#*F#

50 1,000 15,000 0,300 0,400 1,800 C#*D#*E#*F#

51 1,000 8,000 0,300 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#

52 1,000 45,500 0,300 0,400 5,460 C#*D#*E#*F#

53 1,000 18,000 0,300 0,400 2,160 C#*D#*E#*F#

54 1,000 17,500 0,300 0,400 2,100 C#*D#*E#*F#

55 1,000 57,000 0,300 0,400 6,840 C#*D#*E#*F#

56 Sanejament

57 D.250 1,000 14,000 0,400 0,400 2,240 C#*D#*E#*F#

58 1,000 27,500 0,400 0,400 4,400 C#*D#*E#*F#

59 D.315 1,000 85,000 0,400 0,600 20,400 C#*D#*E#*F#

60 1,000 28,500 0,400 0,600 6,840 C#*D#*E#*F#

61 D.400 1,000 155,000 0,500 0,700 54,250 C#*D#*E#*F#
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62 Transport terres a obra

63 Reple terres vegetals

64 Jardineres entre murs -1,000 56,000 10,500 0,500 -294,000 C#*D#*E#*F#

65 -2,000 15,000 2,200 0,500 -33,000 C#*D#*E#*F#

66 -1,000 11,000 2,200 0,500 -12,100 C#*D#*E#*F#

67 -1,000 6,500 2,200 0,500 -7,150 C#*D#*E#*F#

68 Electricitat

69 1,000 150,000 0,400 0,300 18,000 C#*D#*E#*F#

70 1,000 24,000 0,400 0,300 2,880 C#*D#*E#*F#

71 1,000 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

72 1,000 29,000 0,400 0,300 3,480 C#*D#*E#*F#

73 1,000 34,000 0,400 0,300 4,080 C#*D#*E#*F#

74 1,000 25,000 0,400 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#

75 1,000 34,000 0,400 0,300 4,080 C#*D#*E#*F#

76 1,000 8,000 0,400 0,300 0,960 C#*D#*E#*F#

77 1,000 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

78 1,000 10,000 0,400 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#

79 1,000 12,000 0,400 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#

80 1,000 25,000 0,400 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#

81 1,000 14,000 0,400 0,300 1,680 C#*D#*E#*F#

82 1,000 10,000 0,400 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#

83 1,000 10,000 0,400 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#

84 1,000 80,000 0,400 0,300 9,600 C#*D#*E#*F#

85 Reg C#*D#*E#*F#

86 D.20 1,000 2,000 0,200 0,200 0,080 C#*D#*E#*F#

87 D.32 1,000 50,000 0,200 0,200 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.046,530

Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)
Subfase BB  A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.
Capitol AA  URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS
Subcapitol 03  SANEJAMENT I DRENATGE

1 GD5A1305 M Drenatge amb tub ranurat de PVC de D 160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren,
enblocallat tot amb làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110 g/m2, col.locada no
adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge

2 1,000 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 89,000 89,000 C#*D#*E#*F#
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7 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

9 1,000 45,500 45,500 C#*D#*E#*F#

10 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

11 1,000 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#

12 1,000 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335,500

2 GD7G6217 m Tub de polietile reforçat, amb perfil rigit nervat exteriorment, de 250 mm de diàmetre nominal, autoportant de 8
kN/m2 de rigidesa circumferencial específica, units amb maniguet de polièster i col·locat al fons de la rasa,
inclos peçes especials i conexions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sanejament

2 D.250 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 27,500 27,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,500

3 GD7G6216 M Tub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior corrugada i parets interiors llises tipus SN 8,3 de
Magnum de 315 mm. de diametre nominal, unió elastica amb anella elastomerica femella-femella, col·locat al
fons de la rasa, inclos part proporcional de conexions a pous, entalladures i accesoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sanejament

2 D.315 1,000 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 28,500 28,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,500

4 GD7G6226 M Tub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior corrugada i parets interiors llises tipus SN 8,3 de
Magnum de 400 mm. de diametre nominal, unió elastica amb anella elastomerica femella-femella, col·locat al
fons de la rasa, inclos part proporcional de conexions a pous, entalladures i accesoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sanejament

2 D.400 1,000 155,000 155,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,000

5 ED351342 u Pericó de conexió i tapa fixa, de 30x30 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sanejament 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes amb l'incripció
´´Aigües de Lleida´´ grabada, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sanejament 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 FD5KKF08 m Caixa de formigó prefabricat per a interceptor de 23x25 cm, amb cantells vistos protegits per xapa d¦acer
inoxidable sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, inclos reixa de fossa ductil fixada mecanicament a la
canal, segellat de junts i part proporcional de conexions a la xarxa d¦evacuació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 FD5KKF09 u Conexió de la canonada de subministre d'aigua de reg amb paret de sequia existent. La partida inclou
l'excavació, el taladre de la paret de formigó, el rejuntat i segellat del tub i tots els treballs necessaris per deixar
la partida degudament acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FDB176E0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pou conexió a sequia de reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FDD2F529 m Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pou conexió a sequia de reg 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

12 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Pou conexió a sequia de reg 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

13 FDDZAHB4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pou conexió a sequia de reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 FDD33524 m Tapa prefabricada de formigó armat per a pou de 150x150 cm equipada amb forat per a tapa de 70x70 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pou conexió a sequia de reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 GN12L424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 400 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pou de reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 FD5KKF29 u Conexió xarxa sanejament interior amb col.lector existent. La partida inclou l'excavació, el taladre de la paret de
formigó, el rejuntat i segellat del tub i tots els treballs necessaris per deixar la partida degudament acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)
Subfase BB  A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.
Capitol AA  URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS
Subcapitol 04  REG, OBRA CIVIL

1 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l¦obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Euro



URBANITZACIÓ 4ª FASE DEL CAMPUS DE CAP PONT. SUBFASE  ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS.

AMIDAMENTS Data: 21/10/10 Pàg.: 14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)
Subfase BB  A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.
Capitol AA  URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS
Subcapitol 05  ENLLUMENAT, OBRA CIVIL

1 FDK256F4 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campus 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l¦obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campus 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 F222H620 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, inclos càrrega
sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fanals 4,000 0,700 0,700 0,700 1,372 C#*D#*E#*F#

2 Columnes 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,372

4 F2411220 m3 Transport de terres dins de l¦obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d¦espera per a la càrrega, amb dúmper

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fanals 4,000 0,700 0,700 0,700 1,372 C#*D#*E#*F#

2 Columnes 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 4,372 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

5 Espomjament 0,200 4,372 0,874 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,246

5 E31521M1 m3 Formigó per a pous d¦ancoratge de baculs i pals d¦il.luminació, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonaments

2 Fanals 4,000 0,700 0,700 0,700 1,372 C#*D#*E#*F#

3 Columnes 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Protecció tubs

5 Electricitat

6 1,000 150,000 0,400 0,300 18,000 C#*D#*E#*F#

7 1,000 24,000 0,400 0,300 2,880 C#*D#*E#*F#

8 1,000 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

9 1,000 29,000 0,400 0,300 3,480 C#*D#*E#*F#

10 1,000 34,000 0,400 0,300 4,080 C#*D#*E#*F#

11 1,000 25,000 0,400 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#

12 1,000 34,000 0,400 0,300 4,080 C#*D#*E#*F#

13 1,000 8,000 0,400 0,300 0,960 C#*D#*E#*F#

14 1,000 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

15 1,000 10,000 0,400 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#

16 1,000 12,000 0,400 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#

17 1,000 25,000 0,400 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#

18 1,000 14,000 0,400 0,300 1,680 C#*D#*E#*F#

19 1,000 10,000 0,400 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,972

6 FBA15113 M Placa rigida senyalitzadora detectable per l´instal.lació mitja tensió soterrades, de doble capa i d´estructura
romboidal fabricada en polietilé d´alta densitat, color vermell AENOR NFT 54-080 de 30 cm d´amplada, amb el
logotip de la companyia electrica impres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

7 1,000 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

9 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

11 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

12 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

13 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

14 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

15 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 485,000
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7 FBA15115 M Cinta senyalitzadora detectable per l´instal.lació electrica, fabricada en polietilé d´alta densitat, color vermell
AENOR NFT 54-080 de 30 cm d´amplada, amb el logotip de la companyia Endesa impres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

7 1,000 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

9 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

11 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

12 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

13 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

14 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

15 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 485,000

Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)
Subfase BB  A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.
Capitol AA  URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS
Subcapitol 06  OBRA CIVIL

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonaments murs jardineres 1,000 7,500 0,600 4,500 C#*D#*E#*F#

2 1,000 12,000 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

3 1,000 14,500 0,600 8,700 C#*D#*E#*F#

4 3,000 16,500 0,600 29,700 C#*D#*E#*F#

5 6,000 14,500 0,600 52,200 C#*D#*E#*F#

6 1,000 14,000 0,600 8,400 C#*D#*E#*F#

7 2,000 13,500 0,600 16,200 C#*D#*E#*F#

8 1,000 12,500 0,600 7,500 C#*D#*E#*F#

9 1,000 12,000 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

10 1,000 11,500 0,600 6,900 C#*D#*E#*F#

11 1,000 11,000 0,600 6,600 C#*D#*E#*F#

12 1,000 10,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#

13 1,000 9,000 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#

14 1,000 8,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
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15 1,000 6,500 0,600 3,900 C#*D#*E#*F#

16 1,000 5,500 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#

17 1,000 4,500 0,600 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 181,200

2 E31585H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonaments murs jardineres 1,000 7,500 0,600 0,400 1,800 C#*D#*E#*F#

2 1,000 12,000 0,600 0,400 2,880 C#*D#*E#*F#

3 1,000 14,500 0,600 0,400 3,480 C#*D#*E#*F#

4 3,000 16,500 0,600 0,400 11,880 C#*D#*E#*F#

5 6,000 14,500 0,600 0,400 20,880 C#*D#*E#*F#

6 1,000 14,000 0,600 0,400 3,360 C#*D#*E#*F#

7 2,000 13,500 0,600 0,400 6,480 C#*D#*E#*F#

8 1,000 12,500 0,600 0,400 3,000 C#*D#*E#*F#

9 1,000 12,000 0,600 0,400 2,880 C#*D#*E#*F#

10 1,000 11,500 0,600 0,400 2,760 C#*D#*E#*F#

11 1,000 11,000 0,600 0,400 2,640 C#*D#*E#*F#

12 1,000 10,000 0,600 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

13 1,000 9,000 0,600 0,400 2,160 C#*D#*E#*F#

14 1,000 8,000 0,600 0,400 1,920 C#*D#*E#*F#

15 1,000 6,500 0,600 0,400 1,560 C#*D#*E#*F#

16 1,000 5,500 0,600 0,400 1,320 C#*D#*E#*F#

17 1,000 4,500 0,600 0,400 1,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,480

3 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs jardineres 1,000 7,500 9,500 71,250 C#*D#*E#*F#

2 1,000 12,000 9,500 114,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 14,500 9,500 137,750 C#*D#*E#*F#

4 3,000 16,500 9,500 470,250 C#*D#*E#*F#

5 6,000 14,500 9,500 826,500 C#*D#*E#*F#

6 1,000 14,000 9,500 133,000 C#*D#*E#*F#

7 2,000 13,500 9,500 256,500 C#*D#*E#*F#

8 1,000 12,500 9,500 118,750 C#*D#*E#*F#

9 1,000 12,000 9,500 114,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 11,500 9,500 109,250 C#*D#*E#*F#

11 1,000 11,000 9,500 104,500 C#*D#*E#*F#

12 1,000 10,000 9,500 95,000 C#*D#*E#*F#

13 1,000 9,000 9,500 85,500 C#*D#*E#*F#

14 1,000 8,000 9,500 76,000 C#*D#*E#*F#
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15 1,000 6,500 9,500 61,750 C#*D#*E#*F#

16 1,000 5,500 9,500 52,250 C#*D#*E#*F#

17 1,000 4,500 9,500 42,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.869,000

4 E325C5H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs jardineres 1,000 7,000 1,600 0,250 2,800 C#*D#*E#*F#

2 1,000 12,000 1,600 0,250 4,800 C#*D#*E#*F#

3 1,000 15,000 1,600 0,250 6,000 C#*D#*E#*F#

4 3,000 16,500 1,600 0,250 19,800 C#*D#*E#*F#

5 6,000 14,000 1,200 0,250 25,200 C#*D#*E#*F#

6 1,000 13,500 1,200 0,250 4,050 C#*D#*E#*F#

7 2,000 13,000 1,200 0,250 7,800 C#*D#*E#*F#

8 1,000 12,000 1,200 0,250 3,600 C#*D#*E#*F#

9 1,000 11,500 1,200 0,250 3,450 C#*D#*E#*F#

10 1,000 11,000 1,200 0,250 3,300 C#*D#*E#*F#

11 1,000 10,500 1,200 0,250 3,150 C#*D#*E#*F#

12 1,000 9,500 1,200 0,250 2,850 C#*D#*E#*F#

13 1,000 8,500 1,200 0,250 2,550 C#*D#*E#*F#

14 1,000 7,500 1,200 0,250 2,250 C#*D#*E#*F#

15 1,000 6,000 1,200 0,250 1,800 C#*D#*E#*F#

16 1,000 5,000 1,200 0,250 1,500 C#*D#*E#*F#

17 1,000 4,000 1,200 0,250 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,100

5 E32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs jardineres 1,000 7,000 1,600 9,500 106,400 C#*D#*E#*F#

2 1,000 12,000 1,600 9,500 182,400 C#*D#*E#*F#

3 1,000 15,000 1,600 9,500 228,000 C#*D#*E#*F#

4 3,000 16,500 1,600 9,500 752,400 C#*D#*E#*F#

5 6,000 14,000 1,200 9,500 957,600 C#*D#*E#*F#

6 1,000 13,500 1,200 9,500 153,900 C#*D#*E#*F#

7 2,000 13,000 1,200 9,500 296,400 C#*D#*E#*F#

8 1,000 12,000 1,200 9,500 136,800 C#*D#*E#*F#

9 1,000 11,500 1,200 9,500 131,100 C#*D#*E#*F#

10 1,000 11,000 1,200 9,500 125,400 C#*D#*E#*F#

11 1,000 10,500 1,200 9,500 119,700 C#*D#*E#*F#

12 1,000 9,500 1,200 9,500 108,300 C#*D#*E#*F#

13 1,000 8,500 1,200 9,500 96,900 C#*D#*E#*F#
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14 1,000 7,500 1,200 9,500 85,500 C#*D#*E#*F#

15 1,000 6,000 1,200 9,500 68,400 C#*D#*E#*F#

16 1,000 5,000 1,200 9,500 57,000 C#*D#*E#*F#

17 1,000 4,000 1,200 9,500 45,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.651,800

6 E4D21A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 250x250 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs jardineres 2,000 7,000 1,600 22,400 C#*D#*E#*F#

2 2,000 12,000 1,600 38,400 C#*D#*E#*F#

3 2,000 15,000 1,600 48,000 C#*D#*E#*F#

4 6,000 16,500 1,600 158,400 C#*D#*E#*F#

5 12,000 14,000 1,200 201,600 C#*D#*E#*F#

6 2,000 13,500 1,200 32,400 C#*D#*E#*F#

7 4,000 13,000 1,200 62,400 C#*D#*E#*F#

8 2,000 12,000 1,200 28,800 C#*D#*E#*F#

9 2,000 11,500 1,200 27,600 C#*D#*E#*F#

10 2,000 11,000 1,200 26,400 C#*D#*E#*F#

11 2,000 10,500 1,200 25,200 C#*D#*E#*F#

12 2,000 9,500 1,200 22,800 C#*D#*E#*F#

13 2,000 8,500 1,200 20,400 C#*D#*E#*F#

14 2,000 7,500 1,200 18,000 C#*D#*E#*F#

15 2,000 6,000 1,200 14,400 C#*D#*E#*F#

16 2,000 5,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

17 2,000 4,000 1,200 9,600 C#*D#*E#*F#

18 12,000 0,250 1,600 4,800 C#*D#*E#*F#

19 38,000 0,250 1,200 11,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 785,000

7 EB14U020 m Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm amb suports de rodons de 20 mm i platines de
connexió a parament, fixat mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DP-7 4,000 16,500 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)
Subfase BB  A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.
Capitol AA  URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS
Subcapitol 07  URBANITZACIÓ

1 F965A6DD M Subministre i col.locació de travesses de formigó lleugerament armat HA-30/P20/IIb prefabricades amb cinc
cares vistes i cantells axaflanats, de 200x25x12.5 cm. de mides totals de la peça, equipades amb dos ganxos
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per tal de permetre el seu ancoratge, col.locada sobre base de formigó sec HM-20/P/40/I de secció trapezoidal
de 45x40 cm aproximadament, inclos fixació de les mateixes amb rodons d´acer corrugat de 20 mm. de diametre
i de 30 cm. de longitut clavats al formigo tendre, amb reple posterior de morter dels forats, que es deixara refos
respecte al pla superior de la travessa, tot segons detall planols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FCE a Primer acces elipse

2 4,000 11,000 44,000 C#*D#*E#*F#

3 -2,000 1,000 -2,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 8,300 8,300 C#*D#*E#*F#

6 6,000 6,000 36,000 C#*D#*E#*F#

7 1,000 14,300 14,300 C#*D#*E#*F#

8 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

9 -1,000 2,000 -2,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

11 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

12 1,000 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

13 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

14 1,000 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#

15 1,000 11,700 11,700 C#*D#*E#*F#

16 -1,000 1,000 -1,000 C#*D#*E#*F#

17 Zona jardineres grans

18 1,000 11,400 11,400 C#*D#*E#*F#

19 1,000 12,300 12,300 C#*D#*E#*F#

20 -1,000 2,000 -2,000 C#*D#*E#*F#

21 1,000 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#

22 -1,000 1,000 -1,000 C#*D#*E#*F#

23 1,000 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#

24 1,000 17,400 17,400 C#*D#*E#*F#

25 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

26 -1,000 4,000 -4,000 C#*D#*E#*F#

27 -1,000 1,000 -1,000 C#*D#*E#*F#

28 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

29 1,000 29,200 29,200 C#*D#*E#*F#

30 -2,000 2,000 -4,000 C#*D#*E#*F#

31 1,000 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

32 -1,000 1,000 -1,000 C#*D#*E#*F#

33 1,000 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

34 1,000 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

35 1,000 33,500 33,500 C#*D#*E#*F#

36 -1,000 1,000 -1,000 C#*D#*E#*F#

37 -1,000 4,000 -4,000 C#*D#*E#*F#

38 1,000 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

39 -3,000 2,000 -6,000 C#*D#*E#*F#
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40 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

41 1,000 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

42 -1,000 1,000 -1,000 C#*D#*E#*F#

43 1,000 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#

44 1,000 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

45 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

46 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

47 Zona adossada CREA

48 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

49 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

50 1,000 35,500 35,500 C#*D#*E#*F#

51 1,000 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

52 1,000 33,700 33,700 C#*D#*E#*F#

53 -3,000 2,000 -6,000 C#*D#*E#*F#

54 1,000 32,500 32,500 C#*D#*E#*F#

55 1,000 31,500 31,500 C#*D#*E#*F#

56 -1,000 5,500 -5,500 C#*D#*E#*F#

57 1,000 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#

58 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

59 1,000 14,800 14,800 C#*D#*E#*F#

60 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

61 1,000 28,300 28,300 C#*D#*E#*F#

62 -3,000 2,000 -6,000 C#*D#*E#*F#

63 1,000 27,200 27,200 C#*D#*E#*F#

64 1,000 26,300 26,300 C#*D#*E#*F#

65 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

66 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

67 -1,000 4,000 -4,000 C#*D#*E#*F#

68 1,000 23,500 23,500 C#*D#*E#*F#

69 4,000 8,500 34,000 C#*D#*E#*F#

70 1,000 10,700 10,700 C#*D#*E#*F#

71 -1,000 2,000 -2,000 C#*D#*E#*F#

72 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

73 4,000 6,800 27,200 C#*D#*E#*F#

74 -1,000 1,000 -1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 987,300

2 F9655356 m Vorada recta de peces de formigó bicapa per a vorada, de 8x20 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FCE a Primer acces elipse

2 8,000 2,500 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Zona jardineres grans

4 25,000 2,500 62,500 C#*D#*E#*F#
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5 20,000 2,400 48,000 C#*D#*E#*F#

6 Zona adossada CREA

7 7,000 2,400 16,800 C#*D#*E#*F#

8 3,000 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,100

3 F9231510 M3 Subbase de granulat de grandària màxima de 30 a 50 mm, amb estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FCE a Primer acces elipse

2 1,000 14,000 2,200 0,200 6,160 C#*D#*E#*F#

3 1,000 10,700 2,200 0,200 4,708 C#*D#*E#*F#

4 1,000 7,000 2,200 0,200 3,080 C#*D#*E#*F#

5 1,000 4,600 2,200 0,200 2,024 C#*D#*E#*F#

6 Zona jardineres grans

7 1,000 8,500 2,200 0,200 3,740 C#*D#*E#*F#

8 1,000 10,000 2,200 0,200 4,400 C#*D#*E#*F#

9 1,000 11,700 2,200 0,200 5,148 C#*D#*E#*F#

10 1,000 14,000 2,200 0,200 6,160 C#*D#*E#*F#

11 1,000 17,500 2,200 0,200 7,700 C#*D#*E#*F#

12 1,000 22,100 2,200 0,200 9,724 C#*D#*E#*F#

13 1,000 28,200 2,200 0,200 12,408 C#*D#*E#*F#

14 1,000 40,000 2,200 0,200 17,600 C#*D#*E#*F#

15 1,000 18,500 1,000 2,200 40,700 C#*D#*E#*F#

16 1,000 35,500 2,200 0,200 15,620 C#*D#*E#*F#

17 1,000 31,000 2,200 0,200 13,640 C#*D#*E#*F#

18 1,000 26,700 2,200 0,200 11,748 C#*D#*E#*F#

19 1,000 22,700 2,200 0,200 9,988 C#*D#*E#*F#

20 1,000 18,300 2,200 0,200 8,052 C#*D#*E#*F#

21 1,000 14,500 2,200 0,200 6,380 C#*D#*E#*F#

22 1,000 6,700 2,200 0,200 2,948 C#*D#*E#*F#

23 1,000 3,500 2,200 0,200 1,540 C#*D#*E#*F#

24 Zona adossada CREA

25 1,000 26,000 2,200 0,200 11,440 C#*D#*E#*F#

26 1,000 34,500 2,200 0,200 15,180 C#*D#*E#*F#

27 1,000 33,600 2,200 0,200 14,784 C#*D#*E#*F#

28 1,000 32,500 2,200 0,200 14,300 C#*D#*E#*F#

29 1,000 31,500 2,200 0,200 13,860 C#*D#*E#*F#

30 1,000 30,500 2,200 0,200 13,420 C#*D#*E#*F#

31 1,000 29,500 2,200 0,200 12,980 C#*D#*E#*F#

32 1,000 28,500 2,200 0,200 12,540 C#*D#*E#*F#

33 1,000 27,500 2,200 0,200 12,100 C#*D#*E#*F#

34 1,000 26,500 2,200 0,200 11,660 C#*D#*E#*F#

35 1,000 25,500 2,200 0,200 11,220 C#*D#*E#*F#

36 1,000 24,500 2,200 0,200 10,780 C#*D#*E#*F#
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37 1,000 23,500 2,200 0,200 10,340 C#*D#*E#*F#

38 1,000 8,000 2,200 0,200 3,520 C#*D#*E#*F#

39 1,000 8,500 2,200 0,200 3,740 C#*D#*E#*F#

40 1,000 9,000 2,200 0,200 3,960 C#*D#*E#*F#

41 1,000 9,500 2,200 0,200 4,180 C#*D#*E#*F#

42 1,000 9,000 2,200 0,200 3,960 C#*D#*E#*F#

43 1,000 7,500 2,200 0,200 3,300 C#*D#*E#*F#

44 1,000 5,000 2,200 0,200 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 382,932

4 F923U001 M3 Subbase de granulat de grandària màxima de 20 a 30 mm, amb estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FCE a Primer acces elipse

2 1,000 14,000 2,300 0,150 4,830 C#*D#*E#*F#

3 1,000 10,700 2,300 0,150 3,692 C#*D#*E#*F#

4 1,000 7,000 2,300 0,150 2,415 C#*D#*E#*F#

5 1,000 4,600 2,300 0,150 1,587 C#*D#*E#*F#

6 Zona jardineres grans

7 1,000 8,500 2,300 0,150 2,933 C#*D#*E#*F#

8 1,000 10,000 2,300 0,150 3,450 C#*D#*E#*F#

9 1,000 11,700 2,300 0,150 4,037 C#*D#*E#*F#

10 1,000 14,000 2,300 0,150 4,830 C#*D#*E#*F#

11 1,000 17,500 2,300 0,150 6,038 C#*D#*E#*F#

12 1,000 22,100 2,300 0,150 7,625 C#*D#*E#*F#

13 1,000 28,200 2,300 0,150 9,729 C#*D#*E#*F#

14 1,000 40,000 2,300 0,150 13,800 C#*D#*E#*F#

15 1,000 18,500 1,000 0,150 2,775 C#*D#*E#*F#

16 1,000 35,500 2,300 0,150 12,248 C#*D#*E#*F#

17 1,000 31,000 2,300 0,150 10,695 C#*D#*E#*F#

18 1,000 26,700 2,300 0,150 9,212 C#*D#*E#*F#

19 1,000 22,700 2,300 0,150 7,832 C#*D#*E#*F#

20 1,000 18,300 2,300 0,150 6,314 C#*D#*E#*F#

21 1,000 14,500 2,300 0,150 5,003 C#*D#*E#*F#

22 1,000 6,700 2,300 0,150 2,312 C#*D#*E#*F#

23 1,000 3,500 2,300 0,150 1,208 C#*D#*E#*F#

24 Zona adossada CREA

25 1,000 26,000 2,300 0,150 8,970 C#*D#*E#*F#

26 1,000 34,500 2,300 0,150 11,903 C#*D#*E#*F#

27 1,000 33,600 2,300 0,150 11,592 C#*D#*E#*F#

28 1,000 32,500 2,300 0,150 11,213 C#*D#*E#*F#

29 1,000 31,500 2,300 0,150 10,868 C#*D#*E#*F#

30 1,000 30,500 2,300 0,150 10,523 C#*D#*E#*F#

31 1,000 29,500 2,300 0,150 10,178 C#*D#*E#*F#

32 1,000 28,500 2,300 0,150 9,833 C#*D#*E#*F#
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33 1,000 27,500 2,300 0,150 9,488 C#*D#*E#*F#

34 1,000 26,500 2,300 0,150 9,143 C#*D#*E#*F#

35 1,000 25,500 2,300 0,150 8,798 C#*D#*E#*F#

36 1,000 24,500 2,300 0,150 8,453 C#*D#*E#*F#

37 1,000 23,500 2,300 0,150 8,108 C#*D#*E#*F#

38 1,000 8,000 2,300 0,150 2,760 C#*D#*E#*F#

39 1,000 8,500 2,300 0,150 2,933 C#*D#*E#*F#

40 1,000 9,000 2,300 0,150 3,105 C#*D#*E#*F#

41 1,000 9,500 2,300 0,150 3,278 C#*D#*E#*F#

42 1,000 9,000 2,300 0,150 3,105 C#*D#*E#*F#

43 1,000 7,500 2,300 0,150 2,588 C#*D#*E#*F#

44 1,000 5,000 2,300 0,150 1,725 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 271,129

5 G7B11K0L M2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 250 a 275 g/m2, col.locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FCE a Primer acces elipse

2 2,000 14,000 2,350 65,800 C#*D#*E#*F#

3 2,000 10,700 2,350 50,290 C#*D#*E#*F#

4 2,000 7,000 2,350 32,900 C#*D#*E#*F#

5 2,000 4,600 2,350 21,620 C#*D#*E#*F#

6 Zona jardineres grans

7 2,000 8,500 2,350 39,950 C#*D#*E#*F#

8 2,000 10,000 2,350 47,000 C#*D#*E#*F#

9 2,000 11,700 2,350 54,990 C#*D#*E#*F#

10 2,000 14,000 2,350 65,800 C#*D#*E#*F#

11 2,000 17,500 2,350 82,250 C#*D#*E#*F#

12 2,000 22,100 2,350 103,870 C#*D#*E#*F#

13 2,000 28,200 2,350 132,540 C#*D#*E#*F#

14 2,000 40,000 2,350 188,000 C#*D#*E#*F#

15 2,000 18,500 1,000 37,000 C#*D#*E#*F#

16 2,000 35,500 2,350 166,850 C#*D#*E#*F#

17 2,000 31,000 2,350 145,700 C#*D#*E#*F#

18 2,000 26,700 2,350 125,490 C#*D#*E#*F#

19 2,000 22,700 2,350 106,690 C#*D#*E#*F#

20 2,000 18,300 2,350 86,010 C#*D#*E#*F#

21 2,000 14,500 2,350 68,150 C#*D#*E#*F#

22 2,000 6,700 2,350 31,490 C#*D#*E#*F#

23 2,000 3,500 2,350 16,450 C#*D#*E#*F#

24 Zona adossada CREA

25 2,000 26,000 2,350 122,200 C#*D#*E#*F#

26 2,000 34,500 2,350 162,150 C#*D#*E#*F#

27 2,000 33,600 2,350 157,920 C#*D#*E#*F#

28 2,000 32,500 2,350 152,750 C#*D#*E#*F#

Euro



URBANITZACIÓ 4ª FASE DEL CAMPUS DE CAP PONT. SUBFASE  ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS.

AMIDAMENTS Data: 21/10/10 Pàg.: 25

29 2,000 31,500 2,350 148,050 C#*D#*E#*F#

30 2,000 30,500 2,350 143,350 C#*D#*E#*F#

31 2,000 29,500 2,350 138,650 C#*D#*E#*F#

32 2,000 28,500 2,350 133,950 C#*D#*E#*F#

33 2,000 27,500 2,350 129,250 C#*D#*E#*F#

34 2,000 26,500 2,350 124,550 C#*D#*E#*F#

35 2,000 25,500 2,350 119,850 C#*D#*E#*F#

36 2,000 24,500 2,350 115,150 C#*D#*E#*F#

37 2,000 23,500 2,350 110,450 C#*D#*E#*F#

38 2,000 8,000 2,350 37,600 C#*D#*E#*F#

39 2,000 8,500 2,350 39,950 C#*D#*E#*F#

40 2,000 9,000 2,350 42,300 C#*D#*E#*F#

41 2,000 9,500 2,350 44,650 C#*D#*E#*F#

42 2,000 9,000 2,350 42,300 C#*D#*E#*F#

43 2,000 7,500 2,350 35,250 C#*D#*E#*F#

44 2,000 5,000 2,350 23,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.692,660

6 G7613A06 m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil),
col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Compensació llac

2 Solera C#*D#*E#*F#

3 1,000 37,000 3,200 118,400 C#*D#*E#*F#

4 1,000 45,200 4,000 180,800 C#*D#*E#*F#

5 1,000 44,500 4,000 178,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 43,000 4,000 172,000 C#*D#*E#*F#

7 1,000 39,700 4,000 158,800 C#*D#*E#*F#

8 1,000 34,500 4,000 138,000 C#*D#*E#*F#

9 1,000 26,000 4,000 104,000 C#*D#*E#*F#

10 0,500 20,000 3,300 33,000 C#*D#*E#*F#

11 -1,000 6,870 10,000 -68,700 C#*D#*E#*F#

12 -3,140 10,300 10,300 -333,123 C#*D#*E#*F#

13 0,500 13,500 3,500 23,625 C#*D#*E#*F#

14 Mimbells

15 1,000 83,500 0,200 16,700 C#*D#*E#*F#

16 1,000 45,000 0,200 9,000 C#*D#*E#*F#

17 1,000 3,200 0,200 0,640 C#*D#*E#*F#

18 1,000 14,000 0,200 2,800 C#*D#*E#*F#

19 1,000 54,000 0,200 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 744,742

7 F922101L M3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FCE a Primer acces elipse

2 1,000 14,000 2,350 0,150 4,935 C#*D#*E#*F#

3 1,000 10,700 2,350 0,150 3,772 C#*D#*E#*F#

4 1,000 7,000 2,350 0,150 2,468 C#*D#*E#*F#

5 1,000 4,600 2,350 0,150 1,622 C#*D#*E#*F#

6 Zona jardineres grans

7 1,000 8,500 2,350 0,150 2,996 C#*D#*E#*F#

8 1,000 10,000 2,350 0,150 3,525 C#*D#*E#*F#

9 1,000 11,700 2,350 0,150 4,124 C#*D#*E#*F#

10 1,000 14,000 2,350 0,150 4,935 C#*D#*E#*F#

11 1,000 17,500 2,350 0,150 6,169 C#*D#*E#*F#

12 1,000 22,100 2,350 0,150 7,790 C#*D#*E#*F#

13 1,000 28,200 2,350 0,150 9,941 C#*D#*E#*F#

14 1,000 40,000 2,350 0,150 14,100 C#*D#*E#*F#

15 1,000 18,500 1,000 0,150 2,775 C#*D#*E#*F#

16 1,000 35,500 2,350 0,150 12,514 C#*D#*E#*F#

17 1,000 31,000 2,350 0,150 10,928 C#*D#*E#*F#

18 1,000 26,700 2,350 0,150 9,412 C#*D#*E#*F#

19 1,000 22,700 2,350 0,150 8,002 C#*D#*E#*F#

20 1,000 18,300 2,350 0,150 6,451 C#*D#*E#*F#

21 1,000 14,500 2,350 0,150 5,111 C#*D#*E#*F#

22 1,000 6,700 2,350 0,150 2,362 C#*D#*E#*F#

23 1,000 3,500 2,350 0,150 1,234 C#*D#*E#*F#

24 Zona adossada CREA

25 1,000 26,000 2,350 0,150 9,165 C#*D#*E#*F#

26 1,000 34,500 2,350 0,150 12,161 C#*D#*E#*F#

27 1,000 33,600 2,350 0,150 11,844 C#*D#*E#*F#

28 1,000 32,500 2,350 0,150 11,456 C#*D#*E#*F#

29 1,000 31,500 2,350 0,150 11,104 C#*D#*E#*F#

30 1,000 30,500 2,350 0,150 10,751 C#*D#*E#*F#

31 1,000 29,500 2,350 0,150 10,399 C#*D#*E#*F#

32 1,000 28,500 2,350 0,150 10,046 C#*D#*E#*F#

33 1,000 27,500 2,350 0,150 9,694 C#*D#*E#*F#

34 1,000 26,500 2,350 0,150 9,341 C#*D#*E#*F#

35 1,000 25,500 2,350 0,150 8,989 C#*D#*E#*F#

36 1,000 24,500 2,350 0,150 8,636 C#*D#*E#*F#

37 1,000 23,500 2,350 0,150 8,284 C#*D#*E#*F#

38 1,000 8,000 2,350 0,150 2,820 C#*D#*E#*F#

39 1,000 8,500 2,350 0,150 2,996 C#*D#*E#*F#

40 1,000 9,000 2,350 0,150 3,173 C#*D#*E#*F#

41 1,000 9,500 2,350 0,150 3,349 C#*D#*E#*F#

42 1,000 9,000 2,350 0,150 3,173 C#*D#*E#*F#

43 1,000 7,500 2,350 0,150 2,644 C#*D#*E#*F#
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44 1,000 5,000 2,350 0,150 1,763 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 276,954

8 F921101J M3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zones amb paviment de formigó

2 FCE a Primer acces elipse

3 4,000 11,000 2,200 0,200 19,360 C#*D#*E#*F#

4 1,000 9,700 2,200 0,200 4,268 C#*D#*E#*F#

5 1,000 8,700 2,200 0,200 3,828 C#*D#*E#*F#

6 6,000 5,800 2,200 0,200 15,312 C#*D#*E#*F#

7 1,000 4,500 2,200 0,200 1,980 C#*D#*E#*F#

8 2,000 11,000 2,200 0,200 9,680 C#*D#*E#*F#

9 Zona jardineres grans

10 1,000 11,500 2,200 0,200 5,060 C#*D#*E#*F#

11 1,000 12,000 2,200 0,200 5,280 C#*D#*E#*F#

12 14,000 4,000 2,200 0,200 24,640 C#*D#*E#*F#

13 1,000 6,200 2,200 0,200 2,728 C#*D#*E#*F#

14 1,000 3,000 2,200 0,200 1,320 C#*D#*E#*F#

15 1,000 2,500 2,200 0,200 1,100 C#*D#*E#*F#

16 1,000 5,700 2,200 0,200 2,508 C#*D#*E#*F#

17 1,000 1,000 2,200 0,200 0,440 C#*D#*E#*F#

18 Zona adossada CREA

19 4,000 1,000 2,200 0,200 1,760 C#*D#*E#*F#

20 1,000 2,800 2,200 0,200 1,232 C#*D#*E#*F#

21 1,000 1,800 2,200 0,200 0,792 C#*D#*E#*F#

22 1,000 2,500 2,200 0,200 1,100 C#*D#*E#*F#

23 3,000 6,500 2,200 0,200 8,580 C#*D#*E#*F#

24 1,000 4,500 2,200 0,200 1,980 C#*D#*E#*F#

25 3,000 8,000 2,200 0,200 10,560 C#*D#*E#*F#

26 1,000 7,000 2,200 0,200 3,080 C#*D#*E#*F#

27 1,000 6,000 2,200 0,200 2,640 C#*D#*E#*F#

28 Zones amb paviment de traveses

29 FCE a Primer acces elipse

30 1,000 16,300 2,200 0,200 7,172 C#*D#*E#*F#

31 1,000 9,800 4,500 0,200 8,820 C#*D#*E#*F#

32 Zona jardineres grans

33 1,000 4,000 4,500 0,200 3,600 C#*D#*E#*F#

34 Zona adossada CREA

35 1,000 8,300 4,300 0,200 7,138 C#*D#*E#*F#

36 Zones amb paviment de rajoles

TOTAL AMIDAMENT 155,958
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9 F921201F m3 Subbase tot-u artificial,amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona pavimentada

2 FCE a Primer acces elipse

3 4,000 11,000 2,300 0,150 15,180 C#*D#*E#*F#

4 1,000 9,700 2,300 0,150 3,347 C#*D#*E#*F#

5 1,000 8,700 2,300 0,150 3,002 C#*D#*E#*F#

6 6,000 5,800 2,300 0,150 12,006 C#*D#*E#*F#

7 1,000 4,500 2,300 0,150 1,553 C#*D#*E#*F#

8 2,000 11,000 2,300 0,150 7,590 C#*D#*E#*F#

9 Zona jardineres grans

10 1,000 11,500 2,300 0,150 3,968 C#*D#*E#*F#

11 1,000 12,000 2,300 0,150 4,140 C#*D#*E#*F#

12 14,000 4,000 2,300 0,150 19,320 C#*D#*E#*F#

13 1,000 6,200 2,300 0,150 2,139 C#*D#*E#*F#

14 1,000 3,000 2,300 0,150 1,035 C#*D#*E#*F#

15 1,000 2,500 2,300 0,150 0,863 C#*D#*E#*F#

16 1,000 5,700 2,300 0,150 1,967 C#*D#*E#*F#

17 1,000 1,000 2,300 0,150 0,345 C#*D#*E#*F#

18 Zona adossada CREA

19 4,000 1,000 2,300 0,150 1,380 C#*D#*E#*F#

20 1,000 2,800 2,300 0,150 0,966 C#*D#*E#*F#

21 1,000 1,800 2,300 0,150 0,621 C#*D#*E#*F#

22 1,000 2,500 2,300 0,150 0,863 C#*D#*E#*F#

23 3,000 6,500 2,300 0,150 6,728 C#*D#*E#*F#

24 1,000 4,500 2,300 0,150 1,553 C#*D#*E#*F#

25 3,000 8,000 2,300 0,150 8,280 C#*D#*E#*F#

26 1,000 7,000 2,300 0,150 2,415 C#*D#*E#*F#

27 1,000 6,000 2,300 0,150 2,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,331

10 G9GAA543 M2 Paviment pla o formant petits graons, a base de travesses de formigó lleugerament armat HA-30/P20/IIb
prefabricades amb cinc cares vistes i cantells axaflanats, de 200x25x12.5 cm. de mides totals de la peça,
equipades amb dos ganxos de 12 mm de diametre, col.locada amb morter M-40, amb reple posterior de morter
de les juntes, que es deixara refos respecte al pla superior de la travessa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zones amb paviment de traveses

2 FCE a Primer acces elipse

3 1,000 16,300 2,350 38,305 C#*D#*E#*F#

4 1,000 9,800 4,950 48,510 C#*D#*E#*F#

5 Zona jardineres grans

6 1,000 4,000 4,950 19,800 C#*D#*E#*F#

7 Zona adossada CREA

8 1,000 8,300 4,300 35,690 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 142,305

11 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de
gruix, inclos part proporcional de formació de juntes de retracció i encofrats laterals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zones amb paviment de traveses

2 FCE a Primer acces elipse

3 1,000 16,300 2,350 38,305 C#*D#*E#*F#

4 1,000 9,800 4,950 48,510 C#*D#*E#*F#

5 Zona jardineres grans

6 1,000 4,000 4,950 19,800 C#*D#*E#*F#

7 Zona adossada CREA

8 1,000 8,300 4,300 35,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,305

12 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HM-30/P/20/I+E, de 6 cm de gruix, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
12 mm, armat amb malla electrosoldada de 200x200x6 mm escampat amb bomba, estesa i vibratge mecànic. La
paretida inclou l'acabat remolinat superficial.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona pavimentada

2 FCE a Primer acces elipse

3 4,000 11,000 2,200 96,800 C#*D#*E#*F#

4 1,000 9,700 2,200 21,340 C#*D#*E#*F#

5 1,000 8,700 2,200 19,140 C#*D#*E#*F#

6 6,000 5,800 2,200 76,560 C#*D#*E#*F#

7 1,000 4,500 2,200 9,900 C#*D#*E#*F#

8 2,000 11,000 2,200 48,400 C#*D#*E#*F#

9 Zona jardineres grans

10 1,000 11,500 2,200 25,300 C#*D#*E#*F#

11 1,000 12,000 2,200 26,400 C#*D#*E#*F#

12 14,000 4,000 2,200 123,200 C#*D#*E#*F#

13 1,000 6,200 2,200 13,640 C#*D#*E#*F#

14 1,000 3,000 2,200 6,600 C#*D#*E#*F#

15 1,000 2,500 2,200 5,500 C#*D#*E#*F#

16 1,000 5,700 2,200 12,540 C#*D#*E#*F#

17 1,000 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

18 Zona adossada CREA

19 4,000 1,000 2,200 8,800 C#*D#*E#*F#

20 1,000 2,800 2,200 6,160 C#*D#*E#*F#

21 1,000 1,800 2,200 3,960 C#*D#*E#*F#

22 1,000 2,500 2,200 5,500 C#*D#*E#*F#

23 3,000 6,500 2,200 42,900 C#*D#*E#*F#

24 1,000 4,500 2,200 9,900 C#*D#*E#*F#
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25 3,000 8,000 2,200 52,800 C#*D#*E#*F#

26 1,000 7,000 2,200 15,400 C#*D#*E#*F#

27 1,000 6,000 2,200 13,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 646,140

13 F965A5D5 u Peça de formigó bicapa per formació cantonada guals minusvalits, de 57x40x28 cm., amb cantonada i cantell
arrodonits, col.locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 cm d´alçària, i rejuntada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera 165 l.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gual costat CREA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 F965A5D6 u Peça de formigó bicapa per formació i delimitació lateral interior dels guals minusvalits, de 60x40x20 cm., amb
cantell arrodonit, col.locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 18 cm d´alçària, i rejuntada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera 165 l.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gual costat CREA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 F9F5B11C M2 Paviment de peces de formigó bicapa de forma rectangular de 40x60 cm i 10 cm de gruix, en rampes de guals
de minusvalits, tipus 1, amb morter de ciment porland, inclos rejuntat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra
amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gual costat CREA 1,000 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

16 EN114411 u Execució de treballs i subministre de materials per connexions i partides imprevistes, a justificar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)
Subfase BB  A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.
Capitol AA  URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS
Subcapitol 08  JARDINERIA

1 FR266533 HA Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb mitjans mecànics, amb tractor sobre pneumàtics de
25,7 a 39,7 kW i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 25 al 60 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jardineres entre murs 1,000 56,000 10,500 588,000 C#*D#*E#*F#
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2 2,000 15,000 2,200 66,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 11,000 2,200 24,200 C#*D#*E#*F#

4 1,000 6,500 2,200 14,300 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 692,500 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 C#*D#*E#*F#

7 Transformació a hectarees -1,000 692,500 -692,500 C#*D#*E#*F#

8 1,000 0,692 0,692 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,692

2 FR49MJP1 u Subministrament til.ler (tilia Platyphyilios) , tronc= 25-30 cm, 8 metres altura amb pa de terra protegit amb malla
metàl.lica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona actuació 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 FR44D21C u Subministrament Platan (Platanus Acerifolia) tronc 30/40 cm., amb l'arrel nua

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FR41F41C u Subministrament Melia (Melia Azedarach) tronc=20-25cm, amb l'arrel nua

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona actuació 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FR477GJ1 u Subministrament parra comú de perímetre 20-22 cm, i 2 m. altura, amb pa de terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FR61434B u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona actuació 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

7 FR4DN43C u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 250 a 300 cm, en contenidor de 3 l
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jardineres entre murs 6,000 56,000 10,500 3.528,000 C#*D#*E#*F#

2 12,000 15,000 2,200 396,000 C#*D#*E#*F#

3 6,000 11,000 2,200 145,200 C#*D#*E#*F#

4 6,000 6,500 2,200 85,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.155,000

8 FR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jardineres entre murs 6,000 56,000 10,500 3.528,000 C#*D#*E#*F#

2 12,000 15,000 2,200 396,000 C#*D#*E#*F#

3 6,000 11,000 2,200 145,200 C#*D#*E#*F#

4 6,000 6,500 2,200 85,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.155,000

9 FR2222222 PA Manteniment durant un any dels arbres plantats, amb reg, adob quimic, poda i tots els tractaments necessaris
per asegurar l'arrelament dels arbres plantats, amb reposició dels elements fallats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)
Subfase BB  A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.
Capitol AA  URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS
Subcapitol 09  MOBILIARI

1 FQ125A23 u Font amb cos d¦acer inoxidable i base de formigó de 100x100x27 cm, instal.lada i conexionada a la presa
d¦aigua i al desgüas, segons detall planols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FQ211111 u Paperera Salb sencilla de acer inoxidable amb peu de formigó vist, de la casa Escofet, col.locada, inclos
formació de base de formigó per al seu ancotratge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona actuació 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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3 FQ125A33 u Banc Tram Recte de la casa Escofet, col.locat, inclos formació de basses de formigó per al seu ancoratge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FQ125A44 u Pergola metal.lica de 540x540x260 cm. construida a base de quatre pilars i quatre bigues perimetrals de perfils
HEB-120, i biguetes centarls col.locades cada 50 cm. i construides amb passamans de 100x10 mm amb tubs de
D. 40 soldats en la seva cara inferior. La partida inclou el moviment de terres, els fonaments de formigó amb
quatre pous de 80x80x80 cm., la imprimació antioxidant amb dues mans de cromat de zinc i dues mans d'acabat
amb Hammetitte ferric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FQ125A66 u Taula de formigó armat de 180x180x45 cm. en forma de prisma deixat per totes les cares vistes. La partida
inclou els ancoratges, els encofrats necessaris vistos de tauler fenolic, la formació de rebaixos i matarracons, i
tots els elements necessaris i complementaris per deixar la partida totalment acabada segons detalls planols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FQ125A77 u Banc mixte de 260 cm. de llargada construit a base de muret inclinat de 20 cm. de gruix i de 85 cm d¦alçada, de
formigó fabricat in-situ i deixat vist per totes les cares i seient de quatre travesses de formigóprefabricades
deixades a totes les cares vistes, de 129x12,5x25 cm, fixades a quatre suports metal.lics de PNT-80 bisellats i
ancorats amb resines al muret de formigó, La partida inclou els moviments de terres, els fonaments, les
armadures, encofrats, matarracons i tots els elements accesoris i complementaris per deixar la partida acabada
segons detalls planols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)
Subfase BB  A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.
Capitol AA  URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS
Subcapitol 10  REG

1 FJS5E001 pa Connexió a sistema de reg existent, inclòs obertura de rasa, material de connexió i tancament de rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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2 FJS5R202 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1 1/2'' de diàmetre, intal·lada en
pericó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FJSBAX02 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb alimentació del relè a 24V a.c. o amb bateríes, per a pressions
entre 1 i 10 bar, equipada amb regulador per a un cabal màxim de 100 l/min y regulador de pressió per treballar
entre 1,5 i 3,5 bars montada sobre canonada de 40 mm de diàmetre. Totalment instal.lada. Marca/model:
CEPEX o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EFB14655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 450,000 450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

5 EFB16655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

6 EFB17655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

7 FFA17503 M Tub lateral amb goters autocompensats integrats cada 33 cms, marca RAIN BIRD serie DL model DP162233100.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campus 2,500 18,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)
Subfase BB  A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.
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Capitol AA  URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS
Subcapitol 11  ELECTRICITAT

1 EG220017 M Tub de polietilé flexible corrugat de doble capa amb interior llis per a distribució subterrània, grau de protecció 7,
diàmetre nominal 90 mm. Completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 152,000 3,000 456,000 C#*D#*E#*F#

2 Campus 142,000 2,000 284,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 740,000

2 EG317412 pa Modificació quadre elèctric enllumenat urbanització central, sitaut a la sala tècnica de l'edifici 3, segons esquema
elèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EG380707 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 152,000 2,000 304,000 C#*D#*E#*F#

2 Campus 142,000 2,000 284,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 588,000

4 EG31E001 pa Connexió alimentació elèctrica a instal·lació existent, inclòs obertura de rasa, material de connexió i tancament
de rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EG31V60F m Conductor de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 4x10 mm2 i col·locat en tub soterrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 300,000 2,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

6 FG314506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 131,000 2,000 262,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 262,000

7 EGEA0001 u Projecte de legalització de la instal·lació de baixa tensió, incloeny els costos de visat al Col·legi d'Enginyers
Industrials de Catalunya. A realitzar per tècnic a designar per la D.F. (No s'inclou els costos de contractació amb
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la companyia subministradora)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)
Subfase BB  A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.
Capitol AA  URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS
Subcapitol 12  ENLLUMENAT

1 FHNU0025 U Lluminària a instal·lar en pèrgoles, tipus de protecció IP.55, amb cèrcol de suport triangular d'acer inoxidable,
inclòs equip 220 V AF i làmpada 1x150 W. Completament instal·lada. Marca/model: RZB BOX-TYPE MIDI de
150W

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campus 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FHQ6U001 u Projector amb columna per a exteriors amb làmpada fluorescent de 2x20W, marca Escofet Morella Lúmina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campus 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FGF10023 U Columna troncocònica de 10 m d'alçada construïda d'acer galvanitzat de 4 mm d'espesor, provista de placa
d'ancoratge, porta de registre amb connexió de posada a terra i maniguet per a acoblament de lluminària,
inclosa base de formigó i pericó per a derivació de línia del tipus homologat per a enllumenat públic. Inclou cinc
projectors IEP PR-22/ae 150 W, de polimer tècnic pintat RAL-9006 amb reflector d'alumini anoditzat i òptiques
intensiva, asimètrica i hiper-intensiva. Completament instal·lada. Marca/model: Escofet/Serie Ful

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campus 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)
Subfase BB  A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.
Capitol AA  URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS
Subcapitol 13  TANCAMENTS METAL.LICS

1 K2222422 M3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Pous fonaments reixes

2 Pista 12,000 0,800 0,800 0,600 4,608 C#*D#*E#*F#

3 22,000 0,800 0,800 0,600 8,448 C#*D#*E#*F#

4 Pous pals 34,000 0,400 0,400 0,300 1,632 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,688

2 K2241100 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous fonaments reixes

2 Pista 12,000 0,800 0,800 7,680 C#*D#*E#*F#

3 22,000 0,800 0,800 14,080 C#*D#*E#*F#

4 Pous pals 34,000 0,400 0,400 5,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,200

3 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. La partida inclou el canon
d'abocament de terres netes sense contaminar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous fonaments reixes

2 Campus

3 Pista 12,000 0,800 0,800 0,600 4,608 C#*D#*E#*F#

4 22,000 0,800 0,800 0,600 8,448 C#*D#*E#*F#

5 Pous pals 34,000 0,400 0,400 0,300 1,632 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 14,688 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

7 Esponjament 0,200 14,688 2,938 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,626

4 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous fonaments reixes

2 Pista 12,000 0,800 0,800 7,680 C#*D#*E#*F#

3 22,000 0,800 0,800 14,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,760

5 E31585H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous fonaments reixes

2 Pista 12,000 0,800 0,800 0,500 3,840 C#*D#*E#*F#

3 22,000 0,800 0,800 0,500 7,040 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 10,880

6 EB32U001 m2 Reixa metàl.lica construida amb passamans massissos de 60x12 mm, formant un xarxat d'embarrats
horitzontals i verticals, col.locats cada 55/60 cm i cada 20 cm respectivament. La reixa inclou la part proporcional
de pilars HEB-120 col.locats cada 250-300 cm, encastats al paviment i sobre els que es soldara la reixa, els
ancoratges mecanics sobre parets, alli on pertoqui, els accesoris i complements necessaris per deixar la partida
acabada segons detalls planols, i la imprimació del tot el conjunt amb una mà de pintura antioxidant de cromat
de zinc, previa a la col.locació en obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pista

2 1,000 35,000 2,300 80,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 64,000 2,300 147,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 227,700

7 F6A1L437 M Reixat d'acer d'alçària 4 m amb acabat galvanitzat amb tela metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat,
50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de diàmetre 70 mm, col.locats cada 3 m
sobre daus de formigó (inclosos en la partida)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pista

2 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 18,500 18,500 C#*D#*E#*F#

4 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,500

8 F6A1L438 M Reixat alta d'acer col.locada entre 2 i 4 metres d'altura, d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb tela metàl.lica
de torsió simple amb acabat galvanitzat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat
de diàmetre 70 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó (inclosos en la partida), i cargolats a estructura
reixa metal.lica existent, amb potes separadores i cargols, segons detalls planols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pista

2 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,000

9 E89BBDJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, de planxa, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pista

2 1,000 35,000 2,300 80,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 64,000 2,300 147,200 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 227,700

Obra 01 PRESSUPOST URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)
Subfase BB  A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.
Capitol AA  URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS
Subcapitol 14  SEGURETAT I SALUT LABORAL

1 XPA001SS PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l?estudi i el Pla de Seguretat i Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,37H Oficial 1aA0121000

 €16,37H Oficial 1a paletaA0122000

 €16,37h Oficial 1a encofradorA0123000

 €16,37H Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €16,91H Oficial 1a soldadorA0125000

 €16,91H Oficial 1a col.locadorA0127000

 €16,37h Oficial 1a pintorA012D000

 €16,91h Oficial 1a electricistaA012H000

 €16,91H Oficial 1a muntadorA012M000

 €16,37H Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €16,37H Oficial 1a jardinerA012P000

 €16,00h Oficial 2a jardinerA012P200

 €15,50h Ajudant encofradorA0133000

 €15,50H Ajudant ferrallistaA0134000

 €15,50H Ajudant soldadorA0135000

 €15,50H Ajudant col.locadorA0137000

 €15,50h Ajudant pintorA013D000

 €15,50h Ajudant electricistaA013H000

 €15,50H Ajudant muntadorA013M000

 €15,50H Ajudant jardinerA013P000

 €13,69H ManobreA0140000

 €14,62H Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,39H Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €68,31h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €46,58H Pala carregadora mitjana, sobre pneumàticsC1311120

 €42,27h Retroexcavadora petitaC1315010

 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €53,50H Motoanivelladora petitaC1331100

 €47,41H Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €62,23H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €11,39H Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €32,30h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €40,00h Camió per a transport de 20 tC1501900

 €40,03H Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €43,23H Camió gruaC1503000

 €43,58h Camió grua de 3 tC1503300

 €19,44h Dúmper d¦1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulicC1505120

 €74,83H Dúmper extravial, de 32 t de càrrega útilC1507M00

 €10,17M3 Subministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4
a 6 m3 de capacitat

C150AE00

 €145,45H Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,62H Formigonera de 165 lC1705600

 €9,12h Màquina tallajuntsC170H000

 €7,05H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €28,20H Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de potència,
amb equip de fresatge i d'una amplària de treball 2 a 2,99 m

CR261213
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,97M3 AiguaB0111000

 €16,36T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €18,40T Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €18,00T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500

 €30,55M3 Sauló sense garbellarB0321000

 €14,12T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €16,84T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drensB0332020

 €14,00T Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 30 mmB0332300

 €14,21T Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mmB0332600

 €14,68T Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mmB0332A00

 €17,54M3 Tot-u naturalB0371000

 €18,30m3 Tot-u artificialB0372000

 €4,02m3 Terra tolerableB03D6000

 €87,98T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,09KG Calç aèria CL 90B0532310

 €55,25M3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B0641070

 €53,04M3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B0641090

 €61,18m3 Formigó HM-30/p/20/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d¦exposició I+E

B0641650

 €64,56m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €71,14m3 Formigó reciclat HRA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, amb un <= 20%
del granulat gruixut reciclat

B06A960B

 €62,50m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150/P/20

B06NLA2C
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,57T Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelB0704200

 €39,31t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710250

 €4,37kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintèticB0911000

 €0,98KG Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,52M2 Tela metàl.lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50
mm de pas de malla i de D 2,7 mm

B0A216SG

 €1,15kg Clau acerB0A31000

 €0,62KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €1,60m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15 x
15 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m UNE 36 092:1996

B0B34034

 €0,44m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €211,79m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €8,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €1,12m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosB0D81480

 €3,09m2 Plafó metàl·lic de 250x250 cm per a 20 usosB0D81650

 €0,82u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d¦enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos

B0DF7G0A

 €1,19u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

B0DF8H0A

 €0,22m FleixB0DZ4000

 €2,51l DesencofrantB0DZA000

 €0,33u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

B0DZP400

 €0,50u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

B0DZP600

 €0,22u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirB0F1D2A1

 €0,34u Encadellat ceràmic de 50x25x3 cmB0F95530

 €12,46M3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runaB2RA3600

 €20,19u Pal de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 48 mm i d'alçària
2,4 m

B6AZ1134
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,75m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm
i 1,2 kg/m2

B7611A00

 €1,59M2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de
250 a 275 g/m2

B7B11S00

 €13,13kg Pintura partícules metàl·liquesB89ZM000

 €9,59kg Imprimació antioxidantB8ZAA000

 €5,17m Peça recta de formigó, per a vorada, de 8x20 cmB9651350

 €26,76u Travessa de formigó lleugerament armat HA-30/P20/IIb,
prefabricades de cinc cares vistes i amb cantells axaflanats,
de 200x25x12.5 cm. de mides totals de la peça, equipades
amb dos taladres de 30 mm. de diametre per tal de permetre
el seu ancoratge

B965A6D0

 €37,32m Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43
mm amb platines de connexió a parament, incloses les
fixacions mecàniques

BB14U020

 €120,15m2 Reixa metal.lica construida amb passamans massissos de
60x12 mm, formant un xarxat d'embarrats horitzontals i
verticals, col.locats cada 55/60 cm i cada 20 cm
respectivament. La reixa inclou la part proporcional de pilars
HEB-120 col.locats cada 250-300 cm,

BB32U001

 €6,95m Tub de polietile reforçat, amb perfil rigit nervat exteriorment,
de 250 mm de diàmetre nominal, autoportant de 8 kN/m2 de
rigidesa circumferencial específica per a unir amb maniguet
de polièster

BD7G6212

 €127,70u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDDZAHB0

 €3,71u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250
mm i 3 kg de pes

BDDZV001

 €12,13u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes

BDKZ3150

 €27,39u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes

BDKZ3170

 €0,89M Tub lateral amb goters autocompensats integrats cada 33
cms, marca RAIN BIRD serie DL model DP162233100.

BFA10003

 €0,32m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB14600

 €0,66m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB16600
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,05m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB17600

 €22,15u Maniguet i pp. d¦accesoris de polièster amb anella
elastomèrica de 500 mm de diàmetre nominal

BFDD1E05

 €8,40u Maniguet de polietilé amb anella elastomèrica de 400 mm de
diàmetre nominal

BFDD1E06

 €1,30U Accessori per a tub de PVC a pressió, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1740

 €2,00u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

BFWB1405

 €3,49u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

BFWB1605

 €5,00u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

BFWB1705

 €0,06U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC
a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, encolat

BFYA1740

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

BFYB1405

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

BFYB1605

 €0,04u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

BFYB1705

 €2,31m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
tetrapolar de secció 4x6 mm2

BG314500

 €2,54m Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV trenat en feix,
amb coberta aïllant de polietilè reticulat (XLPE), amb
conductor neutre fiador, de secció 4x10 mm2

BG31V600

 €0,59m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2BG380700

 €900,00u Projecte de legalització de la instal·lació de baixa tensió,
inclou els costos de visat en el Col·legi de Enginyers
Industrials de Catalunya i taxes en els organismes oficiales a
realitzar per tècnic a designar per la D.F. (No s'inclou els
costos de contractació amb la companyia subministradora)

BGEA0001

 €0,35u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de
designació UNE RZ 0,6/1 kV

BGW3N000

 €0,14u Part proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus

BGY38000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,79u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio
de reg per degoteig, de material plàstic, de 1 1/2'' de
diàmetre

BJ5465454

 €138,66ut Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb alimentació
del relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar,
equipada amb regulador per a un cabal màxim de 100 l/min
y regulador de pressió per treballar entre 1,5 i 3,5 bars
montada sobre canonada de 40 mm de diàmetre. Totalment
instal.lada. Marca/model: CEPEX o similar.

BJSBAX02

 €1.783,87u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

BN12L420

 €40,30m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat a granel

BR341110

 €142,26u Subministrament Melia (Melia Azedarach) tronc=20-25cm,
amb l'arrel nua

BR41F41C

 €120,14u Subministrament Platan (Platanus Acerifolia) tronc 30/40
cm., amb l'arrel nua

BR44D21C

 €230,12u Tell argentat (tilia tomentosa) de tronc de 25-30 cm, i 8
metres altura amb pa de terra amb malla metàl.lica

BR49MJP0

 €4,50u Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 lBR4DN44C
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €67,96M3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,26328/R 14,620001,044A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 15,26328 15,26328
Maquinària:

0,92178/R 1,620000,569C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 0,92178 0,92178
Materials:

0,174600,970000,180B0111000 =xAiguaM3

10,6340016,360000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsT

21,8860014,120001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

T

17,5960087,980000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

T

Subtotal... 50,29060 50,29060
Altres:

% 0,1526315,263001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15263 0,15263

COST DIRECTE 66,62829

1,332572,00%DESPESES INDIRECTES

67,96086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,19M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,87438/R 14,620000,949A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 13,87438 13,87438
Maquinària:

1,07568/R 1,620000,664C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,07568 1,07568
Materials:

0,194000,970000,200B0111000 =xAiguaM3

32,0160018,400001,740B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT

17,5960087,980000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

T
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Subtotal... 49,80600 49,80600
Altres:

% 0,1387413,874001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,13874 0,13874

COST DIRECTE 64,89480

1,297902,00%DESPESES INDIRECTES

66,19270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,44m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,62000/R 14,620001,000A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 14,62000 14,62000
Maquinària:

1,13400/R 1,620000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,13400 1,13400
Materials:

0,194000,970000,200B0111000 =xAiguaM3

29,9920018,400001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT

21,9950087,980000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

T

Subtotal... 52,18100 52,18100
Altres:

% 0,1462014,620001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,14620 0,14620

COST DIRECTE 68,08120

1,361622,00%DESPESES INDIRECTES

69,44282COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,72M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,56152/R 14,620000,996A0150000 =xManobre especialistaH
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Subtotal... 14,56152 14,56152
Maquinària:

1,11456/R 1,620000,688C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,11456 1,11456
Materials:

0,194000,970000,200B0111000 =xAiguaM3

28,1520018,400001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT

17,5960087,980000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

T

36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90KG

Subtotal... 81,94200 81,94200
Altres:

% 0,1456214,562001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,14562 0,14562

COST DIRECTE 97,76370

1,955272,00%DESPESES INDIRECTES

99,71897COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,78M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,56152/R 14,620000,996A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 14,56152 14,56152
Maquinària:

1,11456/R 1,620000,688C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,11456 1,11456
Materials:

0,194000,970000,200B0111000 =xAiguaM3

25,3920018,400001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT

33,4324087,980000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

T

17,100000,09000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90KG

Subtotal... 76,11840 76,11840
Altres:

% 0,1456214,562001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,14562 0,14562
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COST DIRECTE 91,94010

1,838802,00%DESPESES INDIRECTES

93,77890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,81KG Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08185/R 16,370000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistaH

0,07750/R 15,500000,005A0134000 =xAjudant ferrallistaH

Subtotal... 0,15935 0,15935
Materials:

0,009800,980000,010B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmKG

0,620000,620001,000B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

KG

Subtotal... 0,62980 0,62980
Altres:

% 0,001590,159001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00159 0,00159

COST DIRECTE 0,79074

0,015812,00%DESPESES INDIRECTES

0,80655COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,93m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada
a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 cm D: 6 - 6 mm B
500 T 6 x 2,2 m UNE 36 092:1996

D0B34136 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06548/R 16,370000,004A0124000 =xOficial 1a ferrallistaH

0,06200/R 15,500000,004A0134000 =xAjudant ferrallistaH

Subtotal... 0,12748 0,12748
Materials:

1,760001,600001,100B0B34034 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15 x
15 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m UNE 36 092:1996

m2

Subtotal... 1,76000 1,76000

COST DIRECTE 1,88748

0,037752,00%DESPESES INDIRECTES
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1,92523COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,25m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de
fonaments

E31D1100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,91100/R 16,370000,300A0123000 =xOficial 1a encofradorh

6,20000/R 15,500000,400A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 11,11100 11,11100
Materials:

0,060951,150000,053B0A31000 =xClau acerkg

0,799920,440001,818B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,21179211,790000,001B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

1,120001,120001,000B0D81480 =xPlafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosm2

0,044000,220000,200B0DZ4000 =xFleixm

0,125502,510000,050B0DZA000 =xDesencofrantl

0,330000,330001,000B0DZP400 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

u

Subtotal... 2,69216 2,69216
Altres:

% 0,1666711,111331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,16667 0,16667

COST DIRECTE 13,96983

0,279402,00%DESPESES INDIRECTES

14,24923COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,81m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada
a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x
2,2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses de formigó

F9Z4AA16 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,44199/R 16,370000,027A0124000 =xOficial 1a ferrallistaH

0,41850/R 15,500000,027A0134000 =xAjudant ferrallistaH

Subtotal... 0,86049 0,86049
Materials:

0,011760,980000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmKG

Subtotal... 0,01176 0,01176
Partides d'obra:

1,887481,887481,000D0B34136 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada
a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 cm D: 6 - 6 mm B
500 T 6 x 2,2 m UNE 36 092:1996

m2
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Subtotal... 1,88748 1,88748

COST DIRECTE 2,75973

0,055192,00%DESPESES INDIRECTES

2,81492COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,46M3 Excavació per a rebaix en terreny compacte amb inclusió de
runes i restes de formigó, amb mitjans mecànics tant en
l'excavació com en el possible trencament de les restes de
formigó i càrrega mecànica sobre camió, previa selecció del
material.

E2212422 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12321/R 13,690000,009A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,12321 0,12321
Maquinària:

2,28242/R 46,580000,049C1311120 =xPala carregadora mitjana, sobre pneumàticsH

Subtotal... 2,28242 2,28242
Altres:

% 0,001850,123331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00185 0,00185

COST DIRECTE 2,40748

0,048152,00%DESPESES INDIRECTES

2,45563COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,56M3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de
fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i amb les
terres deixades a la vora

E222B223 Rend.: 0,998P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78189/R 13,690000,057A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,78189 0,78189
Maquinària:

5,63318/R 42,270000,133C1315010 =xRetroexcavadora petitah

Subtotal... 5,63318 5,63318
Altres:

% 0,011730,782001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01173 0,01173
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COST DIRECTE 6,42680

0,128542,00%DESPESES INDIRECTES

6,55534COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,06m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de
fondària, en terreny de trànsit, amb compressor i amb les
terres deixades a la vora. La partida inclou el pas per sota
del formigó d'assentament de les traveses.

E222B653 Rend.: 0,999P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,23333/R 13,690000,090A0140000 =xManobreH

12,29309/R 14,620000,840A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 13,52642 13,52642
Maquinària:

6,47027/R 15,390000,420C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

3,38498/R 42,270000,080C1315010 =xRetroexcavadora petitah

Subtotal... 9,85525 9,85525
Altres:

% 0,2029013,526671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,20290 0,20290

COST DIRECTE 23,58457

0,471692,00%DESPESES INDIRECTES

24,05626COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,47m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en
tongades de 25 cm com a màxim

E2255H70 Rend.: 0,946P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28943/R 13,690000,020A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,28943 0,28943
Maquinària:

0,98478/R 46,580000,020C1311120 =xPala carregadora mitjana, sobre pneumàticsH

Subtotal... 0,98478 0,98478
Materials:

37,4184816,840002,222B0332020 =xGrava de pedrera de pedra granítica, per a drensT

Subtotal... 37,41848 37,41848
Altres:
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% 0,004340,289331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00434 0,00434

COST DIRECTE 38,69703

0,773942,00%DESPESES INDIRECTES

39,47097COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,31M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 100% del PN

E225T007 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06845/R 13,690000,005A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,06845 0,06845
Maquinària:

0,23705/R 47,410000,005C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tH

Subtotal... 0,23705 0,23705
Altres:

% 0,001030,068671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00103 0,00103

COST DIRECTE 0,30653

0,006132,00%DESPESES INDIRECTES

0,31266COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,11m3 Formigó per a pous d¦ancoratge de baculs i pals
d¦il.luminació, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

E31521M1 Rend.: 0,969P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,53199/R 13,690000,250A0140000 =xManobreH

Subtotal... 3,53199 3,53199
Materials:

58,3440053,040001,100B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

M3

Subtotal... 58,34400 58,34400
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COST DIRECTE 61,87599

1,237522,00%DESPESES INDIRECTES

63,11351COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,95m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HRA-25/B/20/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

E31585H3 Rend.: 0,977P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,16540/R 13,690000,440A0140000 =xManobreH

Subtotal... 6,16540 6,16540
Materials:

71,1400071,140001,000B06A960B =xFormigó reciclat HRA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, amb un <= 20%
del granulat gruixut reciclat

m3

Subtotal... 71,14000 71,14000
Altres:

% 0,092486,165331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09248 0,09248

COST DIRECTE 77,39788

1,547962,00%DESPESES INDIRECTES

78,94584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,04kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E31B3000 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09822/R 16,370000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistaH

0,12400/R 15,500000,008A0134000 =xAjudant ferrallistaH

Subtotal... 0,22222 0,22222
Materials:

0,004900,980000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmKG

Subtotal... 0,00490 0,00490
Partides d'obra:

0,790740,790741,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

KG

Subtotal... 0,79074 0,79074
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Altres:

% 0,003330,222001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00333 0,00333

COST DIRECTE 1,02119

0,020422,00%DESPESES INDIRECTES

1,04161COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,97m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a
màxim, HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

E325C5H4 Rend.: 0,992P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99012/R 16,370000,060A0122000 =xOficial 1a paletaH

3,31210/R 13,690000,240A0140000 =xManobreH

Subtotal... 4,30222 4,30222
Maquinària:

14,66230/R 145,450000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarH

Subtotal... 14,66230 14,66230
Materials:

71,1400071,140001,000B06A960B =xFormigó reciclat HRA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, amb un <= 20%
del granulat gruixut reciclat

m3

Subtotal... 71,14000 71,14000
Altres:

% 0,064534,302001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,06453 0,06453

COST DIRECTE 90,16905

1,803382,00%DESPESES INDIRECTES

91,97243COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,11kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària
màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

E32B300P Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13096/R 16,370000,008A0124000 =xOficial 1a ferrallistaH

0,15500/R 15,500000,010A0134000 =xAjudant ferrallistaH
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Subtotal... 0,28596 0,28596
Materials:

0,005880,980000,006B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmKG

Subtotal... 0,00588 0,00588
Partides d'obra:

0,790740,790741,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

KG

Subtotal... 0,79074 0,79074
Altres:

% 0,004290,286001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00429 0,00429

COST DIRECTE 1,08687

0,021742,00%DESPESES INDIRECTES

1,10861COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,79m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

E3Z112P1 Rend.: 0,995P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,23392/R 16,370000,075A0122000 =xOficial 1a paletaH

2,06382/R 13,690000,150A0140000 =xManobreH

Subtotal... 3,29774 3,29774
Materials:

6,2500062,500000,100B06NLA2C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150/P/20

m3

Subtotal... 6,25000 6,25000
Altres:

% 0,049473,298001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04947 0,04947

COST DIRECTE 9,59721

0,191942,00%DESPESES INDIRECTES

9,78915COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €20,00m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó
metàl·lic de 250x250 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist

E4D21A23 Rend.: 0,998P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,03680/R 16,370000,429A0123000 =xOficial 1a encofradorh

7,31513/R 15,500000,471A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 14,35193 14,35193
Materials:

0,060951,150000,053B0A31000 =xClau acerkg

0,598400,440001,360B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,085608,560000,010B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

3,399003,090001,100B0D81650 =xPlafó metàl·lic de 250x250 cm per a 20 usosm2

0,251002,510000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

0,500000,500001,000B0DZP600 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

u

Subtotal... 4,89495 4,89495
Altres:

% 0,3588014,352002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,35880 0,35880

COST DIRECTE 19,60568

0,392112,00%DESPESES INDIRECTES

19,99779COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,77m2 Pintat de barana i reixa d'acer, de planxa, amb pintura de
partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

E89BBDJ0 Rend.: 0,995P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,58090/R 16,370000,400A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,62312/R 15,500000,040A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 7,20402 7,20402
Materials:

5,2520013,130000,400B89ZM000 =xPintura partícules metàl·liqueskg

1,918009,590000,200B8ZAA000 =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 7,17000 7,17000
Altres:

% 0,108067,204001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,10806 0,10806
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COST DIRECTE 14,48208

0,289642,00%DESPESES INDIRECTES

14,77172COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,54m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix,
inclos part proporcional de formació de juntes de retracció i
encofrats laterals.

E93615B0 Rend.: 0,993P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,81339/R 16,370000,110A0122000 =xOficial 1a paletaH

3,30876/R 13,690000,240A0140000 =xManobreH

Subtotal... 5,12215 5,12215
Partides d'obra:

0,6984913,969830,050E31D1100 =xEncofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de
fonaments

m2

Subtotal... 0,69849 0,69849
Altres:

8,4351054,420000,155B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

M3

Subtotal... 8,43510 8,43510

COST DIRECTE 14,25574

0,285112,00%DESPESES INDIRECTES

14,54085COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,00m2 Paviment de formigó HM-30/P/20/I+E, de 6 cm de gruix, de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 12 mm,
armat amb malla electrosoldada de 200x200x6 mm
escampat amb bomba, estesa i vibratge mecànic. La
paretida inclou l'acabat remolinat superficial.

E9G11AB1 Rend.: 0,996P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,97229/R 16,370000,120A0122000 =xOficial 1a paletaH

1,64940/R 13,690000,120A0140000 =xManobreH

Subtotal... 3,62169 3,62169
Maquinària:

0,73017/R 145,450000,005C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarH

Subtotal... 0,73017 0,73017
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Materials:

3,6708061,180000,060B0641650 =xFormigó HM-30/p/20/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d¦exposició I+E

m3

Subtotal... 3,67080 3,67080
Partides d'obra:

2,759732,759731,000F9Z4AA16 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada
a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x
2,2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses de formigó

m2

Subtotal... 2,75973 2,75973

COST DIRECTE 10,78239

0,215652,00%DESPESES INDIRECTES

10,99804COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,68m Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43
mm amb suports de rodons de 20 mm i platines de connexió
a parament, fixat mecànicament

EB14U020 Rend.: 0,995P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,49749/R 16,910000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

7,78894/R 15,500000,500A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 16,28643 16,28643
Materials:

37,3200037,320001,000BB14U020 =xPassamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43
mm amb platines de connexió a parament, incloses les
fixacions mecàniques

m

Subtotal... 37,32000 37,32000

COST DIRECTE 53,60643

1,072132,00%DESPESES INDIRECTES

54,67856COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €173,19m2 Reixa metàl.lica construida amb passamans massissos de
60x12 mm, formant un xarxat d'embarrats horitzontals i
verticals, col.locats cada 55/60 cm i cada 20 cm
respectivament. La reixa inclou la part proporcional de pilars
HEB-120 col.locats cada 250-300 cm, encastats al paviment
i sobre els que es soldara la reixa, els ancoratges mecanics
sobre parets, alli on pertoqui, els accesoris i complements
necessaris per deixar la partida acabada segons detalls
planols, i la imprimació del tot el conjunt amb una mà de
pintura antioxidant de cromat de zinc, previa a la col.locació
en obra.

EB32U001 Rend.: 0,994P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,51811/R 16,910001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

23,39034/R 15,500001,500A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 48,90845 48,90845
Materials:

120,15000120,150001,000BB32U001 =xReixa metal.lica construida amb passamans massissos de
60x12 mm, formant un xarxat d'embarrats horitzontals i
verticals, col.locats cada 55/60 cm i cada 20 cm
respectivament. La reixa inclou la part proporcional de pilars
HEB-120 col.locats cada 250-300 cm,

m2

Subtotal... 120,15000 120,15000
Altres:

% 0,7336348,908671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,73363 0,73363

COST DIRECTE 169,79208

3,395842,00%DESPESES INDIRECTES

173,18792COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,90u Pericó de conexió i tapa fixa, de 30x30 cm i 40 cm de
fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment

ED351342 Rend.: 0,998P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,80561/R 16,370002,000A0122000 =xOficial 1a paletaH

13,71743/R 13,690001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 46,52304 46,52304
Materials:

1,455000,970001,500B0111000 =xAiguaM3

0,0879887,980000,001B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

T
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0,000220,220000,001B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestiru

8,500000,3400025,000B0F95530 =xEncadellat ceràmic de 50x25x3 cmu

Subtotal... 10,04320 10,04320
Partides d'obra:

4,6639866,628290,070D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

M3

2,4011164,894800,037D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

M3

Subtotal... 7,06509 7,06509

COST DIRECTE 63,63133

1,272632,00%DESPESES INDIRECTES

64,90396COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,67m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

EFB14655 Rend.: 0,997P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,86570/R 16,910000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorH

1,71013/R 15,500000,110A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 3,57583 3,57583
Materials:

0,326400,320001,020BFB14600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

0,600002,000000,300BFWB1405 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

u

0,020000,020001,000BFYB1405 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

u

Subtotal... 0,94640 0,94640
Altres:

% 0,053643,576001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05364 0,05364

COST DIRECTE 4,57587

0,091522,00%DESPESES INDIRECTES
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4,66739COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,15m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

EFB16655 Rend.: 0,999P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,70831/R 16,910000,160A012M000 =xOficial 1a muntadorH

2,48248/R 15,500000,160A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 5,19079 5,19079
Materials:

0,673200,660001,020BFB16600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

1,047003,490000,300BFWB1605 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

u

0,020000,020001,000BFYB1605 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

u

Subtotal... 1,74020 1,74020
Altres:

% 0,077865,190671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07786 0,07786

COST DIRECTE 7,00885

0,140182,00%DESPESES INDIRECTES

7,14903COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,73m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

EFB17655 Rend.: 0,996P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,05602/R 16,910000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorH

2,80120/R 15,500000,180A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 5,85722 5,85722
Materials:

1,071001,050001,020BFB17600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m
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1,500005,000000,300BFWB1705 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm

de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
u

0,040000,040001,000BFYB1705 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

u

Subtotal... 2,61100 2,61100
Altres:

% 0,087865,857331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,08786 0,08786

COST DIRECTE 8,55608

0,171122,00%DESPESES INDIRECTES

8,72720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,78M Tub de polietilé flexible corrugat de doble capa amb interior
llis per a distribució subterrània, grau de protecció 7,
diàmetre nominal 90 mm. Completament instal·lat. 

EG220017 Rend.: 1,000P- 22

 €3.087,00pa Modificació quadre elèctric enllumenat urbanització central,
sitaut a la sala tècnica de l'edifici 3, segons esquema elèctric

EG317412 Rend.: 1,000P- 23

 €874,00pa Connexió alimentació elèctrica a instal·lació existent, inclòs
obertura de rasa, material de connexió i tancament de rasa

EG31E001 Rend.: 1,000P- 24

 €7,08m Conductor de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb neutre
fiador de 4x10 mm2 i col·locat en tub soterrat

EG31V60F Rend.: 0,999P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,08201/R 16,910000,123A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,90841/R 15,500000,123A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,99042 3,99042
Materials:

2,540002,540001,000BG31V600 =xConductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV trenat en feix,
amb coberta aïllant de polietilè reticulat (XLPE), amb
conductor neutre fiador, de secció 4x10 mm2

m

0,350000,350001,000BGW3N000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure de
designació UNE RZ 0,6/1 kV

u

Subtotal... 2,89000 2,89000

0,059861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,94028

0,138812,00%DESPESES INDIRECTES
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7,07908COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,48m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

EG380707 Rend.: 0,998P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,38878/R 16,910000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,10621/R 15,500000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,49499 6,49499
Materials:

0,601800,590001,020BG380700 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2m

0,140000,140001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus

u

Subtotal... 0,74180 0,74180

0,097421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,33421

0,146682,00%DESPESES INDIRECTES

7,48090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €918,00u Projecte de legalització de la instal·lació de baixa tensió,
incloeny els costos de visat al Col·legi d'Enginyers
Industrials de Catalunya. A realitzar per tècnic a designar per
la D.F. (No s'inclou els costos de contractació amb la
companyia subministradora) 

EGEA0001 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

900,00000900,000001,000BGEA0001 =xProjecte de legalització de la instal·lació de baixa tensió,
inclou els costos de visat en el Col·legi de Enginyers
Industrials de Catalunya i taxes en els organismes oficiales a
realitzar per tècnic a designar per la D.F. (No s'inclou els
costos de contractació amb la companyia subministradora)

u

Subtotal... 900,00000 900,00000

COST DIRECTE 900,00000

18,000002,00%DESPESES INDIRECTES

918,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.193,71u Execució de treballs i subministre de materials per
connexions i partides imprevistes, a justificar

EN114411 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
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Altres:

4.111,480004.111,480001,000XPA10022 =xExecució de treballs i subministre de materials per
connexions i partides imprevistes, a justificar

u

Subtotal... 4.111,48000 4.111,48000

COST DIRECTE 4.111,48000

82,229602,00%DESPESES INDIRECTES

4.193,70960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,54m Demolició de travesa prefabricada de de 12,5x25 cm de
secció, col·locada sobre muret de formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

F2191305 Rend.: 0,997P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,46640/R 14,620000,100A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 1,46640 1,46640
Maquinària:

0,77182/R 15,390000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

1,21123/R 60,380000,020C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 1,98305 1,98305
Altres:

% 0,022001,466671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02200 0,02200

COST DIRECTE 3,47145

0,069432,00%DESPESES INDIRECTES

3,54088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,03m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

F2191306 Rend.: 0,997P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,74062/R 68,310000,040C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,21123/R 60,380000,020C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 3,95185 3,95185
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COST DIRECTE 3,95185

0,079042,00%DESPESES INDIRECTES

4,03089COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,25m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó,
de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

F2194JJ1 Rend.: 0,998P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,17431/R 14,620000,558A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 8,17431 8,17431
Maquinària:

4,30241/R 15,390000,279C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

3,32756/R 60,380000,055C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 7,62997 7,62997
Altres:

% 0,122618,174001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,12261 0,12261

COST DIRECTE 15,92689

0,318542,00%DESPESES INDIRECTES

16,24543COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,14m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega

F2211020 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,13974/R 46,580000,003C1311120 =xPala carregadora mitjana, sobre pneumàticsH

Subtotal... 0,13974 0,13974

COST DIRECTE 0,13974

0,002792,00%DESPESES INDIRECTES

0,14253COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €13,76m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny
de trànsit, amb mitjans mecànics, inclos càrrega sobre
camió.

F222H620 Rend.: 0,999P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13704/R 13,690000,010A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,13704 0,13704
Maquinària:

13,35734/R 60,380000,221C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 13,35734 13,35734

COST DIRECTE 13,49438

0,269892,00%DESPESES INDIRECTES

13,76427COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,95m3 Terraplenada per a terres vegetals de la pròpia excavació,
en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactació del 90 % del PM

F2261E0A Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,93160/R 46,580000,020C1311120 =xPala carregadora mitjana, sobre pneumàticsH

Subtotal... 0,93160 0,93160

COST DIRECTE 0,93160

0,018632,00%DESPESES INDIRECTES

0,95023COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,28M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
sorra de pedrera, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50
cm.

F2285J00 Rend.: 0,991P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,80303/R 14,620000,190A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 2,80303 2,80303
Maquinària:

2,86363/R 60,380000,047C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 2,86363 2,86363
Materials:

24,9560014,680001,700B0332A00 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mmT
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Subtotal... 24,95600 24,95600
Altres:

% 0,042052,803331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04205 0,04205

COST DIRECTE 30,66471

0,613292,00%DESPESES INDIRECTES

31,27800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,47M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

F228A10F Rend.: 0,998P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,06170/R 14,620000,209A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 3,06170 3,06170
Maquinària:

5,74760/R 60,380000,095C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

2,38528/R 11,390000,209C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgH

Subtotal... 8,13288 8,13288
Altres:

% 0,045933,062001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04593 0,04593

COST DIRECTE 11,24051

0,224812,00%DESPESES INDIRECTES

11,46532COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,98m3 Transport de terres dins de l¦obra, carregat amb mitjans
mecànics i temps d¦espera per a la càrrega, amb dúmper

F2411220 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,94400/R 19,440000,100C1505120 =xDúmper d¦1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulich

Subtotal... 1,94400 1,94400

COST DIRECTE 1,94400

0,038882,00%DESPESES INDIRECTES
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1,98288COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,10m3 Subministrament de terra tolerable d'aportacióF2A16000 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,020004,020001,000B03D6000 =xTerra tolerablem3

Subtotal... 4,02000 4,02000

COST DIRECTE 4,02000

0,080402,00%DESPESES INDIRECTES

4,10040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,01m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km. La partida inclou el canon d'abocament de
terres netes sense contaminar.

F2R350A9 Rend.: 0,997P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,93180/R 40,000000,098C1501900 =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 3,93180 3,93180

COST DIRECTE 3,93180

0,078642,00%DESPESES INDIRECTES

4,01044COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,50M Reixat d'acer d'alçària 4 m amb acabat galvanitzat amb tela
metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, 50 mm de
pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub
galvanitzat de diàmetre 70 mm, col.locats cada 3 m sobre
daus de formigó (inclosos en la partida)

F6A1L437 Rend.: 0,994P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,40241/R 16,910000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorH

3,29376/R 16,370000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

3,11871/R 15,500000,200A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 9,81488 9,81488
Materials:

6,080001,520004,000B0A216SG =xTela metàl.lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50
mm de pas de malla i de D 2,7 mm

M2
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14,1330020,190000,700B6AZ1134 =xPal de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 48 mm i d'alçària

2,4 m
u

Subtotal... 20,21300 20,21300
Partides d'obra:

2,6651366,628290,040D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 2,66513 2,66513
Altres:

% 0,147229,814671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,14722 0,14722

COST DIRECTE 32,84023

0,656802,00%DESPESES INDIRECTES

33,49703COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,66M Reixat alta d'acer col.locada entre 2 i 4 metres d'altura,
d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb tela metàl.lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat, 50 mm de pas de
malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de
diàmetre 70 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó
(inclosos en la partida), i cargolats a estructura reixa
metal.lica existent, amb potes separadores i cargols, segons
detalls planols.

F6A1L438 Rend.: 0,996P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,48896/R 16,910000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

3,28715/R 16,370000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

7,78112/R 15,500000,500A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 19,55723 19,55723
Materials:

3,040001,520002,000B0A216SG =xTela metàl.lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50
mm de pas de malla i de D 2,7 mm

M2

20,1900020,190001,000B6AZ1134 =xPal de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 48 mm i d'alçària
2,4 m

u

Subtotal... 23,23000 23,23000
Partides d'obra:

2,6651366,628290,040D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 2,66513 2,66513
Altres:
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% 0,2933619,557331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,29336 0,29336

COST DIRECTE 45,74572

0,914912,00%DESPESES INDIRECTES

46,66063COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,16M3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

F921101J Rend.: 0,993P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,64797/R 13,690000,047A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,64797 0,64797
Maquinària:

1,77795/R 53,500000,033C1331100 =xMotoanivelladora petitaH

2,69475/R 62,230000,043C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

0,96749/R 40,030000,024C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3H

Subtotal... 5,44019 5,44019
Materials:

0,048500,970000,050B0111000 =xAiguaM3

17,5400017,540001,000B0371000 =xTot-u naturalM3

Subtotal... 17,58850 17,58850
Altres:

% 0,009720,648001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00972 0,00972

COST DIRECTE 23,68638

0,473732,00%DESPESES INDIRECTES

24,16011COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,10m3 Subbase tot-u artificial,amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM

F921201F Rend.: 0,991P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69072/R 13,690000,050A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,69072 0,69072
Maquinària:

1,88951/R 53,500000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitaH
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1,88385/R 62,230000,030C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

1,00984/R 40,030000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3H

Subtotal... 4,78320 4,78320
Materials:

0,048500,970000,050B0111000 =xAiguaM3

21,0450018,300001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 21,09350 21,09350

COST DIRECTE 26,56742

0,531352,00%DESPESES INDIRECTES

27,09877COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,92M3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al
100 % del PM

F922101L Rend.: 0,991P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,64927/R 13,690000,047A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,64927 0,64927
Maquinària:

1,78153/R 53,500000,033C1331100 =xMotoanivelladora petitaH

4,14448/R 62,230000,066C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

0,96945/R 40,030000,024C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3H

Subtotal... 6,89546 6,89546
Materials:

0,048500,970000,050B0111000 =xAiguaM3

30,5500030,550001,000B0321000 =xSauló sense garbellarM3

Subtotal... 30,59850 30,59850
Altres:

% 0,009740,649331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00974 0,00974

COST DIRECTE 38,15297

0,763062,00%DESPESES INDIRECTES

38,91603COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,00M3 Subbase de granulat de grandària màxima de 30 a 50 mm,
amb estesa i piconatge del material

F9231510 Rend.: 0,987P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,65190/R 13,690000,047A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,65190 0,65190
Maquinària:

1,78875/R 53,500000,033C1331100 =xMotoanivelladora petitaH

1,19794/R 62,230000,019C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

Subtotal... 2,98669 2,98669
Materials:

23,8000014,000001,700B0332300 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 30 mmT

Subtotal... 23,80000 23,80000
Altres:

% 0,009780,652001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00978 0,00978

COST DIRECTE 27,44837

0,548972,00%DESPESES INDIRECTES

27,99734COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,73M3 Subbase de granulat de grandària màxima de 20 a 30 mm,
amb estesa i piconatge del material

F923U001 Rend.: 0,989P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91359/R 13,690000,066A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,91359 0,91359
Maquinària:

1,78514/R 53,500000,033C1331100 =xMotoanivelladora petitaH

1,19552/R 62,230000,019C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

Subtotal... 2,98066 2,98066
Materials:

23,5620014,000001,683B0332300 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 30 mmT

2,6572714,210000,187B0332600 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mmT

Subtotal... 26,21927 26,21927
Altres:

% 0,013700,913331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01370 0,01370

COST DIRECTE 30,12722

0,602542,00%DESPESES INDIRECTES
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30,72976COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,39m Vorada recta de peces de formigó bicapa per a vorada, de
8x20 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

F9655356 Rend.: 0,998P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,77265/R 16,370000,230A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

6,39232/R 13,690000,466A0140000 =xManobreH

Subtotal... 10,16497 10,16497
Materials:

2,3337653,040000,044B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

M3

5,428505,170001,050B9651350 =xPeça recta de formigó, per a vorada, de 8x20 cmm

Subtotal... 7,76226 7,76226
Partides d'obra:

0,0977697,763700,001D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 0,09776 0,09776

COST DIRECTE 18,02499

0,360502,00%DESPESES INDIRECTES

18,38549COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,63u Peça de formigó bicapa per formació cantonada guals
minusvalits, de 57x40x28 cm., amb cantonada i cantell
arrodonits, col.locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 10 cm d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l´obra amb formigonera 165 l.

F965A5D5 Rend.: 0,994P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,29376/R 16,370000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

5,50905/R 13,690000,400A0140000 =xManobreH

Subtotal... 8,80281 8,80281
Materials:

4,7736053,040000,090B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

M3
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Subtotal... 4,77360 4,77360
Partides d'obra:

0,1955397,763700,002D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 0,19553 0,19553
Altres:

14,3000014,300001,000B965A5D7 =xPeça de formigó bicapa per formació cantonada guals
minusvalits, de 57x40x28 cm., amb cantonada i cantell
arrodonits

m

Subtotal... 14,30000 14,30000

COST DIRECTE 28,07194

0,561442,00%DESPESES INDIRECTES

28,63338COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,91u Peça de formigó bicapa per formació i delimitació lateral
interior dels guals minusvalits, de 60x40x20 cm., amb cantell
arrodonit, col.locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de
18 cm d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l´obra amb formigonera 165 l.

F965A5D6 Rend.: 0,994P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,29376/R 16,370000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

4,82042/R 13,690000,350A0140000 =xManobreH

Subtotal... 8,11418 8,11418
Materials:

4,7736053,040000,090B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

M3

Subtotal... 4,77360 4,77360
Partides d'obra:

0,1955397,763700,002D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 0,19553 0,19553
Altres:

15,2600015,260001,000B965A5D8 =xPeça de formigó bicapa per formació i delimitació lateral
interior dels guals minusvalits, de 60x40x20 cm., amb cantell
arrodonit

m

Subtotal... 15,26000 15,26000
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COST DIRECTE 28,34331

0,566872,00%DESPESES INDIRECTES

28,91018COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,20M Subministre i col.locació de travesses de formigó
lleugerament armat HA-30/P20/IIb prefabricades amb cinc
cares vistes i cantells axaflanats, de 200x25x12.5 cm. de
mides totals de la peça, equipades amb dos ganxos per tal
de permetre el seu ancoratge, col.locada sobre base de
formigó sec HM-20/P/40/I de secció trapezoidal de 45x40 cm
aproximadament, inclos fixació de les mateixes amb rodons
d´acer corrugat de 20 mm. de diametre i de 30 cm. de
longitut clavats al formigo tendre, amb reple posterior de
morter dels forats, que es deixara refos respecte al pla
superior de la travessa, tot segons detall planols.

F965A6DD Rend.: 0,993P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,90704/R 16,370000,237A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

3,26740/R 13,690000,237A0140000 =xManobreH

Subtotal... 7,17444 7,17444
Materials:

7,9560053,040000,150B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

M3

13,3800026,760000,500B965A6D0 =xTravessa de formigó lleugerament armat HA-30/P20/IIb,
prefabricades de cinc cares vistes i amb cantells axaflanats,
de 200x25x12.5 cm. de mides totals de la peça, equipades
amb dos taladres de 30 mm. de diametre per tal de permetre
el seu ancoratge

u

Subtotal... 21,33600 21,33600
Partides d'obra:

0,1955397,763700,002D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

0,790740,790741,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

KG

Subtotal... 0,98627 0,98627
Altres:

% 0,107627,174671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,10762 0,10762

COST DIRECTE 29,60433

0,592092,00%DESPESES INDIRECTES
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

30,19642COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,30M2 Paviment de peces de formigó bicapa de forma rectangular
de 40x60 cm i 10 cm de gruix, en rampes de guals de
minusvalits, tipus 1, amb morter de ciment porland, inclos
rejuntat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb
formigonera de 165 l

F9F5B11C Rend.: 0,994P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,29376/R 16,370000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

2,75453/R 13,690000,200A0140000 =xManobreH

0,29416/R 14,620000,020A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 6,34245 6,34245
Partides d'obra:

4,8881997,763700,050D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 4,88819 4,88819
Altres:

8,670008,500001,020B9F1P100 =xPeça de formigó bicapa de forma rectangular de 40x60 cm i
10 cm de gruix, en rampes de guals de minusvalits, tipus 1

M2

Subtotal... 8,67000 8,67000

COST DIRECTE 19,90064

0,398012,00%DESPESES INDIRECTES

20,29865COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,12m Formació de junt en paviment asfaltic o mur de formigó de 6
a 8 mm d'amplària i de 8 cm de fondària, amb mitjans
mecànics, per tal de delimitar les zones a demolir.

F9GZ2524 Rend.: 0,999P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,65866/R 14,620000,250A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 3,65866 3,65866
Maquinària:

2,28228/R 9,120000,250C170H000 =xMàquina tallajuntsh

Subtotal... 2,28228 2,28228
Altres:

% 0,054883,658671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05488 0,05488
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COST DIRECTE 5,99582

0,119922,00%DESPESES INDIRECTES

6,11574COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,33M Placa rigida senyalitzadora detectable per l´instal.lació mitja
tensió soterrades, de doble capa i d´estructura romboidal
fabricada en polietilé d´alta densitat, color vermell AENOR
NFT 54-080 de 30 cm d´amplada, amb el logotip de la
companyia electrica impres.

FBA15113 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13690/R 13,690000,010A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,13690 0,13690
Altres:

2,150002,150001,000BDK00001 =xPlaca rigida senyalitzadora detectable per l´instal.lació mitja
tensió soterrades, de doble capa i d´estructura romboidal
fabricada en polietilé d´alta densitat, color vermell AENOR
NFT 54-080 de 30 cm d´amplada, amb el logotip de la
companyia electrica impres

M

Subtotal... 2,15000 2,15000

COST DIRECTE 2,28690

0,045742,00%DESPESES INDIRECTES

2,33264COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,35M Cinta senyalitzadora detectable per l´instal.lació electrica,
fabricada en polietilé d´alta densitat, color vermell AENOR
NFT 54-080 de 30 cm d´amplada, amb el logotip de la
companyia Endesa impres.

FBA15115 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05476/R 13,690000,004A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,05476 0,05476
Altres:

0,290000,290001,000BDK0004 =xCinta senyalitzadora detectable per l´instal.lació electrica,
fabricada en polietilé d´alta densitat, color vermell AENOR
NFT 54-080 de 30 cm d´amplada, amb el logotip de la
companyia Endesa impres.

M

Subtotal... 0,29000 0,29000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 0,34476

0,006902,00%DESPESES INDIRECTES

0,35166COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,07m Caixa de formigó prefabricat per a interceptor de 23x25 cm,
amb cantells vistos protegits per xapa d¦acer inoxidable
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, inclos reixa
de fossa ductil fixada mecanicament a la canal, segellat de
junts i part proporcional de conexions a la xarxa d¦evacuació.

FD5KKF08 Rend.: 0,985P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,98579/R 16,370000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

4,16954/R 13,690000,300A0140000 =xManobreH

Subtotal... 9,15533 9,15533
Altres:

2,7210054,420000,050B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

M3

67,6000067,600001,000BDD15399 =xCaixa de formigó prefabricat per a interceptor de 23x25 cm,
amb cantells vistos protegits per xapa d¦acer inoxidable
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, inclos reixa
de fossa ductil fixada mecanicament a la canal

m

Subtotal... 70,32100 70,32100

COST DIRECTE 79,47633

1,589532,00%DESPESES INDIRECTES

81,06586COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €306,43u Conexió de la canonada de subministre d'aigua de reg amb
paret de sequia existent. La partida inclou l'excavació, el
taladre de la paret de formigó, el rejuntat i segellat del tub i
tots els treballs necessaris per deixar la partida degudament
acabada

FD5KKF09 Rend.: 0,999P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

81,93193/R 16,370005,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

68,51852/R 13,690005,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 150,45045 150,45045
Maquinària:

46,21622/R 15,390003,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

84,62462/R 42,270002,000C1315010 =xRetroexcavadora petitah
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Subtotal... 130,84084 130,84084
Materials:

16,5750055,250000,300B0641070 =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

M3

2,5570025,570000,100B0704200 =xMorter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelT

Subtotal... 19,13200 19,13200

COST DIRECTE 300,42329

6,008472,00%DESPESES INDIRECTES

306,43176COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €198,64u Conexió xarxa sanejament interior amb col.lector existent. La
partida inclou l'excavació, el taladre de la paret de formigó,
el rejuntat i segellat del tub i tots els treballs necessaris per
deixar la partida degudament acabada

FD5KKF29 Rend.: 0,999P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,77277/R 16,370002,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

27,40741/R 13,690002,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 60,18018 60,18018
Maquinària:

30,81081/R 15,390002,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

84,62462/R 42,270002,000C1315010 =xRetroexcavadora petitah

Subtotal... 115,43543 115,43543
Materials:

16,5750055,250000,300B0641070 =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

M3

2,5570025,570000,100B0704200 =xMorter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelT

Subtotal... 19,13200 19,13200

COST DIRECTE 194,74761

3,894952,00%DESPESES INDIRECTES

198,64256COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,56u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de
planta 1,65x1,65 m

FDB176E0 Rend.: 0,994P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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7,90503/R 16,370000,480A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

6,61087/R 13,690000,480A0140000 =xManobreH

Subtotal... 14,51590 14,51590
Materials:

36,7992064,560000,570B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 36,79920 36,79920
Altres:

% 0,2177414,516001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,21774 0,21774

COST DIRECTE 51,53284

1,030662,00%DESPESES INDIRECTES

52,56350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €307,34m Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

FDD2F529 Rend.: 0,998P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

120,06854/R 16,370007,320A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

100,41162/R 13,690007,320A0140000 =xManobreH

Subtotal... 220,48016 220,48016
Materials:

0,011640,970000,012B0111000 =xAiguaM3

2,6394087,980000,030B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

T

47,014000,22000213,700B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestiru

Subtotal... 49,66504 49,66504
Partides d'obra:

27,8578591,940100,303D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 27,85785 27,85785
Altres:

% 3,30720220,480001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 3,30720 3,30720
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COST DIRECTE 301,31025

6,026212,00%DESPESES INDIRECTES

307,33646COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,31m Tapa prefabricada de formigó armat per a pou de 150x150
cm equipada amb forat per a tapa de 70x70 cm

FDD33524 Rend.: 0,986P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,32049/R 16,370000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

2,77688/R 13,690000,200A0140000 =xManobreH

Subtotal... 6,09737 6,09737
Maquinària:

8,57404/R 42,270000,200C1315010 =xRetroexcavadora petitah

Subtotal... 8,57404 8,57404
Partides d'obra:

7,6250968,081200,112D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 7,62509 7,62509
Altres:

98,5000098,500001,000D0701655 =xTapa prefabricada de formigó armat per a pou de 150x150
cm equipada amb forat per a tapa de 70x70 cm

u

% 0,091466,097331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 98,59146 98,59146

COST DIRECTE 120,88796

2,417762,00%DESPESES INDIRECTES

123,30572COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €144,62u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

FDDZAHB4 Rend.: 0,981P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,84169/R 16,370000,410A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

5,72161/R 13,690000,410A0140000 =xManobreH

Subtotal... 12,56330 12,56330
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Materials:

1,3365439,310000,034B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

127,70000127,700001,000BDDZAHB0 =xBastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe B125 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 129,03654 129,03654
Altres:

% 0,1884512,563331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,18845 0,18845

COST DIRECTE 141,78829

2,835772,00%DESPESES INDIRECTES

144,62406COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,76u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

FDDZS005 Rend.: 0,998P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,92084/R 16,370000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

4,11523/R 13,690000,300A0140000 =xManobreH

Subtotal... 9,03607 9,03607
Materials:

3,710003,710001,000BDDZV001 =xGraó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250
mm i 3 kg de pes

u

Subtotal... 3,71000 3,71000
Partides d'obra:

0,6127368,081200,009D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 0,61273 0,61273
Altres:

% 0,135549,036001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,13554 0,13554

COST DIRECTE 13,49434

0,269892,00%DESPESES INDIRECTES

13,76423COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €53,72u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de
sorra

FDK256F3 Rend.: 0,998P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,68337/R 16,370001,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

16,46092/R 13,690001,200A0140000 =xManobreH

Subtotal... 36,14429 36,14429
Materials:

0,2340018,000000,013B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmT

0,820000,820001,000B0DF7G0A =xMotlle metàl.lic per a encofrat de pericó d¦enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos

u

1,320000,220006,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestiru

Subtotal... 2,37400 2,37400
Altres:

14,1492054,420000,260B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

M3

Subtotal... 14,14920 14,14920

COST DIRECTE 52,66749

1,053352,00%DESPESES INDIRECTES

53,72084COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,20u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de
sorra

FDK256F4 Rend.: 0,998P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,96393/R 16,370001,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

19,20441/R 13,690001,400A0140000 =xManobreH

Subtotal... 42,16834 42,16834
Materials:

0,2340018,000000,013B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmT

0,820000,820001,000B0DF7G0A =xMotlle metàl.lic per a encofrat de pericó d¦enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos

u

1,320000,220006,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestiru

Subtotal... 2,37400 2,37400
Altres:

17,4144054,420000,320B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

M3
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Subtotal... 17,41440 17,41440

COST DIRECTE 61,95674

1,239132,00%DESPESES INDIRECTES

63,19587COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,74u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de
sorra

FDK2A4F3 Rend.: 0,997P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,70153/R 16,370001,139A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

15,63983/R 13,690001,139A0140000 =xManobreH

Subtotal... 34,34136 34,34136
Materials:

0,4320018,000000,024B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmT

1,190001,190001,000B0DF8H0A =xMotlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

u

2,932600,2200013,330B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestiru

Subtotal... 4,55460 4,55460
Altres:

20,1354054,420000,370B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

M3

% 0,5151234,341331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 20,65052 20,65052

COST DIRECTE 59,54648

1,190932,00%DESPESES INDIRECTES

60,73741COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,02u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter
mixt 1:0.5:4, elaborat a l¦obra amb formigonera de 165 l

FDKZ3159 Rend.: 0,996P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,75251/R 16,370000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

4,81074/R 13,690000,350A0140000 =xManobreH

Subtotal... 10,56325 10,56325
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
12,1300012,130001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de

420x420x40 mm i de 25 kg de pes
u

Subtotal... 12,13000 12,13000
Partides d'obra:

1,8388091,940100,020D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 1,83880 1,83880

COST DIRECTE 24,53205

0,490642,00%DESPESES INDIRECTES

25,02269COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,86u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes amb l'incripció ´´Aigües
de Lleida´´ grabada, col·locat amb morter

FDKZ3174 Rend.: 0,995P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,02512/R 16,370000,427A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

5,87501/R 13,690000,427A0140000 =xManobreH

Subtotal... 12,90013 12,90013
Materials:

1,5342025,570000,060B0704200 =xMorter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelT

27,3900027,390001,000BDKZ3170 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes

u

Subtotal... 28,92420 28,92420
Altres:

% 0,1935012,900001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19350 0,19350

COST DIRECTE 42,01783

0,840362,00%DESPESES INDIRECTES

42,85819COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,00M Tub lateral amb goters autocompensats integrats cada 33
cms, marca RAIN BIRD serie DL model DP162233100.

FFA17503 Rend.: 0,997P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,88335/R 16,910000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorH
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,64293/R 15,500000,170A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 5,52628 5,52628
Materials:

0,890000,890001,000BFA10003 =xTub lateral amb goters autocompensats integrats cada 33
cms, marca RAIN BIRD serie DL model DP162233100.

M

0,390001,300000,300BFWA1740 =xAccessori per a tub de PVC a pressió, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

U

0,060000,060001,000BFYA1740 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC
a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, encolat

U

Subtotal... 1,34000 1,34000

COST DIRECTE 6,86628

0,137332,00%DESPESES INDIRECTES

7,00361COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,76m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat en tub

FG314506 Rend.: 0,989P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,68392/R 16,910000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,62690/R 15,500000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,31082 1,31082
Materials:

2,356202,310001,020BG314500 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
tetrapolar de secció 4x6 mm2

m

Subtotal... 2,35620 2,35620

0,019661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,68668

0,073732,00%DESPESES INDIRECTES

3,76042COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.643,00U Columna troncocònica de 10 m d'alçada construïda d'acer
galvanitzat de 4 mm d'espesor, provista de placa
d'ancoratge, porta de registre amb connexió de posada a
terra i maniguet per a acoblament de lluminària, inclosa base
de formigó i pericó per a derivació de línia del tipus
homologat per a enllumenat públic. Inclou cinc projectors
IEP PR-22/ae 150 W, de polimer tècnic pintat RAL-9006
amb reflector d'alumini anoditzat i òptiques intensiva,
asimètrica i hiper-intensiva. Completament instal·lada.
Marca/model: Escofet/Serie Ful

FGF10023 Rend.: 1,000P- 70
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 €196,20U Lluminària a instal·lar en pèrgoles, tipus de protecció IP.55,
amb cèrcol de suport triangular d'acer inoxidable, inclòs
equip 220 V AF i làmpada 1x150 W. Completament
instal·lada. Marca/model: RZB BOX-TYPE MIDI de 150W

FHNU0025 Rend.: 1,000P- 71

 €1.378,50u Projector amb columna per a exteriors amb làmpada
fluorescent de 2x20W, marca Escofet Morella Lúmina

FHQ6U001 Rend.: 1,000P- 72

 €152,00pa Connexió a sistema de reg existent, inclòs obertura de rasa,
material de connexió i tancament de rasa

FJS5E001 Rend.: 1,000P- 73

 €14,40u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de
material plàstic, de 1 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó

FJS5R202 Rend.: 0,997P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24022/R 16,910000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 4,24022 4,24022
Materials:

9,790009,790001,000BJ5465454 =xVàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio
de reg per degoteig, de material plàstic, de 1 1/2'' de
diàmetre

u

Subtotal... 9,79000 9,79000

0,084802,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,11502

0,282302,00%DESPESES INDIRECTES

14,39732COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €148,29u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb alimentació
del relè a 24V a.c. o amb bateríes, per a pressions entre 1 i
10 bar, equipada amb regulador per a un cabal màxim de
100 l/min y regulador de pressió per treballar entre 1,5 i 3,5
bars montada sobre canonada de 40 mm de diàmetre.
Totalment instal.lada. Marca/model: CEPEX o similar.

FJSBAX02 Rend.: 0,962P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,40333/R 16,370000,200A012P000 =xOficial 1a jardinerH

3,22245/R 15,500000,200A013P000 =xAjudant jardinerH

Subtotal... 6,62578 6,62578
Materials:
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138,66000138,660001,000BJSBAX02 =xElectrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb alimentació

del relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar,
equipada amb regulador per a un cabal màxim de 100 l/min
y regulador de pressió per treballar entre 1,5 i 3,5 bars
montada sobre canonada de 40 mm de diàmetre. Totalment
instal.lada. Marca/model: CEPEX o similar.

ut

Subtotal... 138,66000 138,66000
Altres:

% 0,099396,626001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09939 0,09939

COST DIRECTE 145,38517

2,907702,00%DESPESES INDIRECTES

148,29287COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €910,48u Font amb cos d¦acer inoxidable i base de formigó de
100x100x27 cm, instal.lada i conexionada a la presa d¦aigua
i al desgüas, segons detall planols.

FQ125A23 Rend.: 0,952P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,19538/R 16,370001,000A0121000 =xOficial 1aH

14,38025/R 13,690001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 31,57563 31,57563
Materials:

11,0500055,250000,200B0641070 =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

M3

Subtotal... 11,05000 11,05000
Altres:

850,00000850,000001,000EQ111111 =xFont amb cos d¦acer inoxidable i base de formigó de
100x100x27 cm,

U

Subtotal... 850,00000 850,00000

COST DIRECTE 892,62563

17,852512,00%DESPESES INDIRECTES

910,47814COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.421,21u Banc Tram Recte de la casa Escofet, col.locat, inclos
formació de basses de formigó per al seu ancoratge.

FQ125A33 Rend.: 0,937P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
34,94130/R 16,370002,000A0121000 =xOficial 1aH

29,22092/R 13,690002,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 64,16222 64,16222
Materials:

16,5750055,250000,300B0641070 =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

M3

Subtotal... 16,57500 16,57500
Altres:

2.293,000002.293,000001,000EQ111113 =xBanc LUNGO MARE de 200x200 cm de la casa EscofetU

Subtotal... 2.293,00000 2.293,00000

COST DIRECTE 2.373,73722

47,474742,00%DESPESES INDIRECTES

2.421,21196COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.991,82u Pergola metal.lica de 540x540x260 cm. construida a base
de quatre pilars i quatre bigues perimetrals de perfils
HEB-120, i biguetes centarls col.locades cada 50 cm. i
construides amb passamans de 100x10 mm amb tubs de D.
40 soldats en la seva cara inferior. La partida inclou el
moviment de terres, els fonaments de formigó amb quatre
pous de 80x80x80 cm., la imprimació antioxidant amb dues
mans de cromat de zinc i dues mans d'acabat amb
Hammetitte ferric.

FQ125A44 Rend.: 0,973P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

168,24255/R 16,3700010,000A0121000 =xOficial 1aH

140,69887/R 13,6900010,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 308,94142 308,94142
Altres:

4.585,000004.585,000001,000EQ111114 =xPergola metal.lica de 540x540x260 cm. construida a base de
quatre pilars i quatre bigues perimetrals de perfils HEB-120, i
biguetes centarls col.locades cada 50 cm. i construides amb
passamans de 100x10 mm amb tubs de D. 40 soldats en la
seva cara inferior. La partida inclou el moviment de terres,
els fonaments de formigó amb quatre pous de 80x80x80
cm., la imprimació antioxidant amb dues mans de cromat de
zinc i dues mans d'acbat amb Hammetitte ferric

U

Subtotal... 4.585,00000 4.585,00000

COST DIRECTE 4.893,94142

97,878832,00%DESPESES INDIRECTES
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4.991,82025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.139,36u Taula de formigó armat de 180x180x45 cm. en forma de
prisma deixat per totes les cares vistes. La partida inclou els
ancoratges, els encofrats necessaris vistos de tauler fenolic,
la formació de rebaixos i matarracons, i tots els elements
necessaris i complementaris per deixar la partida totalment
acabada segons detalls planols.

FQ125A66 Rend.: 0,980P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

50,11224/R 16,370003,000A0121000 =xOficial 1aH

41,90816/R 13,690003,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 92,02040 92,02040
Altres:

1.025,000001.025,000001,000EQ111115 =xTaula de formigó armat de 180x180x45 cm. en forma de
prisma deixat per totes les cares vistes. La partida inclou els
ancoratges, els encofrats necessaris vistos de tauler fenolic,
la formació de rebaixos i matarracons, i tots els elements
necessaris i complementaris per deixar la partida totalment
acabada segons detalls planols.

U

Subtotal... 1.025,00000 1.025,00000

COST DIRECTE 1.117,02040

22,340412,00%DESPESES INDIRECTES

1.139,36081COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.034,08u Banc mixte de 260 cm. de llargada construit a base de muret
inclinat de 20 cm. de gruix i de 85 cm d¦alçada, de formigó
fabricat in-situ i deixat vist per totes les cares i seient de
quatre travesses de formigóprefabricades deixades a totes
les cares vistes, de 129x12,5x25 cm, fixades a quatre
suports metal.lics de PNT-80 bisellats i ancorats amb resines
al muret de formigó, La partida inclou els moviments de
terres, els fonaments, les armadures, encofrats, matarracons
i tots els elements accesoris i complementaris per deixar la
partida acabada segons detalls planols.

FQ125A77 Rend.: 0,986P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

132,81947/R 16,370008,000A0121000 =xOficial 1aH

111,07505/R 13,690008,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 243,89452 243,89452
Altres:
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65,3040054,420001,200B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

M3

1.685,000001.685,000001,000EQ111116 =xBanc mixte de 260 cm. de llargada construit a base de muret
inclinat de 20 cm. de gruix i de 85 cm d¦alçada, de formigó
fabricat in-situ i deixat vist per totes les cares i seient de
quatre travesses de formigóprefabricades deixades a totes
les cares vistes, de 129x12,5x25 cm, fixades a quatre
suports metal.lics de PNT-80 bisellats i ancorats amb resines
al muret de formigó, La partida inclou els moviments de
terres, els fonaments, les armadures, encofrats, matarracons
i tots els elements accesoris i complementaris per deixar la
partida acabada segons detalls planols.

u

Subtotal... 1.750,30400 1.750,30400

COST DIRECTE 1.994,19852

39,883972,00%DESPESES INDIRECTES

2.034,08249COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €629,51u Paperera Salb sencilla de acer inoxidable amb peu de
formigó vist, de la casa Escofet, col.locada, inclos formació
de base de formigó per al seu ancotratge.

FQ211111 Rend.: 0,966P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,94617/R 16,370001,000A0121000 =xOficial 1aH

14,17184/R 13,690001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 31,11801 31,11801
Materials:

11,0500055,250000,200B0641070 =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

M3

Subtotal... 11,05000 11,05000
Altres:

575,00000575,000001,000EQ111112 =xPaperera Salb sencilla de acer inoxidable amb peu de
formigó vist, de la casa Escofet

U

Subtotal... 575,00000 575,00000

COST DIRECTE 617,16801

12,343362,00%DESPESES INDIRECTES

629,51137COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €625,00PA Manteniment durant un any dels arbres plantats, amb reg,
adob quimic, poda i tots els tractaments necessaris per
asegurar l'arrelament dels arbres plantats, amb reposició
dels elements fallats.

FR2222222 Rend.: 1,000P- 82

 €218,57HA Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb
mitjans mecànics, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a
39,7 kW i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a
2,99 m, per a un pendent del 25 al 60 %

FR266533 Rend.: 0,999P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

214,28048/R 28,200007,591CR261213 =xTractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de potència,
amb equip de fresatge i d'una amplària de treball 2 a 2,99 m

H

Subtotal... 214,28048 214,28048

COST DIRECTE 214,28048

4,285612,00%DESPESES INDIRECTES

218,56609COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €145,11u Subministrament Melia (Melia Azedarach) tronc=20-25cm,
amb l'arrel nua

FR41F41C Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

142,26000142,260001,000BR41F41C =xSubministrament Melia (Melia Azedarach) tronc=20-25cm,
amb l'arrel nua

u

Subtotal... 142,26000 142,26000

COST DIRECTE 142,26000

2,845202,00%DESPESES INDIRECTES

145,10520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €122,54u Subministrament Platan (Platanus Acerifolia) tronc 30/40
cm., amb l'arrel nua

FR44D21C Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

120,14000120,140001,000BR44D21C =xSubministrament Platan (Platanus Acerifolia) tronc 30/40
cm., amb l'arrel nua

u

Subtotal... 120,14000 120,14000

COST DIRECTE 120,14000

2,402802,00%DESPESES INDIRECTES
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122,54280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,02u Subministrament parra comú de perímetre 20-22 cm, i 2 m.
altura, amb pa de terra

FR477GJ1 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

101,00000101,000001,000BR477GG0 =xSubministrament parra comú de perímetre 20-22 cm, i 2 m.
altura, amb pa de terra

u

Subtotal... 101,00000 101,00000

COST DIRECTE 101,00000

2,020002,00%DESPESES INDIRECTES

103,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €234,72u Subministrament til.ler (tilia Platyphyilios) , tronc= 25-30 cm,
8 metres altura amb pa de terra protegit amb malla metàl.lica

FR49MJP1 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

230,12000230,120001,000BR49MJP0 =xTell argentat (tilia tomentosa) de tronc de 25-30 cm, i 8
metres altura amb pa de terra amb malla metàl.lica

u

Subtotal... 230,12000 230,12000

COST DIRECTE 230,12000

4,602402,00%DESPESES INDIRECTES

234,72240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,59u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 250 a 300 cm,
en contenidor de 3 l

FR4DN43C Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,500004,500001,000BR4DN44C =xHedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 lu

Subtotal... 4,50000 4,50000

COST DIRECTE 4,50000

0,090002,00%DESPESES INDIRECTES

4,59000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €20,17u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de
18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un
10% de compost i primer reg

FR61434B Rend.: 0,998P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,64028/R 16,370000,100A012P000 =xOficial 1a jardinerH

1,60321/R 16,000000,100A012P200 =xOficial 2a jardinerh

7,76553/R 15,500000,500A013P000 =xAjudant jardinerH

Subtotal... 11,00902 11,00902
Maquinària:

3,88377/R 32,300000,120C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

2,18337/R 43,580000,050C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 6,06714 6,06714
Materials:

0,116400,970000,120B0111000 =xAiguaM3

2,4180040,300000,060BR341110 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat a granel

m3

Subtotal... 2,53440 2,53440
Altres:

% 0,1651411,009331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,16514 0,16514

COST DIRECTE 19,77570

0,395512,00%DESPESES INDIRECTES

20,17121COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,61u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum
< 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior
al 35 %, i amb primer reg

FR6B1154 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13096/R 16,370000,008A012P000 =xOficial 1a jardinerH

0,37200/R 15,500000,024A013P000 =xAjudant jardinerH

Subtotal... 0,50296 0,50296
Maquinària:

0,08006/R 40,030000,002C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3H

Subtotal... 0,08006 0,08006
Materials:
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0,004850,970000,005B0111000 =xAiguaM3

Subtotal... 0,00485 0,00485
Altres:

% 0,007540,502671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00754 0,00754

COST DIRECTE 0,59541

0,011912,00%DESPESES INDIRECTES

0,60732COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,07M3 Transport de terres dins de l'obra i temps d'espera per a la
càrrega, amb dúmper per a transports

G2411110 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,04762/R 74,830000,014C1507M00 =xDúmper extravial, de 32 t de càrrega útilH

Subtotal... 1,04762 1,04762

COST DIRECTE 1,04762

0,020952,00%DESPESES INDIRECTES

1,06857COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,40m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm,
d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil),
col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic

G7613A06 Rend.: 0,993P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,15040/R 16,910000,185A0127000 =xOficial 1a col.locadorH

1,48288/R 15,500000,095A0137000 =xAjudant col.locadorH

Subtotal... 4,63328 4,63328
Materials:

3,605254,370000,825B0911000 =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètickg

8,750008,750001,000B7611A00 =xLàmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i
1,2 kg/m2

m2

Subtotal... 12,35525 12,35525
Altres:

% 0,069504,633331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,06950 0,06950
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COST DIRECTE 17,05803

0,341162,00%DESPESES INDIRECTES

17,39919COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,59M2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de
250 a 275 g/m2, col.locada no adherida

G7B11K0L Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,64258/R 16,910000,038A0127000 =xOficial 1a col.locadorH

0,29450/R 15,500000,019A0137000 =xAjudant col.locadorH

Subtotal... 0,93708 0,93708
Materials:

1,590001,590001,000B7B11S00 =xFeltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de
250 a 275 g/m2

M2

Subtotal... 1,59000 1,59000
Altres:

% 0,014060,937331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01406 0,01406

COST DIRECTE 2,54114

0,050822,00%DESPESES INDIRECTES

2,59196COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,20M2 Paviment pla o formant petits graons, a base de travesses
de formigó lleugerament armat HA-30/P20/IIb prefabricades
amb cinc cares vistes i cantells axaflanats, de 200x25x12.5
cm. de mides totals de la peça, equipades amb dos ganxos
de 12 mm de diametre, col.locada amb morter M-40, amb
reple posterior de morter de les juntes, que es deixara refos
respecte al pla superior de la travessa.

G9GAA543 Rend.: 0,994P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,49983/R 16,370000,759A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

10,45343/R 13,690000,759A0140000 =xManobreH

Subtotal... 22,95326 22,95326
Partides d'obra:

0,1955397,763700,002D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3
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Subtotal... 0,19553 0,19553
Altres:

53,5200026,760002,000B965A5D0 =xTravesa form. pref. 200x12.5x25u

Subtotal... 53,52000 53,52000

COST DIRECTE 76,66879

1,533382,00%DESPESES INDIRECTES

78,20217COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,28M Drenatge amb tub ranurat de PVC de D 160 mm i reblert
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren,
enblocallat tot amb làmina separadora de feltre de
polipropilè amb un pes de 100 a 110 g/m2, col.locada no
adherida

GD5A1305 Rend.: 0,995P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,56296/R 16,370000,095A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 1,56296 1,56296
Maquinària:

3,22866/R 42,270000,076C1315010 =xRetroexcavadora petitah

Subtotal... 3,22866 3,22866
Materials:

4,2100016,840000,250B0332020 =xGrava de pedrera de pedra granítica, per a drensT

Subtotal... 4,21000 4,21000
Altres:

6,027005,740001,050BD5A1E00 =xTub volta ranurat de PVC de D 160 mmM

1,910001,910001,000G7B11A0L =xLàmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de
100 a 110 g/m2, col.locada no adherida

M2

Subtotal... 7,93700 7,93700

COST DIRECTE 16,93862

0,338772,00%DESPESES INDIRECTES

17,27739COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €22,63M Tub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior
corrugada i parets interiors llises tipus SN 8,3 de Magnum de
315 mm. de diametre nominal, unió elastica amb anella
elastomerica femella-femella, col·locat al fons de la rasa,
inclos part proporcional de conexions a pous, entalladures i
accesoris.

GD7G6216 Rend.: 0,991P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,80199/R 16,910000,047A012M000 =xOficial 1a muntadorH

0,73512/R 15,500000,047A013M000 =xAjudant muntadorH

1,31236/R 13,690000,095A0140000 =xManobreH

Subtotal... 2,84947 2,84947
Maquinària:

2,05026/R 43,230000,047C1503000 =xCamió gruaH

Subtotal... 2,05026 2,05026
Materials:

1,260008,400000,150BFDD1E06 =xManiguet de polietilé amb anella elastomèrica de 400 mm de
diàmetre nominal

u

Subtotal... 1,26000 1,26000
Altres:

16,0300016,030001,000BD7G6211 =xTub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior
corrugada i parets interiors llises tipus SN 8,3 de Magnum de
315 mm. de diametre nominal

M

Subtotal... 16,03000 16,03000

COST DIRECTE 22,18973

0,443792,00%DESPESES INDIRECTES

22,63352COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,74m Tub de polietile reforçat, amb perfil rigit nervat exteriorment,
de 250 mm de diàmetre nominal, autoportant de 8 kN/m2 de
rigidesa circumferencial específica, units amb maniguet de
polièster i col·locat al fons de la rasa, inclos peçes especials
i conexions

GD7G6217 Rend.: 0,995P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,69950/R 16,910000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorH

1,55779/R 15,500000,100A013M000 =xAjudant muntadorH

1,37588/R 13,690000,100A0140000 =xManobreH

Subtotal... 4,63317 4,63317
Maquinària:

2,17236/R 43,230000,050C1503000 =xCamió gruaH



URBANITZACIÓ 4ª FASE DEL CAMPUS DE CAP PONT. SUBFASE  ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS.

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 21/10/2010 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,17236 2,17236
Materials:

6,950006,950001,000BD7G6212 =xTub de polietile reforçat, amb perfil rigit nervat exteriorment,
de 250 mm de diàmetre nominal, autoportant de 8 kN/m2 de
rigidesa circumferencial específica per a unir amb maniguet
de polièster

m

2,6580022,150000,120BFDD1E05 =xManiguet i pp. d¦accesoris de polièster amb anella
elastomèrica de 500 mm de diàmetre nominal

u

Subtotal... 9,60800 9,60800

COST DIRECTE 16,41353

0,328272,00%DESPESES INDIRECTES

16,74180COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,73M Tub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior
corrugada i parets interiors llises tipus SN 8,3 de Magnum de
400 mm. de diametre nominal, unió elastica amb anella
elastomerica femella-femella, col·locat al fons de la rasa,
inclos part proporcional de conexions a pous, entalladures i
accesoris.

GD7G6226 Rend.: 0,989P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,85490/R 16,910000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorH

0,78362/R 15,500000,050A013M000 =xAjudant muntadorH

1,38423/R 13,690000,100A0140000 =xManobreH

Subtotal... 3,02275 3,02275
Maquinària:

2,18554/R 43,230000,050C1503000 =xCamió gruaH

Subtotal... 2,18554 2,18554
Materials:

1,680008,400000,200BFDD1E06 =xManiguet de polietilé amb anella elastomèrica de 400 mm de
diàmetre nominal

u

Subtotal... 1,68000 1,68000
Altres:

25,2000025,200001,000BD7G6222 =xTub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior
corrugada i parets interiors llises tipus SN 8,3 de Magnum de
400 mm. de diametre nominal, unió elastica amb anella
elastomerica femella-femella

m

Subtotal... 25,20000 25,20000

COST DIRECTE 32,08829

0,641772,00%DESPESES INDIRECTES
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32,73006COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.957,78u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 400 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

GN12L424 Rend.: 0,976P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,12623/R 16,910002,720A012M000 =xOficial 1a muntadorH

86,39344/R 15,500005,440A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 133,51967 133,51967
Materials:

1.783,870001.783,870001,000BN12L420 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

u

Subtotal... 1.783,87000 1.783,87000
Altres:

% 2,00280133,520001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,00280 2,00280

COST DIRECTE 1.919,39247

38,387852,00%DESPESES INDIRECTES

1.957,78032COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €132,68m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

K2135343 Rend.: 0,999P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,31231/R 16,910001,200A0125000 =xOficial 1a soldadorH

27,40741/R 13,690002,000A0140000 =xManobreH

43,90390/R 14,620003,000A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 91,62362 91,62362
Maquinària:

23,10811/R 15,390001,500C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

5,50060/R 42,270000,130C1315010 =xRetroexcavadora petitah

8,46847/R 7,050001,200C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicH

Subtotal... 37,07718 37,07718
Altres:

% 1,3743591,623331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,37435 1,37435
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COST DIRECTE 130,07515

2,601502,00%DESPESES INDIRECTES

132,67665COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,60M2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a
20 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

K2192913 Rend.: 0,998P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,90947/R 13,690000,285A0140000 =xManobreH

4,17505/R 14,620000,285A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 8,08452 8,08452
Maquinària:

2,18976/R 15,390000,142C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

Subtotal... 2,18976 2,18976
Altres:

% 0,121278,084671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,12127 0,12127

COST DIRECTE 10,39555

0,207912,00%DESPESES INDIRECTES

10,60346COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,61m Arrencada de tanca metàl.lica de 200 cm d'alçària, amb pals
i fonaments inclosos, fet amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor, i trasllat a magatzem o
abocador

K21B1011 Rend.: 0,999P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,79557/R 16,910000,047A0125000 =xOficial 1a soldadorH

0,72923/R 15,500000,047A0135000 =xAjudant soldadorH

2,60370/R 13,690000,190A0140000 =xManobreH

Subtotal... 4,12850 4,12850
Maquinària:

0,33168/R 7,050000,047C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicH

Subtotal... 0,33168 0,33168
Altres:

% 0,061934,128671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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Subtotal... 0,06193 0,06193

COST DIRECTE 4,52211

0,090442,00%DESPESES INDIRECTES

4,61255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,57M3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió

K2222422 Rend.: 0,999P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52074/R 13,690000,038A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,52074 0,52074
Maquinària:

6,89021/R 60,380000,114C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 6,89021 6,89021
Altres:

% 0,007810,520671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00781 0,00781

COST DIRECTE 7,41876

0,148382,00%DESPESES INDIRECTES

7,56714COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,35M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m
de fondària

K2241100 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,30055/R 13,690000,095A0140000 =xManobreH

Subtotal... 1,30055 1,30055
Altres:

% 0,019511,300671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01951 0,01951

COST DIRECTE 1,32006

0,026402,00%DESPESES INDIRECTES

1,34646COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,84M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres tolerables, en
tongades de fins a 50 cm, per formació de base zona
ajardinada.

K2251772 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01369/R 13,690000,001A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,01369 0,01369
Maquinària:

0,88502/R 46,580000,019C1311120 =xPala carregadora mitjana, sobre pneumàticsH

0,90079/R 47,410000,019C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tH

Subtotal... 1,78581 1,78581
Altres:

% 0,000210,014001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00021 0,00021

COST DIRECTE 1,79971

0,035992,00%DESPESES INDIRECTES

1,83570COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,86M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència,
amb contenidor

K2R540G0 Rend.: 0,998P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

9,67067/R 10,170000,949C150AE00 =xSubministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4
a 6 m3 de capacitat

M3

Subtotal... 9,67067 9,67067

COST DIRECTE 9,67067

0,193412,00%DESPESES INDIRECTES

9,86408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,71M3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runaK2RA3600 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,4600012,460001,000B2RA3600 =xDisposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runaM3

Subtotal... 12,46000 12,46000
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COST DIRECTE 12,46000

0,249202,00%DESPESES INDIRECTES

12,70920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.708,00PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l?estudi i el Pla de Seguretat i Salut.

XPA001SS Rend.: 1,000P- 108
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 €54,42M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B0641080

 €26,76u Travesa form. pref. 200x12.5x25B965A5D0

 €14,30m Peça de formigó bicapa per formació cantonada guals
minusvalits, de 57x40x28 cm., amb cantonada i cantell
arrodonits

B965A5D7

 €15,26m Peça de formigó bicapa per formació i delimitació lateral
interior dels guals minusvalits, de 60x40x20 cm., amb cantell
arrodonit

B965A5D8

 €8,50M2 Peça de formigó bicapa de forma rectangular de 40x60 cm i
10 cm de gruix, en rampes de guals de minusvalits, tipus 1

B9F1P100

 €5,74M Tub volta ranurat de PVC de D 160 mmBD5A1E00

 €16,03M Tub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior
corrugada i parets interiors llises tipus SN 8,3 de Magnum de
315 mm. de diametre nominal

BD7G6211

 €25,20m Tub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior
corrugada i parets interiors llises tipus SN 8,3 de Magnum de
400 mm. de diametre nominal, unió elastica amb anella
elastomerica femella-femella

BD7G6222

 €67,60m Caixa de formigó prefabricat per a interceptor de 23x25 cm,
amb cantells vistos protegits per xapa d¦acer inoxidable
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, inclos reixa
de fossa ductil fixada mecanicament a la canal

BDD15399

 €0,29M Cinta senyalitzadora detectable per l´instal.lació electrica,
fabricada en polietilé d´alta densitat, color vermell AENOR
NFT 54-080 de 30 cm d´amplada, amb el logotip de la
companyia Endesa impres.

BDK0004

 €2,15M Placa rigida senyalitzadora detectable per l´instal.lació mitja
tensió soterrades, de doble capa i d´estructura romboidal
fabricada en polietilé d´alta densitat, color vermell AENOR
NFT 54-080 de 30 cm d´amplada, amb el logotip de la
companyia electrica impres

BDK00001

 €101,00u Subministrament parra comú de perímetre 20-22 cm, i 2 m.
altura, amb pa de terra

BR477GG0

 €98,50u Tapa prefabricada de formigó armat per a pou de 150x150
cm equipada amb forat per a tapa de 70x70 cm

D0701655

 €850,00U Font amb cos d¦acer inoxidable i base de formigó de
100x100x27 cm,

EQ111111

 €575,00U Paperera Salb sencilla de acer inoxidable amb peu de
formigó vist, de la casa Escofet

EQ111112
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 €2.293,00U Banc LUNGO MARE de 200x200 cm de la casa EscofetEQ111113

 €4.585,00U Pergola metal.lica de 540x540x260 cm. construida a base
de quatre pilars i quatre bigues perimetrals de perfils
HEB-120, i biguetes centarls col.locades cada 50 cm. i
construides amb passamans de 100x10 mm amb tubs de D.
40 soldats en la seva cara inferior. La partida inclou el
moviment de terres, els fonaments de formigó amb quatre
pous de 80x80x80 cm., la imprimació antioxidant amb dues
mans de cromat de zinc i dues mans d'acbat amb
Hammetitte ferric

EQ111114

 €1.025,00U Taula de formigó armat de 180x180x45 cm. en forma de
prisma deixat per totes les cares vistes. La partida inclou els
ancoratges, els encofrats necessaris vistos de tauler fenolic,
la formació de rebaixos i matarracons, i tots els elements
necessaris i complementaris per deixar la partida totalment
acabada segons detalls planols.

EQ111115

 €1.685,00u Banc mixte de 260 cm. de llargada construit a base de muret
inclinat de 20 cm. de gruix i de 85 cm d¦alçada, de formigó
fabricat in-situ i deixat vist per totes les cares i seient de
quatre travesses de formigóprefabricades deixades a totes
les cares vistes, de 129x12,5x25 cm, fixades a quatre
suports metal.lics de PNT-80 bisellats i ancorats amb resines
al muret de formigó, La partida inclou els moviments de
terres, els fonaments, les armadures, encofrats, matarracons
i tots els elements accesoris i complementaris per deixar la
partida acabada segons detalls planols.

EQ111116

 €1,91M2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de
100 a 110 g/m2, col.locada no adherida

G7B11A0L

 €4.111,48u Execució de treballs i subministre de materials per
connexions i partides imprevistes, a justificar

XPA10022
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 €2,46M3E2212422 Excavació per a rebaix en terreny compacte amb inclusió de runes i restes de formigó, amb mitjans
mecànics tant en l'excavació com en el possible trencament de les restes de formigó i càrrega
mecànica sobre camió, previa selecció del material.

P- 1

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €6,56M3E222B223 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics i amb les terres deixades a la vora

P- 2

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €24,06m3E222B653 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
compressor i amb les terres deixades a la vora. La partida inclou el pas per sota del formigó
d'assentament de les traveses.

P- 3

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €39,47m3E2255H70 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades de 25 cm com a màximP- 4
(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €0,31M2E225T007 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 100% del PNP- 5
(ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €63,11m3E31521M1 Formigó per a pous d¦ancoratge de baculs i pals d¦il.luminació, HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

P- 6

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €78,95m3E31585H3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 7

(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €1,04kgE31B3000 Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 8

(UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €91,97m3E325C5H4 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HRA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

P- 9

(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €1,11kgE32B300P Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 10

(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €9,79m2E3Z112P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 11

(NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €20,00m2E4D21A23 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 250x250 cm, per a murs de
base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

P- 12

(VINT EUROS)

 €14,77m2E89BBDJ0 Pintat de barana i reixa d'acer, de planxa, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

P- 13

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €14,54m2E93615B0 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
de 15 cm de gruix, inclos part proporcional de formació de juntes de retracció i encofrats laterals.

P- 14

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €11,00m2E9G11AB1 Paviment de formigó HM-30/P/20/I+E, de 6 cm de gruix, de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 12 mm, armat amb malla electrosoldada de 200x200x6 mm escampat amb
bomba, estesa i vibratge mecànic. La paretida inclou l'acabat remolinat superficial.

P- 15

(ONZE EUROS)
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 €54,68mEB14U020 Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm amb suports de rodons de 20 mm i
platines de connexió a parament, fixat mecànicament

P- 16

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €173,19m2EB32U001 Reixa metàl.lica construida amb passamans massissos de 60x12 mm, formant un xarxat
d'embarrats horitzontals i verticals, col.locats cada 55/60 cm i cada 20 cm respectivament. La reixa
inclou la part proporcional de pilars HEB-120 col.locats cada 250-300 cm, encastats al paviment i
sobre els que es soldara la reixa, els ancoratges mecanics sobre parets, alli on pertoqui, els
accesoris i complements necessaris per deixar la partida acabada segons detalls planols, i la
imprimació del tot el conjunt amb una mà de pintura antioxidant de cromat de zinc, previa a la
col.locació en obra.

P- 17

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €64,90uED351342 Pericó de conexió i tapa fixa, de 30x30 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
lliscada interiorment

P- 18

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €4,67mEFB14655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

P- 19

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €7,15mEFB16655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

P- 20

(SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €8,73mEFB17655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

P- 21

(VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €2,78MEG220017 Tub de polietilé flexible corrugat de doble capa amb interior llis per a distribució subterrània, grau
de protecció 7, diàmetre nominal 90 mm. Completament instal·lat. 

P- 22

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €3.087,00paEG317412 Modificació quadre elèctric enllumenat urbanització central, sitaut a la sala tècnica de l'edifici 3,
segons esquema elèctric

P- 23

(TRES MIL VUITANTA-SET EUROS)

 €874,00paEG31E001 Connexió alimentació elèctrica a instal·lació existent, inclòs obertura de rasa, material de connexió
i tancament de rasa

P- 24

(VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS)

 €7,08mEG31V60F Conductor de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 4x10 mm2 i col·locat en tub
soterrat

P- 25

(SET EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €7,48mEG380707 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 26
(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €918,00uEGEA0001 Projecte de legalització de la instal·lació de baixa tensió, incloeny els costos de visat al Col·legi
d'Enginyers Industrials de Catalunya. A realitzar per tècnic a designar per la D.F. (No s'inclou els
costos de contractació amb la companyia subministradora) 

P- 27

(NOU-CENTS DIVUIT EUROS)

 €4.193,71uEN114411 Execució de treballs i subministre de materials per connexions i partides imprevistes, a justificarP- 28
(QUATRE MIL  CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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 €3,54mF2191305 Demolició de travesa prefabricada de de 12,5x25 cm de secció, col·locada sobre muret de formigó,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 29

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €4,03mF2191306 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 30

(QUATRE EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €16,25m2F2194JJ1 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 31

(SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €0,14m2F2211020 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrregaP- 32
(ZERO EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €13,76m3F222H620 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics,
inclos càrrega sobre camió.

P- 33

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €0,95m3F2261E0A Terraplenada per a terres vegetals de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50
cm, amb una compactació del 90 % del PM

P- 34

(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €31,28M3F2285J00 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra de pedrera, en tongades de gruix
més de 25 i fins a 50 cm.

P- 35

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €11,47M3F228A10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

P- 36

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €1,98m3F2411220 Transport de terres dins de l¦obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d¦espera per a la
càrrega, amb dúmper

P- 37

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €4,10m3F2A16000 Subministrament de terra tolerable d'aportacióP- 38
(QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €4,01m3F2R350A9 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
La partida inclou el canon d'abocament de terres netes sense contaminar.

P- 39

(QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)

 €33,50MF6A1L437 Reixat d'acer d'alçària 4 m amb acabat galvanitzat amb tela metàl.lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de diàmetre
70 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó (inclosos en la partida)

P- 40

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €46,66MF6A1L438 Reixat alta d'acer col.locada entre 2 i 4 metres d'altura, d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb
tela metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7
mm, i pals de tub galvanitzat de diàmetre 70 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó
(inclosos en la partida), i cargolats a estructura reixa metal.lica existent, amb potes separadores i
cargols, segons detalls planols.

P- 41

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €24,16M3F921101J Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 42
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €27,10m3F921201F Subbase tot-u artificial,amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 43
(VINT-I-SET EUROS AMB DEU CENTIMS)
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 €38,92M3F922101L Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PMP- 44
(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €28,00M3F9231510 Subbase de granulat de grandària màxima de 30 a 50 mm, amb estesa i piconatge del materialP- 45
(VINT-I-VUIT EUROS)

 €30,73M3F923U001 Subbase de granulat de grandària màxima de 20 a 30 mm, amb estesa i piconatge del materialP- 46
(TRENTA EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €18,39mF9655356 Vorada recta de peces de formigó bicapa per a vorada, de 8x20 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera 165 l

P- 47

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €28,63uF965A5D5 Peça de formigó bicapa per formació cantonada guals minusvalits, de 57x40x28 cm., amb
cantonada i cantell arrodonits, col.locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 cm d´alçària, i
rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera 165 l.

P- 48

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €28,91uF965A5D6 Peça de formigó bicapa per formació i delimitació lateral interior dels guals minusvalits, de
60x40x20 cm., amb cantell arrodonit, col.locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 18 cm
d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera 165 l.

P- 49

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €30,20MF965A6DD Subministre i col.locació de travesses de formigó lleugerament armat HA-30/P20/IIb prefabricades
amb cinc cares vistes i cantells axaflanats, de 200x25x12.5 cm. de mides totals de la peça,
equipades amb dos ganxos per tal de permetre el seu ancoratge, col.locada sobre base de
formigó sec HM-20/P/40/I de secció trapezoidal de 45x40 cm aproximadament, inclos fixació de les
mateixes amb rodons d´acer corrugat de 20 mm. de diametre i de 30 cm. de longitut clavats al
formigo tendre, amb reple posterior de morter dels forats, que es deixara refos respecte al pla
superior de la travessa, tot segons detall planols.

P- 50

(TRENTA EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €20,30M2F9F5B11C Paviment de peces de formigó bicapa de forma rectangular de 40x60 cm i 10 cm de gruix, en
rampes de guals de minusvalits, tipus 1, amb morter de ciment porland, inclos rejuntat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

P- 51

(VINT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €6,12mF9GZ2524 Formació de junt en paviment asfaltic o mur de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 8 cm de
fondària, amb mitjans mecànics, per tal de delimitar les zones a demolir.

P- 52

(SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €2,33MFBA15113 Placa rigida senyalitzadora detectable per l´instal.lació mitja tensió soterrades, de doble capa i
d´estructura romboidal fabricada en polietilé d´alta densitat, color vermell AENOR NFT 54-080 de
30 cm d´amplada, amb el logotip de la companyia electrica impres.

P- 53

(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €0,35MFBA15115 Cinta senyalitzadora detectable per l´instal.lació electrica, fabricada en polietilé d´alta densitat,
color vermell AENOR NFT 54-080 de 30 cm d´amplada, amb el logotip de la companyia Endesa
impres.

P- 54

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €81,07mFD5KKF08 Caixa de formigó prefabricat per a interceptor de 23x25 cm, amb cantells vistos protegits per xapa
d¦acer inoxidable sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, inclos reixa de fossa ductil
fixada mecanicament a la canal, segellat de junts i part proporcional de conexions a la xarxa
d¦evacuació.

P- 55

(VUITANTA-UN EUROS AMB SET CENTIMS)
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 €306,43uFD5KKF09 Conexió de la canonada de subministre d'aigua de reg amb paret de sequia existent. La partida
inclou l'excavació, el taladre de la paret de formigó, el rejuntat i segellat del tub i tots els treballs
necessaris per deixar la partida degudament acabada

P- 56

(TRES-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €198,64uFD5KKF29 Conexió xarxa sanejament interior amb col.lector existent. La partida inclou l'excavació, el taladre
de la paret de formigó, el rejuntat i segellat del tub i tots els treballs necessaris per deixar la partida
degudament acabada

P- 57

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €52,56uFDB176E0 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 mP- 58
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €307,34mFDD2F529 Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 59

(TRES-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €123,31mFDD33524 Tapa prefabricada de formigó armat per a pou de 150x150 cm equipada amb forat per a tapa de
70x70 cm

P- 60

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €144,62uFDDZAHB4 Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm
de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 61

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €13,76uFDDZS005 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 62

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €53,72uFDK256F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

P- 63

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €63,20uFDK256F4 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

P- 64

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €60,74uFDK2A4F3 Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

P- 65

(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €25,02uFDKZ3159 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l¦obra amb formigonera de 165 l

P- 66

(VINT-I-CINC EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €42,86uFDKZ3174 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes amb
l'incripció ´´Aigües de Lleida´´ grabada, col·locat amb morter

P- 67

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €7,00MFFA17503 Tub lateral amb goters autocompensats integrats cada 33 cms, marca RAIN BIRD serie DL model
DP162233100.

P- 68

(SET EUROS)

 €3,76mFG314506 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat en
tub

P- 69

(TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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 €2.643,00UFGF10023 Columna troncocònica de 10 m d'alçada construïda d'acer galvanitzat de 4 mm d'espesor, provista
de placa d'ancoratge, porta de registre amb connexió de posada a terra i maniguet per a
acoblament de lluminària, inclosa base de formigó i pericó per a derivació de línia del tipus
homologat per a enllumenat públic. Inclou cinc projectors IEP PR-22/ae 150 W, de polimer tècnic
pintat RAL-9006 amb reflector d'alumini anoditzat i òptiques intensiva, asimètrica i hiper-intensiva.
Completament instal·lada. Marca/model: Escofet/Serie Ful

P- 70

(DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS)

 €196,20UFHNU0025 Lluminària a instal·lar en pèrgoles, tipus de protecció IP.55, amb cèrcol de suport triangular d'acer
inoxidable, inclòs equip 220 V AF i làmpada 1x150 W. Completament instal·lada. Marca/model:
RZB BOX-TYPE MIDI de 150W

P- 71

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €1.378,50uFHQ6U001 Projector amb columna per a exteriors amb làmpada fluorescent de 2x20W, marca Escofet Morella
Lúmina

P- 72

(MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €152,00paFJS5E001 Connexió a sistema de reg existent, inclòs obertura de rasa, material de connexió i tancament de
rasa

P- 73

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS)

 €14,40uFJS5R202 Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1 1/2'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

P- 74

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €148,29uFJSBAX02 Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb alimentació del relè a 24V a.c. o amb bateríes, per a
pressions entre 1 i 10 bar, equipada amb regulador per a un cabal màxim de 100 l/min y regulador
de pressió per treballar entre 1,5 i 3,5 bars montada sobre canonada de 40 mm de diàmetre.
Totalment instal.lada. Marca/model: CEPEX o similar.

P- 75

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €910,48uFQ125A23 Font amb cos d¦acer inoxidable i base de formigó de 100x100x27 cm, instal.lada i conexionada a
la presa d¦aigua i al desgüas, segons detall planols.

P- 76

(NOU-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €2.421,21uFQ125A33 Banc Tram Recte de la casa Escofet, col.locat, inclos formació de basses de formigó per al seu
ancoratge.

P- 77

(DOS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €4.991,82uFQ125A44 Pergola metal.lica de 540x540x260 cm. construida a base de quatre pilars i quatre bigues
perimetrals de perfils HEB-120, i biguetes centarls col.locades cada 50 cm. i construides amb
passamans de 100x10 mm amb tubs de D. 40 soldats en la seva cara inferior. La partida inclou el
moviment de terres, els fonaments de formigó amb quatre pous de 80x80x80 cm., la imprimació
antioxidant amb dues mans de cromat de zinc i dues mans d'acabat amb Hammetitte ferric.

P- 78

(QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €1.139,36uFQ125A66 Taula de formigó armat de 180x180x45 cm. en forma de prisma deixat per totes les cares vistes.
La partida inclou els ancoratges, els encofrats necessaris vistos de tauler fenolic, la formació de
rebaixos i matarracons, i tots els elements necessaris i complementaris per deixar la partida
totalment acabada segons detalls planols.

P- 79

(MIL  CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €2.034,08uFQ125A77 Banc mixte de 260 cm. de llargada construit a base de muret inclinat de 20 cm. de gruix i de 85 cm
d¦alçada, de formigó fabricat in-situ i deixat vist per totes les cares i seient de quatre travesses de
formigóprefabricades deixades a totes les cares vistes, de 129x12,5x25 cm, fixades a quatre
suports metal.lics de PNT-80 bisellats i ancorats amb resines al muret de formigó, La partida inclou
els moviments de terres, els fonaments, les armadures, encofrats, matarracons i tots els elements
accesoris i complementaris per deixar la partida acabada segons detalls planols.

P- 80

(DOS MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)
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 €629,51uFQ211111 Paperera Salb sencilla de acer inoxidable amb peu de formigó vist, de la casa Escofet, col.locada,
inclos formació de base de formigó per al seu ancotratge.

P- 81

(SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €625,00PAFR2222222 Manteniment durant un any dels arbres plantats, amb reg, adob quimic, poda i tots els tractaments
necessaris per asegurar l'arrelament dels arbres plantats, amb reposició dels elements fallats.

P- 82

(SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

 €218,57HAFR266533 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb mitjans mecànics, amb tractor sobre
pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un
pendent del 25 al 60 %

P- 83

(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €145,11uFR41F41C Subministrament Melia (Melia Azedarach) tronc=20-25cm, amb l'arrel nuaP- 84
(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €122,54uFR44D21C Subministrament Platan (Platanus Acerifolia) tronc 30/40 cm., amb l'arrel nuaP- 85
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €103,02uFR477GJ1 Subministrament parra comú de perímetre 20-22 cm, i 2 m. altura, amb pa de terraP- 86
(CENT TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €234,72uFR49MJP1 Subministrament til.ler (tilia Platyphyilios) , tronc= 25-30 cm, 8 metres altura amb pa de terra
protegit amb malla metàl.lica

P- 87

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €4,59uFR4DN43C Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 250 a 300 cm, en contenidor de 3 lP- 88
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €20,17uFR61434B Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg

P- 89

(VINT EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €0,61uFR6B1154 Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat,
en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

P- 90

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €1,07M3G2411110 Transport de terres dins de l'obra i temps d'espera per a la càrrega, amb dúmper per a transportsP- 91
(UN EUROS AMB SET CENTIMS)

 €17,40m2G7613A06 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no
regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic

P- 92

(DISSET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €2,59M2G7B11K0L Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 250 a 275 g/m2, col.locada no adheridaP- 93
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €78,20M2G9GAA543 Paviment pla o formant petits graons, a base de travesses de formigó lleugerament armat
HA-30/P20/IIb prefabricades amb cinc cares vistes i cantells axaflanats, de 200x25x12.5 cm. de
mides totals de la peça, equipades amb dos ganxos de 12 mm de diametre, col.locada amb
morter M-40, amb reple posterior de morter de les juntes, que es deixara refos respecte al pla
superior de la travessa.

P- 94

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €17,28MGD5A1305 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D 160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per
sobre del dren, enblocallat tot amb làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a
110 g/m2, col.locada no adherida

P- 95

(DISSET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
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 €22,63MGD7G6216 Tub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior corrugada i parets interiors llises tipus SN
8,3 de Magnum de 315 mm. de diametre nominal, unió elastica amb anella elastomerica
femella-femella, col·locat al fons de la rasa, inclos part proporcional de conexions a pous,
entalladures i accesoris.

P- 96

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €16,74mGD7G6217 Tub de polietile reforçat, amb perfil rigit nervat exteriorment, de 250 mm de diàmetre nominal,
autoportant de 8 kN/m2 de rigidesa circumferencial específica, units amb maniguet de polièster i
col·locat al fons de la rasa, inclos peçes especials i conexions

P- 97

(SETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €32,73MGD7G6226 Tub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior corrugada i parets interiors llises tipus SN
8,3 de Magnum de 400 mm. de diametre nominal, unió elastica amb anella elastomerica
femella-femella, col·locat al fons de la rasa, inclos part proporcional de conexions a pous,
entalladures i accesoris.

P- 98

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €1.957,78uGN12L424 Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 400 mm, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

P- 99

(MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €132,68m3K2135343 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

P- 100

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €10,60M2K2192913 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 101

(DEU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €4,61mK21B1011 Arrencada de tanca metàl.lica de 200 cm d'alçària, amb pals i fonaments inclosos, fet amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, i trasllat a magatzem o abocador

P- 102

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €7,57M3K2222422 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió

P- 103

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €1,35M2K2241100 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondàriaP- 104
(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €1,84M3K2251772 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres tolerables, en tongades de fins a 50 cm, per formació
de base zona ajardinada.

P- 105

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €9,86M3K2R540G0 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb contenidor

P- 106

(NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €12,71M3K2RA3600 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runaP- 107
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €4.708,00PAXPA001SS Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l?estudi i el Pla de Seguretat i
Salut.

P- 108

(QUATRE MIL SET-CENTS VUIT EUROS)
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M3E2212422 Excavació per a rebaix en terreny compacte amb inclusió de runes i restes de
formigó, amb mitjans mecànics tant en l'excavació com en el possible
trencament de les restes de formigó i càrrega mecànica sobre camió, previa
selecció del material.

P- 1  €2,46

Altres conceptes 2,46 €

M3E222B223 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en
terreny fluix, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

P- 2  €6,56

Altres conceptes 6,56 €

m3E222B653 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb compressor i amb les terres deixades a la vora. La
partida inclou el pas per sota del formigó d'assentament de les traveses.

P- 3  €24,06

Altres conceptes 24,06 €

m3E2255H70 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades de 25 cm
com a màxim

P- 4  €39,47

B0332020 Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens  €37,41848

Altres conceptes 2,05 €

M2E225T007 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 100% del
PN

P- 5  €0,31

Altres conceptes 0,31 €

m3E31521M1 Formigó per a pous d¦ancoratge de baculs i pals d¦il.luminació, HM-20/P/40/I,
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des
de camió

P- 6  €63,11

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €58,34400

Altres conceptes 4,77 €

m3E31585H3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HRA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 7  €78,95

B06A960B Formigó reciclat HRA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat

 €71,14000

Altres conceptes 7,81 €

kgE31B3000 Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 8  €1,04

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00490

D0B2A100 Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de
límit elàstic >= 500 N/mm2

 €0,79074

Altres conceptes 0,24 €

m3E325C5H4 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb bomba

P- 9  €91,97

B06A960B Formigó reciclat HRA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat

 €71,14000

Altres conceptes 20,83 €
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kgE32B300P Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 10  €1,11

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00588

D0B2A100 Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de
límit elàstic >= 500 N/mm2

 €0,79074

Altres conceptes 0,31 €

m2E3Z112P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

P- 11  €9,79

B06NLA2C Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

 €6,25000

Altres conceptes 3,54 €

m2E4D21A23 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
250x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària
<= 3 m, per a deixar el formigó vist

P- 12  €20,00

B0A31000 Clau acer  €0,06095

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,59840

B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,08560

B0D81650 Plafó metàl·lic de 250x250 cm per a 20 usos  €3,39900

B0DZA000 Desencofrant  €0,25100

B0DZP600 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm  €0,50000

Altres conceptes 15,11 €

m2E89BBDJ0 Pintat de barana i reixa d'acer, de planxa, amb pintura de partícules
metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

P- 13  €14,77

B89ZM000 Pintura partícules metàl·liques  €5,25200

B8ZAA000 Imprimació antioxidant  €1,91800

Altres conceptes 7,60 €

m2E93615B0 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix, inclos part proporcional de formació
de juntes de retracció i encofrats laterals.

P- 14  €14,54

Altres conceptes 14,54 €

m2E9G11AB1 Paviment de formigó HM-30/P/20/I+E, de 6 cm de gruix, de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 12 mm, armat amb malla
electrosoldada de 200x200x6 mm escampat amb bomba, estesa i vibratge
mecànic. La paretida inclou l'acabat remolinat superficial.

P- 15  €11,00

B0641650 Formigó HM-30/p/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d¦exposició
I+E

 €3,67080

F9Z4AA16 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36 092:1996
per a l'armadura de lloses de formigó

 €2,75973

Altres conceptes 4,57 €

mEB14U020 Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm amb suports
de rodons de 20 mm i platines de connexió a parament, fixat mecànicament

P- 16  €54,68

BB14U020 Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm amb platines
de connexió a parament, incloses les fixacions mecàniques

 €37,32000

Altres conceptes 17,36 €
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m2EB32U001 Reixa metàl.lica construida amb passamans massissos de 60x12 mm,
formant un xarxat d'embarrats horitzontals i verticals, col.locats cada 55/60
cm i cada 20 cm respectivament. La reixa inclou la part proporcional de pilars
HEB-120 col.locats cada 250-300 cm, encastats al paviment i sobre els que
es soldara la reixa, els ancoratges mecanics sobre parets, alli on pertoqui, els
accesoris i complements necessaris per deixar la partida acabada segons
detalls planols, i la imprimació del tot el conjunt amb una mà de pintura
antioxidant de cromat de zinc, previa a la col.locació en obra.

P- 17  €173,19

BB32U001 Reixa metal.lica construida amb passamans massissos de 60x12 mm,
formant un xarxat d'embarrats horitzontals i verticals, col.locats cada 55/60
cm i cada 20 cm respectivament. La reixa inclou la part proporcional de
pilars HEB-120 col.locats cada 250-300 cm,

 €120,15000

Altres conceptes 53,04 €

uED351342 Pericó de conexió i tapa fixa, de 30x30 cm i 40 cm de fondària, amb paret de
maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

P- 18  €64,90

B0111000 Aigua  €1,45500

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0,08798

B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir  €0,00022

B0F95530 Encadellat ceràmic de 50x25x3 cm  €8,50000

D060P021 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

 €4,66398

D0701461 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra
granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

 €2,40111

Altres conceptes 47,79 €

mEFB14655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

P- 19  €4,67

BFB14600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,32640

BFWB1405 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,60000

BFYB1405 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,02000

Altres conceptes 3,72 €

mEFB16655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

P- 20  €7,15

BFB16600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,67320

BFWB1605 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

 €1,04700

BFYB1605 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,02000

Altres conceptes 5,41 €

mEFB17655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

P- 21  €8,73

BFB17600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €1,07100

BFWB1705 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

 €1,50000
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BFYB1705 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,04000

Altres conceptes 6,12 €

MEG220017 Tub de polietilé flexible corrugat de doble capa amb interior llis per a
distribució subterrània, grau de protecció 7, diàmetre nominal 90 mm.
Completament instal·lat. 

P- 22  €2,78

Sense descomposició 2,78 €

paEG317412 Modificació quadre elèctric enllumenat urbanització central, sitaut a la sala
tècnica de l'edifici 3, segons esquema elèctric

P- 23  €3.087,00

Sense descomposició 3.087,00 €

paEG31E001 Connexió alimentació elèctrica a instal·lació existent, inclòs obertura de rasa,
material de connexió i tancament de rasa

P- 24  €874,00

Sense descomposició 874,00 €

mEG31V60F Conductor de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 4x10
mm2 i col·locat en tub soterrat

P- 25  €7,08

BG31V600 Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV trenat en feix, amb coberta
aïllant de polietilè reticulat (XLPE), amb conductor neutre fiador, de secció
4x10 mm2

 €2,54000

BGW3N000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE
RZ 0,6/1 kV

 €0,35000

Altres conceptes 4,19 €

mEG380707 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

P- 26  €7,48

BG380700 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2  €0,60180

BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus  €0,14000

Altres conceptes 6,74 €

uEGEA0001 Projecte de legalització de la instal·lació de baixa tensió, incloeny els costos
de visat al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. A realitzar per tècnic
a designar per la D.F. (No s'inclou els costos de contractació amb la
companyia subministradora) 

P- 27  €918,00

BGEA0001 Projecte de legalització de la instal·lació de baixa tensió, inclou els costos de
visat en el Col·legi de Enginyers Industrials de Catalunya i taxes en els
organismes oficiales a realitzar per tècnic a designar per la D.F. (No s'inclou
els costos de contractació amb la companyia subministradora)

 €900,00000

Altres conceptes 18,00 €

uEN114411 Execució de treballs i subministre de materials per connexions i partides
imprevistes, a justificar

P- 28  €4.193,71

Altres conceptes 4.193,71 €

mF2191305 Demolició de travesa prefabricada de de 12,5x25 cm de secció, col·locada
sobre muret de formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

P- 29  €3,54

Altres conceptes 3,54 €

mF2191306 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

P- 30  €4,03

Altres conceptes 4,03 €
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m2F2194JJ1 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 31  €16,25

Altres conceptes 16,25 €

m2F2211020 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrregaP- 32  €0,14

Altres conceptes 0,14 €

m3F222H620 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics, inclos càrrega sobre camió.

P- 33  €13,76

Altres conceptes 13,76 €

m3F2261E0A Terraplenada per a terres vegetals de la pròpia excavació, en tongades de
més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 90 % del PM

P- 34  €0,95

Altres conceptes 0,95 €

M3F2285J00 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra de pedrera,
en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm.

P- 35  €31,28

B0332A00 Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm  €24,95600

Altres conceptes 6,32 €

M3F228A10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

P- 36  €11,47

Altres conceptes 11,47 €

m3F2411220 Transport de terres dins de l¦obra, carregat amb mitjans mecànics i temps
d¦espera per a la càrrega, amb dúmper

P- 37  €1,98

Altres conceptes 1,98 €

m3F2A16000 Subministrament de terra tolerable d'aportacióP- 38  €4,10

B03D6000 Terra tolerable  €4,02000

Altres conceptes 0,08 €

m3F2R350A9 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km. La partida inclou el canon
d'abocament de terres netes sense contaminar.

P- 39  €4,01

Altres conceptes 4,01 €

MF6A1L437 Reixat d'acer d'alçària 4 m amb acabat galvanitzat amb tela metàl.lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i
2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de diàmetre 70 mm, col.locats cada 3 m
sobre daus de formigó (inclosos en la partida)

P- 40  €33,50

B0A216SG Tela metàl.lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de
malla i de D 2,7 mm

 €6,08000

B6AZ1134 Pal de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 48 mm i d'alçària 2,4 m  €14,13300

D060P021 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

 €2,66513

Altres conceptes 10,62 €
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MF6A1L438 Reixat alta d'acer col.locada entre 2 i 4 metres d'altura, d'alçària 2 m amb
acabat galvanitzat amb tela metàl.lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub
galvanitzat de diàmetre 70 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó
(inclosos en la partida), i cargolats a estructura reixa metal.lica existent, amb
potes separadores i cargols, segons detalls planols.

P- 41  €46,66

B0A216SG Tela metàl.lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de
malla i de D 2,7 mm

 €3,04000

B6AZ1134 Pal de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 48 mm i d'alçària 2,4 m  €20,19000

D060P021 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

 €2,66513

Altres conceptes 20,76 €

M3F921101J Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 42  €24,16

B0111000 Aigua  €0,04850

B0371000 Tot-u natural  €17,54000

Altres conceptes 6,57 €

m3F921201F Subbase tot-u artificial,amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 43  €27,10

B0111000 Aigua  €0,04850

B0372000 Tot-u artificial  €21,04500

Altres conceptes 6,01 €

M3F922101L Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PMP- 44  €38,92

B0111000 Aigua  €0,04850

B0321000 Sauló sense garbellar  €30,55000

Altres conceptes 8,32 €

M3F9231510 Subbase de granulat de grandària màxima de 30 a 50 mm, amb estesa i
piconatge del material

P- 45  €28,00

B0332300 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 30 mm  €23,80000

Altres conceptes 4,20 €

M3F923U001 Subbase de granulat de grandària màxima de 20 a 30 mm, amb estesa i
piconatge del material

P- 46  €30,73

B0332300 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 30 mm  €23,56200

B0332600 Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm  €2,65727

Altres conceptes 4,51 €

mF9655356 Vorada recta de peces de formigó bicapa per a vorada, de 8x20 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

P- 47  €18,39

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €2,33376

B9651350 Peça recta de formigó, per a vorada, de 8x20 cm  €5,42850

D070A4D1 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de
pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

 €0,09776

Altres conceptes 10,53 €
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uF965A5D5 Peça de formigó bicapa per formació cantonada guals minusvalits, de
57x40x28 cm., amb cantonada i cantell arrodonits, col.locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 10 cm d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l´obra amb formigonera 165 l.

P- 48  €28,63

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €4,77360

D070A4D1 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de
pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

 €0,19553

Altres conceptes 23,66 €

uF965A5D6 Peça de formigó bicapa per formació i delimitació lateral interior dels guals
minusvalits, de 60x40x20 cm., amb cantell arrodonit, col.locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 18 cm d´alçària, i rejuntada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera 165 l.

P- 49  €28,91

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €4,77360

D070A4D1 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de
pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

 €0,19553

Altres conceptes 23,94 €

MF965A6DD Subministre i col.locació de travesses de formigó lleugerament armat
HA-30/P20/IIb prefabricades amb cinc cares vistes i cantells axaflanats, de
200x25x12.5 cm. de mides totals de la peça, equipades amb dos ganxos per
tal de permetre el seu ancoratge, col.locada sobre base de formigó sec
HM-20/P/40/I de secció trapezoidal de 45x40 cm aproximadament, inclos
fixació de les mateixes amb rodons d´acer corrugat de 20 mm. de diametre i
de 30 cm. de longitut clavats al formigo tendre, amb reple posterior de morter
dels forats, que es deixara refos respecte al pla superior de la travessa, tot
segons detall planols.

P- 50  €30,20

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €7,95600

B965A6D0 Travessa de formigó lleugerament armat HA-30/P20/IIb, prefabricades de
cinc cares vistes i amb cantells axaflanats, de 200x25x12.5 cm. de mides
totals de la peça, equipades amb dos taladres de 30 mm. de diametre per tal
de permetre el seu ancoratge

 €13,38000

D070A4D1 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de
pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

 €0,19553

D0B2A100 Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de
límit elàstic >= 500 N/mm2

 €0,79074

Altres conceptes 7,88 €

M2F9F5B11C Paviment de peces de formigó bicapa de forma rectangular de 40x60 cm i 10
cm de gruix, en rampes de guals de minusvalits, tipus 1, amb morter de
ciment porland, inclos rejuntat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb
formigonera de 165 l

P- 51  €20,30

Altres conceptes 20,30 €

mF9GZ2524 Formació de junt en paviment asfaltic o mur de formigó de 6 a 8 mm
d'amplària i de 8 cm de fondària, amb mitjans mecànics, per tal de delimitar
les zones a demolir.

P- 52  €6,12

Altres conceptes 6,12 €
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MFBA15113 Placa rigida senyalitzadora detectable per l´instal.lació mitja tensió
soterrades, de doble capa i d´estructura romboidal fabricada en polietilé
d´alta densitat, color vermell AENOR NFT 54-080 de 30 cm d´amplada, amb
el logotip de la companyia electrica impres.

P- 53  €2,33

Altres conceptes 2,33 €

MFBA15115 Cinta senyalitzadora detectable per l´instal.lació electrica, fabricada en
polietilé d´alta densitat, color vermell AENOR NFT 54-080 de 30 cm
d´amplada, amb el logotip de la companyia Endesa impres.

P- 54  €0,35

Altres conceptes 0,35 €

mFD5KKF08 Caixa de formigó prefabricat per a interceptor de 23x25 cm, amb cantells
vistos protegits per xapa d¦acer inoxidable sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I, inclos reixa de fossa ductil fixada mecanicament a la canal,
segellat de junts i part proporcional de conexions a la xarxa d¦evacuació.

P- 55  €81,07

Altres conceptes 81,07 €

uFD5KKF09 Conexió de la canonada de subministre d'aigua de reg amb paret de sequia
existent. La partida inclou l'excavació, el taladre de la paret de formigó, el
rejuntat i segellat del tub i tots els treballs necessaris per deixar la partida
degudament acabada

P- 56  €306,43

B0641070 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €16,57500

B0704200 Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel  €2,55700

Altres conceptes 287,30 €

uFD5KKF29 Conexió xarxa sanejament interior amb col.lector existent. La partida inclou
l'excavació, el taladre de la paret de formigó, el rejuntat i segellat del tub i tots
els treballs necessaris per deixar la partida degudament acabada

P- 57  €198,64

B0641070 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €16,57500

B0704200 Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel  €2,55700

Altres conceptes 179,51 €

uFDB176E0 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 mP- 58  €52,56

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €36,79920

Altres conceptes 15,76 €

mFDD2F529 Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 59  €307,34

B0111000 Aigua  €0,01164

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €2,63940

B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir  €47,01400

D070A8B1 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de
pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

 €27,85785

Altres conceptes 229,82 €

mFDD33524 Tapa prefabricada de formigó armat per a pou de 150x150 cm equipada amb
forat per a tapa de 70x70 cm

P- 60  €123,31
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Altres conceptes 123,31 €

uFDDZAHB4 Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

P- 61  €144,62

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,33654

BDDZAHB0 Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma
UNE-EN 124

 €127,70000

Altres conceptes 15,58 €

uFDDZS005 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg
de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 62  €13,76

BDDZV001 Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes  €3,71000

D0701641 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra
granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

 €0,61273

Altres conceptes 9,44 €

uFDK256F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

P- 63  €53,72

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm  €0,23400

B0DF7G0A Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d¦enllumenat de 38x38x55 cm, per a
150 usos

 €0,82000

B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir  €1,32000

Altres conceptes 51,35 €

uFDK256F4 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

P- 64  €63,20

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm  €0,23400

B0DF7G0A Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d¦enllumenat de 38x38x55 cm, per a
150 usos

 €0,82000

B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir  €1,32000

Altres conceptes 60,83 €

uFDK2A4F3 Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

P- 65  €60,74

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm  €0,43200

B0DF8H0A Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a
150 usos

 €1,19000

B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir  €2,93260

Altres conceptes 56,19 €

uFDKZ3159 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l¦obra amb
formigonera de 165 l

P- 66  €25,02

BDKZ3150 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes

 €12,13000

D070A8B1 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de
pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

 €1,83880

Altres conceptes 11,05 €
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uFDKZ3174 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes amb l'incripció ´´Aigües de Lleida´´ grabada, col·locat amb
morter

P- 67  €42,86

B0704200 Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel  €1,53420

BDKZ3170 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes

 €27,39000

Altres conceptes 13,94 €

MFFA17503 Tub lateral amb goters autocompensats integrats cada 33 cms, marca RAIN
BIRD serie DL model DP162233100.

P- 68  €7,00

BFA10003 Tub lateral amb goters autocompensats integrats cada 33 cms, marca RAIN
BIRD serie DL model DP162233100.

 €0,89000

BFWA1740 Accessori per a tub de PVC a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, per a encolar

 €0,39000

BFYA1740 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC a pressió, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, encolat

 €0,06000

Altres conceptes 5,66 €

mFG314506 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció
4x6 mm2, col.locat en tub

P- 69  €3,76

BG314500 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció
4x6 mm2

 €2,35620

Altres conceptes 1,40 €

UFGF10023 Columna troncocònica de 10 m d'alçada construïda d'acer galvanitzat de 4
mm d'espesor, provista de placa d'ancoratge, porta de registre amb connexió
de posada a terra i maniguet per a acoblament de lluminària, inclosa base de
formigó i pericó per a derivació de línia del tipus homologat per a enllumenat
públic. Inclou cinc projectors IEP PR-22/ae 150 W, de polimer tècnic pintat
RAL-9006 amb reflector d'alumini anoditzat i òptiques intensiva, asimètrica i
hiper-intensiva. Completament instal·lada. Marca/model: Escofet/Serie Ful

P- 70  €2.643,00

Sense descomposició 2.643,00 €

UFHNU0025 Lluminària a instal·lar en pèrgoles, tipus de protecció IP.55, amb cèrcol de
suport triangular d'acer inoxidable, inclòs equip 220 V AF i làmpada 1x150 W.
Completament instal·lada. Marca/model: RZB BOX-TYPE MIDI de 150W

P- 71  €196,20

Sense descomposició 196,20 €

uFHQ6U001 Projector amb columna per a exteriors amb làmpada fluorescent de 2x20W,
marca Escofet Morella Lúmina

P- 72  €1.378,50

Sense descomposició 1.378,50 €

paFJS5E001 Connexió a sistema de reg existent, inclòs obertura de rasa, material de
connexió i tancament de rasa

P- 73  €152,00

Sense descomposició 152,00 €

uFJS5R202 Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó

P- 74  €14,40

BJ5465454 Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per
degoteig, de material plàstic, de 1 1/2'' de diàmetre

 €9,79000

Altres conceptes 4,61 €
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uFJSBAX02 Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb alimentació del relè a 24V a.c.
o amb bateríes, per a pressions entre 1 i 10 bar, equipada amb regulador per
a un cabal màxim de 100 l/min y regulador de pressió per treballar entre 1,5 i
3,5 bars montada sobre canonada de 40 mm de diàmetre. Totalment
instal.lada. Marca/model: CEPEX o similar.

P- 75  €148,29

BJSBAX02 Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb alimentació del relè a 24V
a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, equipada amb regulador per a un cabal
màxim de 100 l/min y regulador de pressió per treballar entre 1,5 i 3,5 bars
montada sobre canonada de 40 mm de diàmetre. Totalment instal.lada.
Marca/model: CEPEX o similar.

 €138,66000

Altres conceptes 9,63 €

uFQ125A23 Font amb cos d¦acer inoxidable i base de formigó de 100x100x27 cm,
instal.lada i conexionada a la presa d¦aigua i al desgüas, segons detall
planols.

P- 76  €910,48

B0641070 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €11,05000

Altres conceptes 899,43 €

uFQ125A33 Banc Tram Recte de la casa Escofet, col.locat, inclos formació de basses de
formigó per al seu ancoratge.

P- 77  €2.421,21

B0641070 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €16,57500

Altres conceptes 2.404,64 €

uFQ125A44 Pergola metal.lica de 540x540x260 cm. construida a base de quatre pilars i
quatre bigues perimetrals de perfils HEB-120, i biguetes centarls col.locades
cada 50 cm. i construides amb passamans de 100x10 mm amb tubs de D. 40
soldats en la seva cara inferior. La partida inclou el moviment de terres, els
fonaments de formigó amb quatre pous de 80x80x80 cm., la imprimació
antioxidant amb dues mans de cromat de zinc i dues mans d'acabat amb
Hammetitte ferric.

P- 78  €4.991,82

Altres conceptes 4.991,82 €

uFQ125A66 Taula de formigó armat de 180x180x45 cm. en forma de prisma deixat per
totes les cares vistes. La partida inclou els ancoratges, els encofrats
necessaris vistos de tauler fenolic, la formació de rebaixos i matarracons, i
tots els elements necessaris i complementaris per deixar la partida totalment
acabada segons detalls planols.

P- 79  €1.139,36

Altres conceptes 1.139,36 €

uFQ125A77 Banc mixte de 260 cm. de llargada construit a base de muret inclinat de 20
cm. de gruix i de 85 cm d¦alçada, de formigó fabricat in-situ i deixat vist per
totes les cares i seient de quatre travesses de formigóprefabricades deixades
a totes les cares vistes, de 129x12,5x25 cm, fixades a quatre suports
metal.lics de PNT-80 bisellats i ancorats amb resines al muret de formigó, La
partida inclou els moviments de terres, els fonaments, les armadures,
encofrats, matarracons i tots els elements accesoris i complementaris per
deixar la partida acabada segons detalls planols.

P- 80  €2.034,08

Altres conceptes 2.034,08 €

uFQ211111 Paperera Salb sencilla de acer inoxidable amb peu de formigó vist, de la casa
Escofet, col.locada, inclos formació de base de formigó per al seu ancotratge.

P- 81  €629,51

B0641070 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €11,05000
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Altres conceptes 618,46 €

PAFR2222222 Manteniment durant un any dels arbres plantats, amb reg, adob quimic, poda
i tots els tractaments necessaris per asegurar l'arrelament dels arbres
plantats, amb reposició dels elements fallats.

P- 82  €625,00

Sense descomposició 625,00 €

HAFR266533 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb mitjans
mecànics, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW i equip de
fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 25 al
60 %

P- 83  €218,57

Altres conceptes 218,57 €

uFR41F41C Subministrament Melia (Melia Azedarach) tronc=20-25cm, amb l'arrel nuaP- 84  €145,11

BR41F41C Subministrament Melia (Melia Azedarach) tronc=20-25cm, amb l'arrel nua  €142,26000

Altres conceptes 2,85 €

uFR44D21C Subministrament Platan (Platanus Acerifolia) tronc 30/40 cm., amb l'arrel nuaP- 85  €122,54

BR44D21C Subministrament Platan (Platanus Acerifolia) tronc 30/40 cm., amb l'arrel nua  €120,14000

Altres conceptes 2,40 €

uFR477GJ1 Subministrament parra comú de perímetre 20-22 cm, i 2 m. altura, amb pa de
terra

P- 86  €103,02

Altres conceptes 103,02 €

uFR49MJP1 Subministrament til.ler (tilia Platyphyilios) , tronc= 25-30 cm, 8 metres altura
amb pa de terra protegit amb malla metàl.lica

P- 87  €234,72

BR49MJP0 Tell argentat (tilia tomentosa) de tronc de 25-30 cm, i 8 metres altura amb pa
de terra amb malla metàl.lica

 €230,12000

Altres conceptes 4,60 €

uFR4DN43C Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 250 a 300 cm, en contenidor de
3 l

P- 88  €4,59

BR4DN44C Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l  €4,50000

Altres conceptes 0,09 €

uFR61434B Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un
10% de compost i primer reg

P- 89  €20,17

B0111000 Aigua  €0,11640

BR341110 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a
granel

 €2,41800

Altres conceptes 17,64 €

uFR6B1154 Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny
prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

P- 90  €0,61

B0111000 Aigua  €0,00485

Altres conceptes 0,61 €

M3G2411110 Transport de terres dins de l'obra i temps d'espera per a la càrrega, amb
dúmper per a transports

P- 91  €1,07

Altres conceptes 1,07 €
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m2G7613A06 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de
cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de
cautxú sintètic

P- 92  €17,40

B0911000 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic  €3,60525

B7611A00 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2  €8,75000

Altres conceptes 5,04 €

M2G7B11K0L Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 250 a 275 g/m2,
col.locada no adherida

P- 93  €2,59

B7B11S00 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 250 a 275 g/m2  €1,59000

Altres conceptes 1,00 €

M2G9GAA543 Paviment pla o formant petits graons, a base de travesses de formigó
lleugerament armat HA-30/P20/IIb prefabricades amb cinc cares vistes i
cantells axaflanats, de 200x25x12.5 cm. de mides totals de la peça,
equipades amb dos ganxos de 12 mm de diametre, col.locada amb morter
M-40, amb reple posterior de morter de les juntes, que es deixara refos
respecte al pla superior de la travessa.

P- 94  €78,20

Altres conceptes 78,20 €

MGD5A1305 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D 160 mm i reblert amb material filtrant
fins a 50 cm per sobre del dren, enblocallat tot amb làmina separadora de
feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110 g/m2, col.locada no adherida

P- 95  €17,28

B0332020 Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens  €4,21000

Altres conceptes 13,07 €

MGD7G6216 Tub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior corrugada i parets
interiors llises tipus SN 8,3 de Magnum de 315 mm. de diametre nominal,
unió elastica amb anella elastomerica femella-femella, col·locat al fons de la
rasa, inclos part proporcional de conexions a pous, entalladures i accesoris.

P- 96  €22,63

BFDD1E06 Maniguet de polietilé amb anella elastomèrica de 400 mm de diàmetre
nominal

 €1,26000

Altres conceptes 21,37 €

mGD7G6217 Tub de polietile reforçat, amb perfil rigit nervat exteriorment, de 250 mm de
diàmetre nominal, autoportant de 8 kN/m2 de rigidesa circumferencial
específica, units amb maniguet de polièster i col·locat al fons de la rasa,
inclos peçes especials i conexions

P- 97  €16,74

BD7G6212 Tub de polietile reforçat, amb perfil rigit nervat exteriorment, de 250 mm de
diàmetre nominal, autoportant de 8 kN/m2 de rigidesa circumferencial
específica per a unir amb maniguet de polièster

 €6,95000

BFDD1E05 Maniguet i pp. d¦accesoris de polièster amb anella elastomèrica de 500 mm
de diàmetre nominal

 €2,65800

Altres conceptes 7,13 €

MGD7G6226 Tub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior corrugada i parets
interiors llises tipus SN 8,3 de Magnum de 400 mm. de diametre nominal,
unió elastica amb anella elastomerica femella-femella, col·locat al fons de la
rasa, inclos part proporcional de conexions a pous, entalladures i accesoris.

P- 98  €32,73

BFDD1E06 Maniguet de polietilé amb anella elastomèrica de 400 mm de diàmetre
nominal

 €1,68000

Altres conceptes 31,05 €

uGN12L424 Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 400 mm, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada

P- 99  €1.957,78
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BN12L420 Vàlvula de comporta manual amb brides, de 400 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

 €1.783,87000

Altres conceptes 173,91 €

m3K2135343 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

P- 100  €132,68

Altres conceptes 132,68 €

M2K2192913 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix,
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 101  €10,60

Altres conceptes 10,60 €

mK21B1011 Arrencada de tanca metàl.lica de 200 cm d'alçària, amb pals i fonaments
inclosos, fet amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor,
i trasllat a magatzem o abocador

P- 102  €4,61

Altres conceptes 4,61 €

M3K2222422 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

P- 103  €7,57

Altres conceptes 7,57 €

M2K2241100 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondàriaP- 104  €1,35

Altres conceptes 1,35 €

M3K2251772 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres tolerables, en tongades de fins
a 50 cm, per formació de base zona ajardinada.

P- 105  €1,84

Altres conceptes 1,84 €

M3K2R540G0 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor

P- 106  €9,86

Altres conceptes 9,86 €

M3K2RA3600 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runaP- 107  €12,71

B2RA3600 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa  €12,46000

Altres conceptes 0,25 €

PAXPA001SS Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l?estudi i
el Pla de Seguretat i Salut.

P- 108  €4.708,00
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OBRA PRESSUPOST  URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)01

SUBFASE A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.BB

CAPITOL URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICISAA

SUBCAPITOL ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21B1011 m Arrencada de tanca metàl.lica de 200 cm d'alçària, amb pals i
fonaments inclosos, fet amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor, i trasllat a magatzem o abocador (P -
102)

198,0004,61 912,78

2 F9GZ2524 m Formació de junt en paviment asfaltic o mur de formigó de 6 a 8
mm d'amplària i de 8 cm de fondària, amb mitjans mecànics, per
tal de delimitar les zones a demolir. (P - 52)

32,0006,12 195,84

3 K2192913 M2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 20
cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 101)

55,50010,60 588,30

4 F2191305 m Demolició de travesa prefabricada de de 12,5x25 cm de secció,
col·locada sobre muret de formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 29)

27,0003,54 95,58

5 K2135343 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P
- 100)

3,150132,68 417,94

6 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 30)

5,0004,03 20,15

7 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió (P - 31)

5,00016,25 81,25

8 K2R540G0 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb
contenidor (P - 106)

41,2219,86 406,44

9 K2RA3600 M3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa (P -
107)

41,22112,71 523,92

SUBCAPITOLTOTAL 01.BB.AA.01 3.242,20

OBRA PRESSUPOST  URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)01

SUBFASE A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.BB

CAPITOL URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICISAA

SUBCAPITOL MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
(P - 32)

5.550,1000,14 777,01

2 E2212422 M3 Excavació per a rebaix en terreny compacte amb inclusió de
runes i restes de formigó, amb mitjans mecànics tant en
l'excavació com en el possible trencament de les restes de
formigó i càrrega mecànica sobre camió, previa selecció del
material. (P - 1)

1.557,3002,46 3.830,96

3 K2222422 M3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió (P - 103)

90,6007,57 685,84

Euro
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4 K2241100 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 104)

181,2001,35 244,62

5 F2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació (P - 38) 3.488,3504,10 14.302,24

6 K2251772 M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres tolerables, en
tongades de fins a 50 cm, per formació de base zona ajardinada.
(P - 105)

3.488,3501,84 6.418,56

7 E225T007 M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació
del 100% del PN (P - 5)

5.850,6100,31 1.813,69

8 F2261E0A m3 Terraplenada per a terres vegetals de la pròpia excavació, en
tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del
90 % del PM (P - 34)

346,2500,95 328,94

9 E222B223 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de
fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i amb les terres
deixades a la vora (P - 2)

180,2706,56 1.182,57

10 E222B653 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de
fondària, en terreny de trànsit, amb compressor i amb les terres
deixades a la vora. La partida inclou el pas per sota del formigó
d'assentament de les traveses. (P - 3)

19,60024,06 471,58

11 E2255H70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades
de 25 cm com a màxim (P - 4)

33,93839,47 1.339,53

12 F2285J00 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra
de pedrera, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm. (P -
35)

35,00231,28 1.094,86

13 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 36)

40,58011,47 465,45

14 G2411110 M3 Transport de terres dins de l'obra i temps d'espera per a la
càrrega, amb dúmper per a transports (P - 91)

415,5001,07 444,59

15 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. La
partida inclou el canon d'abocament de terres netes sense
contaminar. (P - 39)

2.046,5304,01 8.206,59

SUBCAPITOLTOTAL 01.BB.AA.02 41.607,03

OBRA PRESSUPOST  URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)01

SUBFASE A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.BB

CAPITOL URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICISAA

SUBCAPITOL SANEJAMENT I DRENATGE03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD5A1305 M Drenatge amb tub ranurat de PVC de D 160 mm i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren, enblocallat tot
amb làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de
100 a 110 g/m2, col.locada no adherida (P - 95)

335,50017,28 5.797,44

2 GD7G6217 m Tub de polietile reforçat, amb perfil rigit nervat exteriorment, de
250 mm de diàmetre nominal, autoportant de 8 kN/m2 de
rigidesa circumferencial específica, units amb maniguet de
polièster i col·locat al fons de la rasa, inclos peçes especials i
conexions (P - 97)

41,50016,74 694,71

Euro
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3 GD7G6216 M Tub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior corrugada
i parets interiors llises tipus SN 8,3 de Magnum de 315 mm. de
diametre nominal, unió elastica amb anella elastomerica
femella-femella, col·locat al fons de la rasa, inclos part
proporcional de conexions a pous, entalladures i accesoris. (P -
96)

113,50022,63 2.568,51

4 GD7G6226 M Tub de polietilé d'alta densitat, amb estructura exterior corrugada
i parets interiors llises tipus SN 8,3 de Magnum de 400 mm. de
diametre nominal, unió elastica amb anella elastomerica
femella-femella, col·locat al fons de la rasa, inclos part
proporcional de conexions a pous, entalladures i accesoris. (P -
98)

155,00032,73 5.073,15

5 ED351342 u Pericó de conexió i tapa fixa, de 30x30 cm i 40 cm de fondària,
amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
lliscada interiorment (P - 18)

7,00064,90 454,30

6 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P -
65)

4,00060,74 242,96

7 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes amb l'incripció ´´Aigües de
Lleida´´ grabada, col·locat amb morter (P - 67)

4,00042,86 171,44

8 FD5KKF08 m Caixa de formigó prefabricat per a interceptor de 23x25 cm, amb
cantells vistos protegits per xapa d¦acer inoxidable sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, inclos reixa de fossa ductil
fixada mecanicament a la canal, segellat de junts i part
proporcional de conexions a la xarxa d¦evacuació. (P - 55)

10,00081,07 810,70

9 FD5KKF09 u Conexió de la canonada de subministre d'aigua de reg amb paret
de sequia existent. La partida inclou l'excavació, el taladre de la
paret de formigó, el rejuntat i segellat del tub i tots els treballs
necessaris per deixar la partida degudament acabada (P - 56)

1,000306,43 306,43

10 FDB176E0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,65x1,65 m (P - 58)

1,00052,56 52,56

11 FDD2F529 m Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 59)

2,500307,34 768,35

12 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250
mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 62)

9,00013,76 123,84

13 FDDZAHB4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 61)

1,000144,62 144,62

14 FDD33524 m Tapa prefabricada de formigó armat per a pou de 150x150 cm
equipada amb forat per a tapa de 70x70 cm (P - 60)

1,000123,31 123,31

15 GN12L424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal
400 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 99)

1,0001.957,78 1.957,78

16 FD5KKF29 u Conexió xarxa sanejament interior amb col.lector existent. La
partida inclou l'excavació, el taladre de la paret de formigó, el
rejuntat i segellat del tub i tots els treballs necessaris per deixar la
partida degudament acabada (P - 57)

1,000198,64 198,64

Euro
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SUBCAPITOLTOTAL 01.BB.AA.03 19.488,74

OBRA PRESSUPOST  URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)01

SUBFASE A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.BB

CAPITOL URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICISAA

SUBCAPITOL REG, OBRA CIVIL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a l¦obra amb formigonera de 165 l (P - 66)

2,00025,02 50,04

2 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P -
63)

2,00053,72 107,44

SUBCAPITOLTOTAL 01.BB.AA.04 157,48

OBRA PRESSUPOST  URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)01

SUBFASE A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.BB

CAPITOL URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICISAA

SUBCAPITOL ENLLUMENAT, OBRA CIVIL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDK256F4 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P -
64)

13,00063,20 821,60

2 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a l¦obra amb formigonera de 165 l (P - 66)

13,00025,02 325,26

3 F222H620 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics, inclos càrrega sobre camió. (P -
33)

4,37213,76 60,16

4 F2411220 m3 Transport de terres dins de l¦obra, carregat amb mitjans mecànics
i temps d¦espera per a la càrrega, amb dúmper (P - 37)

5,2461,98 10,39

5 E31521M1 m3 Formigó per a pous d¦ancoratge de baculs i pals d¦il.luminació,
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 6)

52,97263,11 3.343,06

6 FBA15113 M Placa rigida senyalitzadora detectable per l´instal.lació mitja
tensió soterrades, de doble capa i d´estructura romboidal
fabricada en polietilé d´alta densitat, color vermell AENOR NFT
54-080 de 30 cm d´amplada, amb el logotip de la companyia
electrica impres. (P - 53)

485,0002,33 1.130,05

7 FBA15115 M Cinta senyalitzadora detectable per l´instal.lació electrica,
fabricada en polietilé d´alta densitat, color vermell AENOR NFT
54-080 de 30 cm d´amplada, amb el logotip de la companyia
Endesa impres. (P - 54)

485,0000,35 169,75

SUBCAPITOLTOTAL 01.BB.AA.05 5.860,27

OBRA PRESSUPOST  URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)01

SUBFASE A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.BB

Euro
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CAPITOL URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICISAA

SUBCAPITOL OBRA CIVIL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 11)

181,2009,79 1.773,95

2 E31585H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HRA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot (P - 7)

72,48078,95 5.722,30

3 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 8)

2.869,0001,04 2.983,76

4 E325C5H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb bomba (P - 9)

96,10091,97 8.838,32

5 E32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària
màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 10)

3.651,8001,11 4.053,50

6 E4D21A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó
metàl·lic de 250x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P -
12)

785,00020,00 15.700,00

7 EB14U020 m Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm
amb suports de rodons de 20 mm i platines de connexió a
parament, fixat mecànicament (P - 16)

66,00054,68 3.608,88

SUBCAPITOLTOTAL 01.BB.AA.06 42.680,71

OBRA PRESSUPOST  URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)01

SUBFASE A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.BB

CAPITOL URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICISAA

SUBCAPITOL URBANITZACIÓ07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F965A6DD M Subministre i col.locació de travesses de formigó lleugerament
armat HA-30/P20/IIb prefabricades amb cinc cares vistes i
cantells axaflanats, de 200x25x12.5 cm. de mides totals de la
peça, equipades amb dos ganxos per tal de permetre el seu
ancoratge, col.locada sobre base de formigó sec HM-20/P/40/I
de secció trapezoidal de 45x40 cm aproximadament, inclos
fixació de les mateixes amb rodons d´acer corrugat de 20 mm. de
diametre i de 30 cm. de longitut clavats al formigo tendre, amb
reple posterior de morter dels forats, que es deixara refos
respecte al pla superior de la travessa, tot segons detall planols.
 (P - 50)

987,30030,20 29.816,46

2 F9655356 m Vorada recta de peces de formigó bicapa per a vorada, de 8x20
cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera 165 l (P - 47)

155,10018,39 2.852,29

3 F9231510 M3 Subbase de granulat de grandària màxima de 30 a 50 mm, amb
estesa i piconatge del material (P - 45)

382,93228,00 10.722,10

4 F923U001 M3 Subbase de granulat de grandària màxima de 20 a 30 mm, amb
estesa i piconatge del material (P - 46)

271,12930,73 8.331,79

Euro
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5 G7B11K0L M2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 250 a
275 g/m2, col.locada no adherida (P - 93)

3.692,6602,59 9.563,99

6 G7613A06 m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm,
d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada
adherida amb adhesiu de cautxú sintètic (P - 92)

744,74217,40 12.958,51

7 F922101L M3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 %
del PM (P - 44)

276,95438,92 10.779,05

8 F921101J M3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM (P - 42)

155,95824,16 3.767,95

9 F921201F m3 Subbase tot-u artificial,amb estesa i piconatge del material al 98
% del PM (P - 43)

101,33127,10 2.746,07

10 G9GAA543 M2 Paviment pla o formant petits graons, a base de travesses de
formigó lleugerament armat HA-30/P20/IIb prefabricades amb
cinc cares vistes i cantells axaflanats, de 200x25x12.5 cm. de
mides totals de la peça, equipades amb dos ganxos de 12 mm
de diametre, col.locada amb morter M-40, amb reple posterior
de morter de les juntes, que es deixara refos respecte al pla
superior de la travessa. (P - 94)

142,30578,20 11.128,25

11 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix, inclos
part proporcional de formació de juntes de retracció i encofrats
laterals. (P - 14)

142,30514,54 2.069,11

12 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HM-30/P/20/I+E, de 6 cm de gruix, de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 12 mm,
armat amb malla electrosoldada de 200x200x6 mm escampat
amb bomba, estesa i vibratge mecànic. La paretida inclou
l'acabat remolinat superficial. (P - 15)

646,14011,00 7.107,54

13 F965A5D5 u Peça de formigó bicapa per formació cantonada guals
minusvalits, de 57x40x28 cm., amb cantonada i cantell
arrodonits, col.locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10
cm d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra
amb formigonera 165 l. (P - 48)

2,00028,63 57,26

14 F965A5D6 u Peça de formigó bicapa per formació i delimitació lateral interior
dels guals minusvalits, de 60x40x20 cm., amb cantell arrodonit,
col.locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 18 cm
d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra
amb formigonera 165 l. (P - 49)

2,00028,91 57,82

15 F9F5B11C M2 Paviment de peces de formigó bicapa de forma rectangular de
40x60 cm i 10 cm de gruix, en rampes de guals de minusvalits,
tipus 1, amb morter de ciment porland, inclos rejuntat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l (P - 51)

4,80020,30 97,44

16 EN114411 u Execució de treballs i subministre de materials per connexions i
partides imprevistes, a justificar (P - 28)

1,0004.193,71 4.193,71

SUBCAPITOLTOTAL 01.BB.AA.07 116.249,34

OBRA PRESSUPOST  URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)01

SUBFASE A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.BB

CAPITOL URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICISAA

SUBCAPITOL JARDINERIA08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 FR266533 HA Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb
mitjans mecànics, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7
kW i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m,
per a un pendent del 25 al 60 % (P - 83)

0,692218,57 151,25

2 FR49MJP1 u Subministrament til.ler (tilia Platyphyilios) , tronc= 25-30 cm, 8
metres altura amb pa de terra protegit amb malla metàl.lica (P -
87)

12,000234,72 2.816,64

3 FR44D21C u Subministrament Platan (Platanus Acerifolia) tronc 30/40 cm.,
amb l'arrel nua (P - 85)

1,000122,54 122,54

4 FR41F41C u Subministrament Melia (Melia Azedarach) tronc=20-25cm, amb
l'arrel nua (P - 84)

4,000145,11 580,44

5 FR477GJ1 u Subministrament parra comú de perímetre 20-22 cm, i 2 m.
altura, amb pa de terra (P - 86)

1,000103,02 103,02

6 FR61434B u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a
25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg (P - 89)

17,00020,17 342,89

7 FR4DN43C u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 250 a 300 cm, en
contenidor de 3 l (P - 88)

4.155,0004,59 19.071,45

8 FR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l,
en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i
amb primer reg (P - 90)

4.155,0000,61 2.534,55

9 FR2222222 PA Manteniment durant un any dels arbres plantats, amb reg, adob
quimic, poda i tots els tractaments necessaris per asegurar
l'arrelament dels arbres plantats, amb reposició dels elements
fallats. (P - 82)

1,000625,00 625,00

SUBCAPITOLTOTAL 01.BB.AA.08 26.347,78

OBRA PRESSUPOST  URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)01

SUBFASE A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.BB

CAPITOL URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICISAA

SUBCAPITOL MOBILIARI09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ125A23 u Font amb cos d¦acer inoxidable i base de formigó de 100x100x27
cm, instal.lada i conexionada a la presa d¦aigua i al desgüas,
segons detall planols. (P - 76)

1,000910,48 910,48

2 FQ211111 u Paperera Salb sencilla de acer inoxidable amb peu de formigó
vist, de la casa Escofet, col.locada, inclos formació de base de
formigó per al seu ancotratge. (P - 81)

3,000629,51 1.888,53

3 FQ125A33 u Banc Tram Recte de la casa Escofet, col.locat, inclos formació de
basses de formigó per al seu ancoratge. (P - 77)

4,0002.421,21 9.684,84

4 FQ125A44 u Pergola metal.lica de 540x540x260 cm. construida a base de
quatre pilars i quatre bigues perimetrals de perfils HEB-120, i
biguetes centarls col.locades cada 50 cm. i construides amb
passamans de 100x10 mm amb tubs de D. 40 soldats en la seva
cara inferior. La partida inclou el moviment de terres, els
fonaments de formigó amb quatre pous de 80x80x80 cm., la
imprimació antioxidant amb dues mans de cromat de zinc i dues

1,0004.991,82 4.991,82

Euro
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mans d'acabat amb Hammetitte ferric. (P - 78)

5 FQ125A66 u Taula de formigó armat de 180x180x45 cm. en forma de prisma
deixat per totes les cares vistes. La partida inclou els ancoratges,
els encofrats necessaris vistos de tauler fenolic, la formació de
rebaixos i matarracons, i tots els elements necessaris i
complementaris per deixar la partida totalment acabada segons
detalls planols. (P - 79)

1,0001.139,36 1.139,36

6 FQ125A77 u Banc mixte de 260 cm. de llargada construit a base de muret
inclinat de 20 cm. de gruix i de 85 cm d¦alçada, de formigó
fabricat in-situ i deixat vist per totes les cares i seient de quatre
travesses de formigóprefabricades deixades a totes les cares
vistes, de 129x12,5x25 cm, fixades a quatre suports metal.lics de
PNT-80 bisellats i ancorats amb resines al muret de formigó, La
partida inclou els moviments de terres, els fonaments, les
armadures, encofrats, matarracons i tots els elements accesoris i
complementaris per deixar la partida acabada segons detalls
planols. (P - 80)

2,0002.034,08 4.068,16

SUBCAPITOLTOTAL 01.BB.AA.09 22.683,19

OBRA PRESSUPOST  URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)01

SUBFASE A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.BB

CAPITOL URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICISAA

SUBCAPITOL REG10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FJS5E001 pa Connexió a sistema de reg existent, inclòs obertura de rasa,
material de connexió i tancament de rasa (P - 73)

1,000152,00 152,00

2 FJS5R202 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de
material plàstic, de 1 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P -
74)

2,00014,40 28,80

3 FJSBAX02 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb alimentació del
relè a 24V a.c. o amb bateríes, per a pressions entre 1 i 10 bar,
equipada amb regulador per a un cabal màxim de 100 l/min y
regulador de pressió per treballar entre 1,5 i 3,5 bars montada
sobre canonada de 40 mm de diàmetre. Totalment instal.lada.
Marca/model: CEPEX o similar. (P - 75)

2,000148,29 296,58

4 EFB14655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa (P - 19)

450,0004,67 2.101,50

5 EFB16655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa (P - 20)

25,0007,15 178,75

6 EFB17655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa (P - 21)

70,0008,73 611,10

7 FFA17503 M Tub lateral amb goters autocompensats integrats cada 33 cms,
marca RAIN BIRD serie DL model DP162233100. (P - 68)

45,0007,00 315,00

SUBCAPITOLTOTAL 01.BB.AA.10 3.683,73

Euro
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OBRA PRESSUPOST  URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)01

SUBFASE A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.BB

CAPITOL URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICISAA

SUBCAPITOL ELECTRICITAT11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG220017 M Tub de polietilé flexible corrugat de doble capa amb interior llis
per a distribució subterrània, grau de protecció 7, diàmetre
nominal 90 mm. Completament instal·lat.  (P - 22)

740,0002,78 2.057,20

2 EG317412 pa Modificació quadre elèctric enllumenat urbanització central, sitaut
a la sala tècnica de l'edifici 3, segons esquema elèctric (P - 23)

1,0003.087,00 3.087,00

3 EG380707 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 26)

588,0007,48 4.398,24

4 EG31E001 pa Connexió alimentació elèctrica a instal·lació existent, inclòs
obertura de rasa, material de connexió i tancament de rasa (P -
24)

1,000874,00 874,00

5 EG31V60F m Conductor de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb neutre fiador
de 4x10 mm2 i col·locat en tub soterrat (P - 25)

600,0007,08 4.248,00

6 FG314506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar
de secció 4x6 mm2, col.locat en tub (P - 69)

262,0003,76 985,12

7 EGEA0001 u Projecte de legalització de la instal·lació de baixa tensió, incloeny
els costos de visat al Col·legi d'Enginyers Industrials de
Catalunya. A realitzar per tècnic a designar per la D.F. (No
s'inclou els costos de contractació amb la companyia
subministradora)  (P - 27)

1,000918,00 918,00

SUBCAPITOLTOTAL 01.BB.AA.11 16.567,56

OBRA PRESSUPOST  URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)01

SUBFASE A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.BB

CAPITOL URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICISAA

SUBCAPITOL ENLLUMENAT12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHNU0025 U Lluminària a instal·lar en pèrgoles, tipus de protecció IP.55, amb
cèrcol de suport triangular d'acer inoxidable, inclòs equip 220 V
AF i làmpada 1x150 W. Completament instal·lada. Marca/model:
RZB BOX-TYPE MIDI de 150W (P - 71)

1,000196,20 196,20

2 FHQ6U001 u Projector amb columna per a exteriors amb làmpada fluorescent
de 2x20W, marca Escofet Morella Lúmina (P - 72)

4,0001.378,50 5.514,00

3 FGF10023 U Columna troncocònica de 10 m d'alçada construïda d'acer
galvanitzat de 4 mm d'espesor, provista de placa d'ancoratge,
porta de registre amb connexió de posada a terra i maniguet per
a acoblament de lluminària, inclosa base de formigó i pericó per
a derivació de línia del tipus homologat per a enllumenat públic.
Inclou cinc projectors IEP PR-22/ae 150 W, de polimer tècnic
pintat RAL-9006 amb reflector d'alumini anoditzat i òptiques
intensiva, asimètrica i hiper-intensiva. Completament instal·lada.
Marca/model: Escofet/Serie Ful (P - 70)

3,0002.643,00 7.929,00

SUBCAPITOLTOTAL 01.BB.AA.12 13.639,20

Euro
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OBRA PRESSUPOST  URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)01
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SUBCAPITOL TANCAMENTS METAL.LICS13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2222422 M3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió (P - 103)

14,6887,57 111,19

2 K2241100 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 104)

27,2001,35 36,72

3 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. La
partida inclou el canon d'abocament de terres netes sense
contaminar. (P - 39)

17,6264,01 70,68

4 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 11)

21,7609,79 213,03

5 E31585H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HRA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot (P - 7)

10,88078,95 858,98

6 EB32U001 m2 Reixa metàl.lica construida amb passamans massissos de 60x12
mm, formant un xarxat d'embarrats horitzontals i verticals,
col.locats cada 55/60 cm i cada 20 cm respectivament. La reixa
inclou la part proporcional de pilars HEB-120 col.locats cada
250-300 cm, encastats al paviment i sobre els que es soldara la
reixa, els ancoratges mecanics sobre parets, alli on pertoqui, els
accesoris i complements necessaris per deixar la partida
acabada segons detalls planols, i la imprimació del tot el conjunt
amb una mà de pintura antioxidant de cromat de zinc, previa a la
col.locació en obra. (P - 17)

227,700173,19 39.435,36

7 F6A1L437 M Reixat d'acer d'alçària 4 m amb acabat galvanitzat amb tela
metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, 50 mm de pas
de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de
diàmetre 70 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó
(inclosos en la partida) (P - 40)

75,50033,50 2.529,25

8 F6A1L438 M Reixat alta d'acer col.locada entre 2 i 4 metres d'altura, d'alçària
2 m amb acabat galvanitzat amb tela metàl.lica de torsió simple
amb acabat galvanitzat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i
2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de diàmetre 70 mm, col.locats
cada 3 m sobre daus de formigó (inclosos en la partida), i
cargolats a estructura reixa metal.lica existent, amb potes
separadores i cargols, segons detalls planols. (P - 41)

99,00046,66 4.619,34

9 E89BBDJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, de planxa, amb pintura de
partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant
i 2 d'acabat (P - 13)

227,70014,77 3.363,13

SUBCAPITOLTOTAL 01.BB.AA.13 51.237,68

OBRA PRESSUPOST  URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON CREA)01
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CAPITOL URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICISAA

SUBCAPITOL SEGURETAT I SALUT LABORAL14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA001SS PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l?estudi i el Pla de Seguretat i Salut. (P - 108)

1,0004.708,00 4.708,00

SUBCAPITOLTOTAL 01.BB.AA.14 4.708,00

Euro



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.6.-  Resum de Pressupost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URBANITZACIÓ 4ª FASE DEL CAMPUS DE CAP PONT. SUBFASE  ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS.

RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Pàg.:21/10/10 1Data:

NIVELL 4: SUBCAPITOL Import

Subcapitol 01.BB.AA.01 ENDERROCS 3.242,20
Subcapitol 01.BB.AA.02 MOVIMENT DE TERRES 41.607,03
Subcapitol 01.BB.AA.03 SANEJAMENT I DRENATGE 19.488,74
Subcapitol 01.BB.AA.04 REG, OBRA CIVIL 157,48
Subcapitol 01.BB.AA.05 ENLLUMENAT, OBRA CIVIL 5.860,27
Subcapitol 01.BB.AA.06 OBRA CIVIL 42.680,71
Subcapitol 01.BB.AA.07 URBANITZACIÓ 116.249,34
Subcapitol 01.BB.AA.08 JARDINERIA 26.347,78
Subcapitol 01.BB.AA.09 MOBILIARI 22.683,19
Subcapitol 01.BB.AA.10 REG 3.683,73
Subcapitol 01.BB.AA.11 ELECTRICITAT 16.567,56
Subcapitol 01.BB.AA.12 ENLLUMENAT 13.639,20
Subcapitol 01.BB.AA.13 TANCAMENTS METAL.LICS 51.237,68
Subcapitol 01.BB.AA.14 SEGURETAT I SALUT LABORAL 4.708,00

01.BB.AA URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICISCapitol 368.152,91

368.152,91

NIVELL 3: CAPITOL Import

Capitol 01.BB.AA URBANITZACIÓ ZONA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIFICIS 368.152,91
01.BB A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF.Subfase 368.152,91

368.152,91

NIVELL 2: SUBFASE Import

Subfase 01.BB A2 - URBAN. ENTORN CREA SENSE AFECTACIÓ NOUS EDIF. 368.152,91
01 Pressupost  URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON

CREA)
Obra 368.152,91

368.152,91

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost URB. CAPPONT 4F (SUBFASE URBANITZACIÓ ENTRON
CREA)

368.152,91

368.152,91

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

368.152,91PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................................................

47.859,8813,00 % Benefici industrial SOBRE 368.152,91....................................................................................................................................

6,00 % Despeses generals SOBRE 368.152,91....................................................................................................................................22.089,17

Subtotal 438.101,96

18,00 % IVA SOBRE 438.101,96....................................................................................................................................78.858,35

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 516.960,31€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CINC-CENTS SETZE MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS )

                          LLEIDA, JULIOL DE 2010

                         RAMON MARIA PUIG I ANDREU 

                                ARQUITECTE
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